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	1
	Այգիների պահպանման ծառայություններ
	Դրամ
	1
	1
	9 900 000
	9 900 000
	յաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին ի պահ տրված` Վաղարշապատ քաղաքում գտնվող, 1,4 հա մակերես զբաղեցնող խաղողի կոլլեկցիոն (2550 վազ) և 1 հա ցուցադրական (2000 վազ) այգիների, ինչպես նաև 1,8 հա ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտ այգու տարեկան գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման նպատակով Կատարողը պետք է իրականացնի ստորև նշված աշխատանքներն ըստ օրացուցային գրաֆիկի: 
Մասնավորապես, կոլլեկցիոն և ցուցադրական այգիներում պետք է իրականացվեն.
2021թ. մարտ ամսվա առաջին տասնօրյակում նշված տնկարկներում առկա խաղողի վազերի էտ՝ ազատ-հովհարային ձևավորմամբ: Կոլեկցիոն այգու հատվածում էտն իրականացնել տարբեր սորտերի առանձնահատկություններից ելնելով: Էտի աշխատանքների ավարտից հետո հեռացնել արքատները տնկարկից: Հաջորդիվ իրականացնել շարքերի լարերի տեղադրման և ձգման աշխատանքներ: Նշված աշխատանքներին զուգահեռ իրականացնել տվյալ հատվածում առկա բոլոր երկաթբետոնյա հենասյուների վիճակի մոնիտորինգ, որից հետո դրանց ամրացում, վնասված և ջարդված հենասյուների փոխարինում նորերով:
Այնուհետև իրականացնել վազերի չոր կապի աշխատանքներ:
1 հա ցուցադրական այգում իրականացնել կարկտապաշտպան ցանցի տեղադրման և ամրացման աշխատանքներ /ցանցը տրամադրվում է Պատվիրատուի կողմից/: 
Շվատում և կանաչ կապի աշխատանքներ. մայիս-օգոստոս ամիսներին ըստ վազի պահանջի իրականացնել վազերի շվատում՝ ժամանակահատվածի ընթացքում նվազագույնը 3 անգամ։ Բացի այդ զուգահեռ իրականացնել կանաչ կապի աշխատանքներ ։
Շվերի ծերատում. իրականացնել 4-րդ լարից անցած շվերի ծերատում /ըստ վազի աճի/ հուլիս-օգոստոս ամիսներին՝ նվազագույնը 3 անգամ։
Վազերի հիվանդությունների հարուցիչների և վնասատու օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումներ. Իրականացնել մեքենայացված և/կամ ձեռքով պայքար սնկային հիվանդությունների և վնասատու օրգանիզմների դեմ. օիդիումի, միլդիուի դեմ մայիսի առաջին տասնօրյակ: Մայիսի վերջին տասնօրյակ՝  օիդիումի, միլդիուի և ողկուզակերի դեմ: Հունիսի երկրորդ տասնօրյակ՝  օիդիումի, միլդիուի դեմ: Հուլիսի առաջին տասնօրյակ՝ օիդիումի, միլդիուի և ողկուզակերի դեմ: Կախված եղանակային պայմաններից, անհրաժեշտության դեպքում  օիդիումի, միլդիուի դեմ հուլիսի վերջին տասնօրյակ: Օգոստոսի երկրորդ  տասնօրյակ մոխրագույն փտման, օիդիումի և ողկուզակերի դեմ: Հաշվի առնելով նշված հիվանդությունների և վնասատուների զարգացման տարբեր փուլերը և եղանակային պայմաններից կախված լինելը ներկայացված պայքարի միջոցառումների հաճախականությունը և ժամանակացույցը կարող են փոխվել: Մայիս-օգոստոս ժամանակահատվածում իրականացնել նվազագույնը 7 բուժում: Թունանյութերը ձեռք են բերվում Կատարողի կողմից՝ նախօրոք տեսակները համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։
Վազերի աճից կախված իրականացնել նաև պարարտացման և/կամ տերևային սնուցման աշխատանքներ՝ կիրառելով անհրաժեշտ պարարտանյութեր:
Բերքահավաք և տեղափոխում. Կատարել բերքահավաք 15-20կգ տարողությամբ արկղերով, և բեռնել արկղերը բեռնատար։ Ըստ պահանջի բեռնատար մեքենայով տեղափոխել բերքը համապատասխան վերամշակման կայան՝ առանց բերքի որակական ցուցանիշների անկման կամ քանակական տարբերության։ 
Կոլեկցիոն այգում բերքահավաքն իրականացնել մասնակի ըստ սորտերի պահանջի /տեսակավորված բերքահավաք/:
Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում կոլեկցիոն և ցուցադրական այգիները նախապատրաստել այգեթաղի աշխատանքներին: Վազերը անջատել լարերից: Ցուցադրական այգու հատվածից հավաքել կարկտապաշտպան ցանցերը:
1,8 հա մակերեսով ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտում պետք է իրականացվեն. 
Մարտի առաջին տասնօրյակում վազերի բույների հողաշերտից ազատում:
Հաջորդիվ իրականացնել շարքերի լարերի տեղադրման և ձգման աշխատանքներ: Նշված աշխատանքներին զուգահեռ իրականացնել տվյալ հատվածում առկա բոլոր երկաթբետոնյա հենասյուների վիճակի մոնիտորինգ, որից հետո դրանց ամրացում, վնասված և ջարդված հենասյուների փոխարինում նորերով:
Բույնի ձևավորում, բեղիկների հեռացում և կապ. ապրիլից-օգոստոս ժամանակահատվածում իրականացնել վազերի բեղիկների հեռացում, շվատում, հիմնական շիվերի ուղղում, կանաչ կապ լարերին: Գործողություններն իրականացնել նշված ժամանակահատվածի ընթացքում՝ նվազագույնը 3 անգամ:
Պատվաստակալների բերքահավաք. Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում իրականացնել որպես պատվաստակալ հանդիսացող հիմնական շիվերի բերքահավաք: Աշխատանքների ավարտից հետո իրականացնել վազերի բույների հողաշերտով ծածկման աշխատանքներ:
Նորատունկ տնկարկում աշխատանքներ.
2020թ. աշնանը կոլեկցիոն այգու համալրված հատվածում /14 շարք/ իրականացնել ներկայացված աշխատանքները.
Մարտի առաջին տասնօրյակից՝ վազերի էտ, հենասյուների փոսերի փորում՝ 50-60 սմ խորությամբ տեխնիկայով և/կամ ձեռքով, հենասյուների տեղադրում, ամրացում, լարերի տեղադրում և ձգում: Այնուհետև իրականացնել վազերի չոր կապ: Մայիս ամսին կատարել պարարտացում անհրաժեշտ պարարտանյութերով /համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Մայիս-օգոստոս ժամանակահատվածում կատարել կանաչ կապի և շվատման աշխատանքներ՝ նշված ժամկետում նվազագույնը 2 անգամ: Նույն ժամանակահատվածում իրականացնել վազերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ ձեռքով և/կամ տեխնիկայով՝ նշված ժամկետում նվազագույնը 2 անգամ: Նոյեմբեր-դեկտեմբերին վազերը անջատել լարերից և նախապատրաստել ձմռան:
Ոռոգման աշխատանքներ.  Ոռոգումը կազմակերպել ըստ վազերի պահանջի: Նախապատրաստել այգին ոռոգման համար: Ոռոգել  վերը նշված բոլոր այգիները ապրիլից-նոյեմբեր ժամանակահատվածում նվազագույնը 7 անգամ: Յուրաքանչյուր անգամ ջրի ծախսը՝ հեկտարի հաշվարկով 1000մ3 /ջրի ծախսի վճարը իրականացվում է Կատարողի կողմից/: Բացի այդ ապահովել ջրվորի ներկայությունը, ով կապահովի ոռոգման ընթացքում ջրի ճիշտ հոսքը:
Կատարողը հուլիսի երկրորդ տասնօրյակից մինչև հոկտեմբերի առաջին կեսը պետք է մատուցի պահնորդական ծառայություններ նշված ամբողջ տարածքում: Հսկողությունը պետք է լինի շաբաթական 7 օր, օրեկան 24 ժամ ռեժիմով, որի նպատակով այգում պետք է ապահովվի շարժական վագոն-տնակի առկայությունը։
Վերը նկարագրված աշխատանքների կատարման ընթացքում գործիքները, լրացման համար անհրաժեշտ երկաթբետոնյա սյուները, մետաղյա լարերը և այլ բոլոր անհրաժեշտ օժանդակ պարագաները ձեռք են բերվում Կատարողի կողմից:
Նախքան մեկնարկը Պատվիրատուի հետ կազմել և համաձայնեցնել աշխատանքների հավանական ժամանակացույցը:
	Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամին ի պահ տրված` Վաղարշապատ քաղաքում գտնվող, 1,4 հա մակերես զբաղեցնող խաղողի կոլլեկցիոն (2550 վազ) և 1 հա ցուցադրական (2000 վազ) այգիների, ինչպես նաև 1,8 հա ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտ այգու տարեկան գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման նպատակով Կատարողը պետք է իրականացնի ստորև նշված աշխատանքներն ըստ օրացուցային գրաֆիկի: 
Մասնավորապես, կոլլեկցիոն և ցուցադրական այգիներում պետք է իրականացվեն.
2021թ. մարտ ամսվա առաջին տասնօրյակում նշված տնկարկներում առկա խաղողի վազերի էտ՝ ազատ-հովհարային ձևավորմամբ: Կոլեկցիոն այգու հատվածում էտն իրականացնել տարբեր սորտերի առանձնահատկություններից ելնելով: Էտի աշխատանքների ավարտից հետո հեռացնել արքատները տնկարկից: Հաջորդիվ իրականացնել շարքերի լարերի տեղադրման և ձգման աշխատանքներ: Նշված աշխատանքներին զուգահեռ իրականացնել տվյալ հատվածում առկա բոլոր երկաթբետոնյա հենասյուների վիճակի մոնիտորինգ, որից հետո դրանց ամրացում, վնասված և ջարդված հենասյուների փոխարինում նորերով:
Այնուհետև իրականացնել վազերի չոր կապի աշխատանքներ:
1 հա ցուցադրական այգում իրականացնել կարկտապաշտպան ցանցի տեղադրման և ամրացման աշխատանքներ /ցանցը տրամադրվում է Պատվիրատուի կողմից/: 
Շվատում և կանաչ կապի աշխատանքներ. մայիս-օգոստոս ամիսներին ըստ վազի պահանջի իրականացնել վազերի շվատում՝ ժամանակահատվածի ընթացքում նվազագույնը 3 անգամ։ Բացի այդ զուգահեռ իրականացնել կանաչ կապի աշխատանքներ ։
Շվերի ծերատում. իրականացնել 4-րդ լարից անցած շվերի ծերատում /ըստ վազի աճի/ հուլիս-օգոստոս ամիսներին՝ նվազագույնը 3 անգամ։
Վազերի հիվանդությունների հարուցիչների և վնասատու օրգանիզմների դեմ պայքարի միջոցառումներ. Իրականացնել մեքենայացված և/կամ ձեռքով պայքար սնկային հիվանդությունների և վնասատու օրգանիզմների դեմ. օիդիումի, միլդիուի դեմ մայիսի առաջին տասնօրյակ: Մայիսի վերջին տասնօրյակ՝  օիդիումի, միլդիուի և ողկուզակերի դեմ: Հունիսի երկրորդ տասնօրյակ՝  օիդիումի, միլդիուի դեմ: Հուլիսի առաջին տասնօրյակ՝ օիդիումի, միլդիուի և ողկուզակերի դեմ: Կախված եղանակային պայմաններից, անհրաժեշտության դեպքում  օիդիումի, միլդիուի դեմ հուլիսի վերջին տասնօրյակ: Օգոստոսի երկրորդ  տասնօրյակ մոխրագույն փտման, օիդիումի և ողկուզակերի դեմ: Հաշվի առնելով նշված հիվանդությունների և վնասատուների զարգացման տարբեր փուլերը և եղանակային պայմաններից կախված լինելը ներկայացված պայքարի միջոցառումների հաճախականությունը և ժամանակացույցը կարող են փոխվել: Մայիս-օգոստոս ժամանակահատվածում իրականացնել նվազագույնը 7 բուժում: Թունանյութերը ձեռք են բերվում Կատարողի կողմից՝ նախօրոք տեսակները համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ։
Վազերի աճից կախված իրականացնել նաև պարարտացման և/կամ տերևային սնուցման աշխատանքներ՝ կիրառելով անհրաժեշտ պարարտանյութեր:
Բերքահավաք և տեղափոխում. Կատարել բերքահավաք 15-20կգ տարողությամբ արկղերով, և բեռնել արկղերը բեռնատար։ Ըստ պահանջի բեռնատար մեքենայով տեղափոխել բերքը համապատասխան վերամշակման կայան՝ առանց բերքի որակական ցուցանիշների անկման կամ քանակական տարբերության։ 
Կոլեկցիոն այգում բերքահավաքն իրականացնել մասնակի ըստ սորտերի պահանջի /տեսակավորված բերքահավաք/:
Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում կոլեկցիոն և ցուցադրական այգիները նախապատրաստել այգեթաղի աշխատանքներին: Վազերը անջատել լարերից: Ցուցադրական այգու հատվածից հավաքել կարկտապաշտպան ցանցերը:
1,8 հա մակերեսով ֆիլոքսերադիմացկուն սորտ պատվաստակալների մայրուտում պետք է իրականացվեն. 
Մարտի առաջին տասնօրյակում վազերի բույների հողաշերտից ազատում:
Հաջորդիվ իրականացնել շարքերի լարերի տեղադրման և ձգման աշխատանքներ: Նշված աշխատանքներին զուգահեռ իրականացնել տվյալ հատվածում առկա բոլոր երկաթբետոնյա հենասյուների վիճակի մոնիտորինգ, որից հետո դրանց ամրացում, վնասված և ջարդված հենասյուների փոխարինում նորերով:
Բույնի ձևավորում, բեղիկների հեռացում և կապ. ապրիլից-օգոստոս ժամանակահատվածում իրականացնել վազերի բեղիկների հեռացում, շվատում, հիմնական շիվերի ուղղում, կանաչ կապ լարերին: Գործողություններն իրականացնել նշված ժամանակահատվածի ընթացքում՝ նվազագույնը 3 անգամ:
Պատվաստակալների բերքահավաք. Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ժամանակահատվածում իրականացնել որպես պատվաստակալ հանդիսացող հիմնական շիվերի բերքահավաք: Աշխատանքների ավարտից հետո իրականացնել վազերի բույների հողաշերտով ծածկման աշխատանքներ:
Նորատունկ տնկարկում աշխատանքներ.
2020թ. աշնանը կոլեկցիոն այգու համալրված հատվածում /14 շարք/ իրականացնել ներկայացված աշխատանքները.
Մարտի առաջին տասնօրյակից՝ վազերի էտ, հենասյուների փոսերի փորում՝ 50-60 սմ խորությամբ տեխնիկայով և/կամ ձեռքով, հենասյուների տեղադրում, ամրացում, լարերի տեղադրում և ձգում: Այնուհետև իրականացնել վազերի չոր կապ: Մայիս ամսին կատարել պարարտացում անհրաժեշտ պարարտանյութերով /համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/: Մայիս-օգոստոս ժամանակահատվածում կատարել կանաչ կապի և շվատման աշխատանքներ՝ նշված ժամկետում նվազագույնը 2 անգամ: Նույն ժամանակահատվածում իրականացնել վազերի հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումներ ձեռքով և/կամ տեխնիկայով՝ նշված ժամկետում նվազագույնը 2 անգամ: Նոյեմբեր-դեկտեմբերին վազերը անջատել լարերից և նախապատրաստել ձմռան:
Ոռոգման աշխատանքներ.  Ոռոգումը կազմակերպել ըստ վազերի պահանջի: Նախապատրաստել այգին ոռոգման համար: Ոռոգել  վերը նշված բոլոր այգիները ապրիլից-նոյեմբեր ժամանակահատվածում նվազագույնը 7 անգամ: Յուրաքանչյուր անգամ ջրի ծախսը՝ հեկտարի հաշվարկով 1000մ3 /ջրի ծախսի վճարը իրականացվում է Կատարողի կողմից/: Բացի այդ ապահովել ջրվորի ներկայությունը, ով կապահովի ոռոգման ընթացքում ջրի ճիշտ հոսքը:
Կատարողը հուլիսի երկրորդ տասնօրյակից մինչև հոկտեմբերի առաջին կեսը պետք է մատուցի պահնորդական ծառայություններ նշված ամբողջ տարածքում: Հսկողությունը պետք է լինի շաբաթական 7 օր, օրեկան 24 ժամ ռեժիմով, որի նպատակով այգում պետք է ապահովվի շարժական վագոն-տնակի առկայությունը։
Վերը նկարագրված աշխատանքների կատարման ընթացքում գործիքները, լրացման համար անհրաժեշտ երկաթբետոնյա սյուները, մետաղյա լարերը և այլ բոլոր անհրաժեշտ օժանդակ պարագաները ձեռք են բերվում Կատարողի կողմից:
Նախքան մեկնարկը Պատվիրատուի հետ կազմել և համաձայնեցնել աշխատանքների հավանական ժամանակացույցը:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22 հոդվածի 1-ին կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	X
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամհրապարակելուամսաթիվը
	19.02.2021

	Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը
	
	Հարցարդմանստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցներիանվանումները
	Յուրաքանչյուրմասնակցի հայտովներկայացվածգինը

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գիննառանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր
	առկաֆինանսականմիջոցներով
	ընդհանուր

	 1
	«Ալեքսանդր-Մ» ՍՊԸ
	6 800 000
	6 800 000
	-
	-
	6 800 000
	6 800 000

	2
	«ԳՐԱՆՏ-ՍԻԳԱՐ» ՍՊԸ
	8 250 000
	8 250 000
	-
	-
	8 250 000
	8 250 000

	3
	ԱՁ Նորիկ Շմավոնյան
	9 400 000
	9 400 000
	-
	-
	9 400 000
	9 400 000

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթեհրավիրվելենբանակցություններգներինվազեցմաննպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնիհամարը
	Մասնակցիանվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար)

	
	
	Ծրարըկազմելու և ներկա-յացնելուհամա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավերովպա-հանջվողփաստաթղթերիառկա-յությունը
	Առաջարկածգնմանառարկայիտեխնիկա-կանբնութագրերիհամա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կանգոր-ծունեութ-յանհամապատասխանությունպայմանագրովնախատեսվածգործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կանփոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսականմիջոցներ
	Տեխնի-կականմիջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յինռեսուրս-ներ
	Գնայինառաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերիմերժմանայլհիմքեր։

	
	

	

	Ընտրվածմասնակցիորոշմանամսաթիվը
	01.03.2021

	Անգործության ժամկետ
	Անգործությանժամկետիսկիզբ
	Անգործությանժամկետիավարտ

	
	02.03.2021
	06.03.2021

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	09.03.2021

	Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանագիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը
	15.03.2021

	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը
	15.03.2021

	

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրիհամարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարմանվերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարիչափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկաֆինանսականմիջոցներով
	Ընդհանուր

	1
	«Ալեքսանդր-Մ» ՍՊԸ
	ՀԽԳՀ-ԳՀԾՁԲ-21/3
	15.03.2021
	01.12.2021
	-
	6 800 000
	6 800 000

	Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրիհամարը և սերիան

	1
	«Ալեքսանդր-Մ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի 54ա
	aexandr.spy@mail.ru
	Ինեկոբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2050222169851001
	 06949156

	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցներիներգրավմաննպատակով<Գնումներիմասին> ՀՀ օրենքիհամաձայնիրականացվածհրապարակումներիմասինտեղեկությունները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ տեղեկությունները տեղադրված են gnumner.am, armeps.am, armeps.am/ppcm կայքերում։

	

	Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել։

	

	Գնմանգործընթացիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները
	Գնման գործընթացիվ երաբերյալներ բողոքներ չեն ներկայացվել։

	

	Այլանհրաժեշտտեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստիհասցեն

	Մ. Մկրտչյան
	+374 94 444 330
	tender@osllc.am




Պատվիրատու՝Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամ

