

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

Այս պայմանագրի համայնքում իրականացվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի նոյեմբերի 22-ին կնքված «ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/15» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Սկզբնական համար	անվանումը	չափ-մաս միավորը	քանակը	նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	
				ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով:	ընդհանուր		
1	Ակունք համայնքի Զառ բնակավայրի ջրատարի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	դրամ	0	1 600 000	0	<p>«Ակունք համայնքի Զառ բնակավայրի Վասիլյանների փողոցի ջրատարի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:</p> <p>Ընդհանուր փողոցային Ներկա վիճակը</p> <p>ԽՍՀՄ տարիներին Զառ բնակավայրում կառուցված ջրատար ընդհանուր երկարությունը՝ 232 գծմ, որը մինչ այժմ չի նորոգվել, սակայն օգտագործվում է:</p> <p>Նախագծով նախատեսվում է</p> <ul style="list-style-type: none"> Ամբողջությամբ վերակառուցել գործող ջրատարը՝ տեղադրելով նոր բետոնե ջրատարներ(անհրաժեշտ է ունենալ սեյսմիկ եզրակացություն): <p>Նախագծման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է իրականացնել.</p> <ul style="list-style-type: none"> գեո ղեկավարական աշխատանքներ ArmWGS-84 կոորդինատային համակարգով Այլ <p>պահանջներ. Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվափոփոխական և փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Նախագծումն իրականացվում է բնակավայրի ամբողջական</p>	<p>«Ակունք համայնքի Զառ բնակավայրի Վասիլյանների փողոցի ջրատարի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:</p> <p>Ընդհանուր փողոցային Ներկա վիճակը</p> <p>ԽՍՀՄ տարիներին Զառ բնակավայրում կառուցված ջրատար ընդհանուր երկարությունը՝ 232 գծմ, որը մինչ այժմ չի նորոգվել, սակայն օգտագործվում է:</p> <p>Նախագծով նախատեսվում է</p> <ul style="list-style-type: none"> Ամբողջությամբ վերակառուցել գործող ջրատարը՝ տեղադրելով նոր բետոնե ջրատարներ(անհրաժեշտ է ունենալ սեյսմիկ եզրակացություն): <p>Նախագծման աշխատանքների համար անհրաժեշտ է իրականացնել.</p> <ul style="list-style-type: none"> գեո ղեկավարական աշխատանքներ ArmWGS-84 կոորդինատային համակարգով Այլ <p>պահանջներ. Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվափոփոխական և փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին: Նախագծումն իրականացվում է բնակավայրի</p>	

1 Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
 2 Լրացնել փյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:
 3 Եթե փյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

							<p>ջրահեռացման ցանցի համար: Աշխատանքային գծագրերի մշակում AutoCAD համակարգչային ծրագրով, աշխատանքային ծավալների և նախահաշիվների կազմում Excel համակարգչային ծրագրով: Նախագիծը անհրաժեշտ է իրականացնել 3 շինարարական փուլերի համար, որի բաժանումը անհրաժեշտ է քննարկել համայնքի ղեկավարի հետ՝ հիմք ընդունելով բնակավայրում իրականացվող ճանապարհների բարելավման սուբվենցիոն ծրագրերը: Մշակված աշխատանքային նախագծի համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի և ենթակառուցվածքները սպասարկող շահագրգիռ մարմինների հետ:</p> <p>Նախագծման ընթացքում, նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշգրտումներ:</p> <p>Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն:</p> <p>Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացության առկայության դեպքում:</p> <p>Աշխատանքային նախագծի կազմը.</p> <p>Նախագծման նախահաշիվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն << քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝</p> <p>ա/Ընդհանուր դրույթներ, ընդհանուր բացատրագիր, աշխատանքային գծագրեր և աշխատանքային ծավալներ.</p> <p>բ/Շինարարության կազմակերպման տեխնիկական մասնագրեր.</p> <p>գ/Նախահաշիվ և ծավալաթերթ-նախահաշիվ:</p> <p>Աշխատանքային նախագծի փաթեթի տրամադրում</p> <p>Նախագծային փաթեթի տրամադրում փաթեթային 3 և էլեկտրոնային 1 օրինակներից: Կատարող ընկերությունը ծառայության դիմաց կվճարվի քաղաքաշինական</p>	<p>ամբողջական ջրահեռացման ցանցի համար: Աշխատանքային գծագրերի մշակում AutoCAD համակարգչային ծրագրով, աշխատանքային ծավալների և նախահաշիվների կազմում Excel համակարգչային ծրագրով: Նախագիծը անհրաժեշտ է քննարկել համար, որի բաժանումը անհրաժեշտ է քննարկել համայնքի ղեկավարի հետ՝ հիմք ընդունելով բնակավայրում ճանապարհների բարելավման սուբվենցիոն ծրագրերը: Մշակված աշխատանքային համաձայնեցում համայնքի ղեկավարի և ենթակառուցվածքները սպասարկող շահագրգիռ մարմինների հետ:</p> <p>Նախագծման ընթացքում, նախագծման առաջադրանքում կարող են մտցվել մասնակի փոփոխություններ և ճշգրտումներ:</p> <p>Նախագիծը փորձաքննության ներկայացնում է պատվիրատուն:</p> <p>Նախագծային փաստաթղթերը կընդունվեն պատվիրատուի կողմից միայն բոլոր անհրաժեշտ համաձայնեցումների և փորձաքննությունների դրական եզրակացության առկայության դեպքում:</p> <p>Աշխատանքային նախագծի կազմը.</p> <p>Նախագծման նախահաշիվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն << քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝</p> <p>ա/Ընդհանուր դրույթներ, ընդհանուր բացատրագիր, աշխատանքային գծագրեր և աշխատանքային ծավալներ.</p> <p>բ/Շինարարության կազմակերպման տեխնիկական մասնագրեր.</p> <p>գ/Նախահաշիվ և ծավալաթերթ-նախահաշիվ:</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո:</p> <p>Նորմատիվային պահանջներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ Ի-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԲՕՇ 32836-2014-ի, ԲՕՇ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ինժեներատեխնիկական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն: • Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 40-01.023-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ» շինարարական նորմերով: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: <p>Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԲՕՇ 21.701-2013, ԲՕՇ 21.101-97, ԲՕՇ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:</p>	<p>Աշխատանքային նախագծի փաթեթի պրամադրում</p> <p>Նախագծային փաթեթի պրամադրում պայագրական 3 և էլեկտրոնային 1 օրինակներից: Կատարող ընկերությունը ծառայության դիմաց կվճարվի քաղաքաշինական փորձաքննության դրական եզրակացությունից հետո:</p> <p>Նորմատիվային պահանջներ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ Ի-2.01-99 շինարարական նորմերով և ԲՕՇ 32836-2014-ի, ԲՕՇ 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ինժեներատեխնիկական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն: • Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել ԲՕՇ 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ 40-01.023-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ» շինարարական նորմերով: • ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 29-ի N 105-Ն հրամանով հաստատված մեթոդական ուղեցույցներով սահմանված պահանջների համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: <p>Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԲՕՇ 21.701-2013, ԲՕՇ 21.101-97, ԲՕՇ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն:</p>
<p>Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը</p>							

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ				
06	03	01		90010 2575058						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				29.10.2024թ						
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1						
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				1	Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման				
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը										
ՀՀ դրամ⁶										
Չափաբաժին	Մասնակիցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր			
		1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000			
	«Դելտաշին» ՍՊԸ	/մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/	/մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/			/մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/	/մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/			
Այլ տեղեկություններ										
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություններ	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
Այլ տեղեկություններ										
Ծանոթություն Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:										
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				06.11.2024թ						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ				
				1-ին չափաբաժնի մասով անգործության ժամկետի սկիզբը						
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 08.11.2024թ										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը 22.11.2024										
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը 22.11.2024										
Պայմանագրի										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1	«Դելտաշին» ՍՊԸ	ԿԱՀ-ԳՀԱՀԳԲ-24/13	22/11/2024թ	22/11/2024-11/12/2024թ	-		1 500 000 /մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար/			

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով՝ ապա գները լրացնել վրկյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել վրկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել վրկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել վրկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադեպում են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան	
1	«Դելտաշին» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց փող. 50/1 Հեռ. (+374)95585535	deltashinllc@gmail.com	1570050810520100	02277374	
Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն: Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները				www.gnumner.am		
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը						
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները						
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ						
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող						
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն		
Անուշ Գարսևանյան		077830990		akunq.kotayq@mta.gov.am		

Պատվիրատու՝ Ակունքի համայնքապետարան

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: