

Պայմանագրի Շնորհման Ծանուցում
Ծրագիր՝ «Վեդիի պատվարի և ոռոգման համակարգի շինարարություն»
Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Պայմանագիր՝ "Ուրցաձոր, Գաշտաբար, ք. Վեդի, Գոռավան, Ավշար, Այգավան և Արարատ բնակավայրերի պիլոտային տարածքներում ներտնտեսային ոռոգման ցանցի շինարարության տեխնիկական վերահսկողություն" AFD/LCS/DC/C-23/001

Ընտրության ձև. **Ամենից ցածր գնի վրա հիմնված ընտրություն (LCS)**
 Տեխնիկական որոկավորման նվազագույն միավորը (St)՝ **75 միավոր**

Խորհրդատվական ծառայությունների («Ծառայություններ») ընդհանուր նպատակներն են՝ **ընտրված խորհրդատվական ընկերությունը տեխնիկական հսկողություն կիրականացնելու հետևյալ երկու շինարարական փաթեթների շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների նկատմամբ՝**
 1. "Ուրցաձոր, Գաշտաբար, ք. Վեդի և Գոռավան բնակավայրերի փորձնական տարածքներում ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում (Փաթեթ 1)" AFD/NCB/CW-23/001/1
 2. "Ավշար, Այգավան և Արարատ բնակավայրերի փորձնական տարածքներում ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում (Փաթեթ 2)" AFD/NCB/CW-23/002

Ծառայությունների տևողություն՝ **13.5 (տասներեք ու կես) ամիս Ծառայությունների մեկնարկից սկսած**

Պայմանագրերի ստորագրման ամսաթիվ. **2023թ նոյեմբերի 28**

Խորհրդատուների (կազմակերպություն) անվանումը	"ՀԳՇՆ" ՍՊԸ	"Մոդուլ" ՍՊԸ(*)	"Ջինջ" ՍՊԸ(**)	Սերժված Խորհրդատու
Երկիր	ՀՀ	ՀՀ	ՀՀ	
Խորհրդատուի (կազմակերպություն)/ Կարգավիճակ՝	Շնորհված	Գնահատված	Գնահատված	
Տեխնիկական միավոր	88.79	86.56	88.18	“Չկա”
Գինը (կարդացած) և արժույթը (առանց ԱԱՀ)	42,990,000.00	44,125,000.00	104,175,000.00	
	ՀՀԴ	ՀՀԴ	ՀՀԴ	
Վերջնական Գնահատված Գինը (ՀՀԴ)	42,990,000.00	44,189,500.00	110,825,000.00	
Վերջնական Բանակցված Գինը՝ ներառյալ ԱԱՀ (ՀՀԴ)	51,588,000.00	կ/չ	կ/չ	
Վերջնական դասակարգում	I	II	III	

(*) Առկա էր անհամապատասխանություն Տեխնիկական և Ֆինանսական առաջարկների միջև՝ ներդրվող ռեսուրսների ծավալների մասով: Ֆինանսական առաջարկի մեջ նշված քանակական ծավալները ("FIN-3 ձև՝ Վարձատրության բացվածք", Փաթեթ 2, "Ոչ հիմնական անձնակազմ", "N-3" պաշտոն) ուղղվել է այն համապատասխանեցնելու տեխնիկական առաջարկի մեջ նշվածին՝ ֆինանսական առաջարկի մեջ ներառված համապատասխան միավորի գինը կիրառելով ճշգրտված քանակի/ծավալի վրա: Ընդհանուր գումարը, համապատասխանաբար, ուղղվել է համաձայն ԱՆՀ-ի 24.2 ենթակետի:

(**) Յուրաքանչյուր շինարարական փաթեթի համար նախատեսված ՖԻՆ-3 ձևում ("Աշխատակազմի վարձատրություն") հայտնաբերվել էին թվաբանական սխալներ: Առկա էին անհամապատասխանություններ տողերի ընդհանուր գումարների և նրանց հանրագումարի միջև, այսինքն՝ 1,425,000+1,900,000+1,425,000+1,425,000 (1-ին Փաթեթի համար) կազմում է 6,175,000 ՀՀԴ՝ 2,850,000 ՀՀԴ փոխարեն և 1,425,000+1,900,000+1,425,000+1,425,000 (2-րդ Փաթեթի համար) կազմում է 6,175,000 ՀՀԴ՝ 2,850,000 ՀՀԴ փոխարեն՝ ըստ խորհրդատուի հաշվարկներով: Ընդհանուր գումարը, համապատասխանաբար, ուղղվել է համաձայն ԱՆՀ-ի 24.2 ենթակետի: