

Հայաստանի Հանրապետություն
Ռոռզման Համակարգերի Արդիականացման Ծրագիր (ՌՀԱԾ)

Պայմանագրի Շնորհման Ծանուցում
(Խորհրդատվական ծառայություններ – Ընկերությունների ընտրություն)

- Պայմանագիր.** - “Երևան, Արտաշատ, Արարատ, Էջմիածին, Արագածոտն և Լոռի ԶՕԸ-երի սպասարկման տարածքների ռոռզման համակարգերի վերականգնման նախագծում և հեղինակային հսկողություն” ISMP/CQS/SW-21/001
- Պայմանագիրը շնորհված ընկերություն.** - «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ (համապեղ «ԳԻԴԵՊԻՆՎԵՍ» ՍՊԸ-ի հեղձ ենթախորհրդապրու)
- Հասցե.** - ՀՀ, ք.Երևան, Կիևյան 16
- Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվ.** - 2021թ. սեպտեմբերի 14
- Գնման/ընտրության մեթոդը.** - Խորհրդատուների որակի վրա հիմնված ընտրության (CQS)
- Պայմանագրի(երի) արժեք.** - 118,812,000.00 ՀՀԴ ներառյալ ԱԱՀ (107,880,000.00 ՀՀԴ Փուլ-I և Փուլ-II համար; 10,932,000.00 ՀՀԴ՝ Փուլ-III համար)
- Ծառայությունների տևողություն.** - Փուլ-I և Փուլ-II՝ 6 (վեց) ամիս ծառայությունների մեկնարկից հետո; Փուլ-III՝ 17 (տասնյոթ) ամիս շինարարական աշխատանքների մեկնարկից հետո
- Պայմանագրի շրջանակներ.**

Ծառայությունները ներառում են 6 ԶՕԸ-երի սպասարկվող տարածքներում գտնվող 16 ռոռզման օբյեկտների համար, այդ թվում 1 ինքնահոս համակարգի կառուցման և 15 երկրորդ կարգի ջրանցքներ վերականգնման աշխատանքների Մանրամասն նախագծային փաթեթի պատրաստում, յուրաքանչյուր ռոռզման օբյեկտի համար կատարել տնտեսական վերլուծություններ և Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության (ՇՄՍԱԳ) հաշվետվության, այդ թվում Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՍԿՊ) կամ առանձին ԲՍԿՊ-ի, Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի (ՎԳՊ) կամ հակիրճ ՎԳՊ-ի մշակում, եթե կիրառելի է (ըստ անհրաժեշտության), և շինարարական աշխատանքների հեղինակային վերահսկողություն: Նախագիծը պետք է հիմնված լինի ինժեներաերկրաբանական դաշտային հետազոտությունների, բնապահպանական և սոցիալական ուսումնասիրությունների, ջրատնտեսական հաշվարկների, լաբորատոր փորձարկումների և տնտեսական վերլուծությունների վրա: Ծառայություններն իրականացվելու են երեք փուլերով՝

-Փուլ I. Ծրագրի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրություն, այդ թվում տեխնիկական հետազոտություններ, Նախնական նախագծի պատրաստում, բնապահպանական և սոցիալական սքրինինգի հաշվետվությունների մշակում և տնտեսական վերլուծություններ: **Փուլ I-ի նախնական տևողությունը 4 ամիս է:**

-Փուլ II. Մանրամասն նախագծային փաթեթ, որը կներառի Մրցութային փաստաթղթերի տեխնիկական բաժինները կազմված՝ Գծագրերից, Տեխնիկական մասնագրերից, Աշխատանքների ծավալների ցուցակներից (ԱԱՑ), Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատման (ՇՄՍԱԳ) հաշվետվությունից, այդ թվում Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՍԿՊ) կամ առանձին ԲՍԿՊ և ՎԳՊ (անհրաժեշտության դեպքում): Փուլ II-ը կմեկնարկի Փուլ I-ի հաջող ավարտից հետո: **Փուլ II-ի նախնական տևողությունը 2 ամիս է:**

-Փուլ III. Հեղինակային վերահսկողություն շինարարական աշխատանքների ժամանակ: Փուլ III-ը կմեկնարկի համապատասխան շինարարական աշխատանքների հետ միասին: **Փուլ III-ի նախնական մեկնարկը սահմանված է 2022թ. հունիսին և շինարարական աշխատանքների մոտավոր տևողությունը 17 ամիս է:**