

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրի մասին**

Պատվիրատուն՝ «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Տերյան 72 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության ծառայության մատուցման նպատակով կազմակերպված ՀԱԳ-ԳՀԾՁԲ-20-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ մատուցման նպատակով կազմակերպված ՀԱԳ-ԳՀԾՁԲ-20-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020թ. Հոկտեմբերի 14-ին կնքված թիվ՝ ՀԱԳ-ԳՀԾՁԲ-20-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-11-01 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը <sup>1</sup>		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>3</sup>	ընդհանուր		
1	հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության ծառայության	դրամ	1	1	297,958	297,958	<p>1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովվի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումն անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:</p> <p>2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում՝ ապահովելով Ծառայությունը</p>	<p>1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովվի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումն անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:</p> <p>2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում՝ ապահովելով մատուցողի կողմից նշանակված</p>

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել է փոխ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե փոխ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

						<p>մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում:</p> <p>3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականությունն էրն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,</li> <li>• ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական կանոններին,</li> <li>• Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտ-նաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,</li> <li>• ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատ-րաստված Կապալառուի կողմից,</li> <li>• ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,</li> <li>• վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների</li> </ul>	<p>տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում:</p> <p>3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականությունն էրն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,</li> <li>• ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմաններին, շինարարական կանոններին,</li> <li>• Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտ-նաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան հիմնավորումը,</li> <li>• ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատ-րաստված Կապալառուի կողմից,</li> <li>• ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,</li> <li>• վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված</p> <p>Ժամանակացույցի,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,</li> <li>• կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,</li> <li>• շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն</li> </ul> <p>աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,</p> <p>Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները</p>	<p>շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված</p> <p>Ժամանակացույցի,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,</li> <li>• կատարել որակի և քանակի ամենօրյա հսկումը (համապատասխան նշում կատարելով մատյանում), այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի իրականացման շրջանակում,</li> <li>• շինարարության ժամանակ առաջացող խնդիրների դեպքում առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն</li> </ul> <p>աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար,</p> <p>Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: Ընթացիկ հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ. հսկողությունների ծառայությունների վերաբերյալ, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ: Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Շառայությունների հանձնման ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,</li> <li>• հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ</li> </ul>	<p>հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ. հսկողությունների վերաբերյալ, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ: Ընթացիկ հաշվետվությունները նաև ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական արձանագրությունը Շառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Շառայությունների հանձնման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել կատարողական փաստաթղթերի կազմմանը և հաստատմանը,</li> <li>• հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինաշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>իրականացնելու հետև և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար, • կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վե-րահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրա-ժեշտ փաստաթղթեր), Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանք-ների ամբողջ ժամանակահատված ի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ: Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նորմատիվային պահանջներ Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության</p>	<p>անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար, • կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վե-րահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրա-ժեշտ փաստաթղթեր), Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական փաստաթղթեր, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանք-ների ամբողջ ժամանակահատված ի համար, նախքան շինարարության սկիզբը, ինչպես նաև ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ: Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական արձանագրությունը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նորմատիվային պահանջներ Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

							նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգե հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման	իրականացման հրահանգե հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված**

**Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման<sup>4</sup>**

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
08	02	01	01		X	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը **01.10.2020թ.**

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը<sup>5</sup>

Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	Առկա չեն	Չեն տրվել

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ <sup>6</sup>					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր

<b>Չափաբաժին 1</b>							
1	Ա/Ձ<<Մկրտիչ Սուրենի Մելքոնյան>>	271,750	271,750			271,750	271,750

Այլ տեղեկություններ **Ծանոթություն**

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը  
<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:  
<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:  
<sup>7</sup> Լրացնել փոխառված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>8</sup> Լրացնել փոխառված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>9</sup> Լրացնել փոխառված ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ տեղեկություններ							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		30.09.2020թ.					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		չի սահմանվել			չի սահմանվել		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		13.10.2020թ.					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		14.10.2020թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		14.10.2020թ.					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>
1	Ա/Ձ<<Մկրտիչ Սուրենի Մելքոնյան>>	ՀԱԳ-ԳՀԾՁԲ-20-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ-11-01	14.10.2020թ.	25.12.2020թ.	-	271,750	271,750
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ <sup>11</sup> / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	Ա/Ձ<<Մկրտիչ Սուրենի Մելքոնյան>>	Արմավիրի մարզ, գ. Փարաքար, Նարեկացի 3-րդ փող., տուն 18, Հեռ. 091-41-93-98,	mkrichmelkonyan60@mail.ru		52173748		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		2020թ. Հոկտեմբերի 01-ին, հրավերը հրապարակվել է տեղեկագրում՝ gnumner.am կայքում					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այլ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

<sup>11</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Զարինե Պապյան	093-33-32-27	nla.gnumner@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ