

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2

/Протокол № 2/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении услуг, о проведении заседания/			
Պատվիրատու / Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»		
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор		
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-2/21/ HAEK-GHTsDzB-2/21		
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого товара	ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացրած փարածքում նոր ԲԲՄ-110/220ԿՎ-ի կառուցման համար ապամոնտաժային, շին-մոնտաժային, գործարկման կարգաբերման աշխատանքների կատարման նախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվ-փրեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին Соответствие сметной документации Выполнения демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС требованиям законодательства РА и нормативно-техническим документам		
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1		
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус		
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	05.02.2021,ժամը 10:00 / 05.02.2021, в 10:00 часов		
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / открытие и оценка заявок на участие		
Հայտերի բացում / Открытие заявок	04.02.2021 ժամը 15:00 - www.armeps.am էլեկտրոնային գնումների հարթակ / - 04.02.2020թ., 15:00ч. система электронных закупок www.armeps.am		
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании			
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա.Միրիջանյան/А.Мириджян	ԳԲԱԵՆ/НООЗ	ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ա.Պողոսյան/А.Погосян	ՇԲ պետի տեղակալ / специалист ОС	ԳՊ/ԳԱ
	Մ.Այվազյան/М.Айвазян	ՇԲ ճարտարագետ / Инженер ОС	ԳՊ/ԳԱ
	Վ.Մանուկյան/В.Манукян	ԳԲ երկրորդ կարգի մասնագետ / специалист 2-ой категории ОЗ	ԳՊ/ԲԱ
	Ա.Ղազարյան/А.Казарян	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ/ вед.инженер ОЗ	ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Մ.Հակոբյան /М.Акобян	ԳԸԲ մասնագետ / специалист ОЗП	
Այլ տեղեկություններ/ Доп информация			
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ծառայության նախահաշվային գնի վերաբերյալ Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)			
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը/ Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ ԳՆումների պլանի 3.82 կետը,ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշումը На основании части 1, статьи 22 закона “О закупках” РА, пункта 3.82 плана закупок ЗАО «ААЭС» и решение правительства 526-Ն от 04.05.2017г		

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях, внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленных разъяснениях

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения, внесенные в приглашение	Առկա չեն / не имеются
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն / не имеются
Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տրամադրված փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել պարզաբանումներ <i>Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не было получено запросов</i>	

5. Տվյալներ մասնակիցների մասին

Данные об участниках

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	3
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ/ ЗАО "ВОЛИОС" проектный институт ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացի 33/ РА, г. Ереван Хоренаци 33 Հեռ./մեղ (+374)10-511-188, tender@volios.am
	Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ/ ЗАО "Энергосетьпроект" институт ՀՀ, ք. Երևան, Արմենակյան փ. 129/ РА, г. Ереван, Арменакаян 129 Հեռ./մեղ (+374) 10-654-100
	Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ/ ЗАО «научно-исследовательский институт энергетики»

6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին

Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ/ ЗАО "ВОЛИОС" проектный институт	բավարար / удовлетворительно
	Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ/ ЗАО "Энергосетьпроект" институт	բավարար / удовлетворительно
	Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ/ ЗАО «научно-исследовательский институт энергетики»	անբավարար / неудовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за – 5, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ/ ЗАО "ВОЛИОС" проектный институт	բավարար / удовлетворительно
	Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ/ ЗАО "Энергосетьпроект" институт	բավարար / удовлетворительно
	Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ/ ЗАО «научно-исследовательский институт энергетики»	անբավարար/неудовлетворительно
Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ մասնակիցների ցանկում ներկայացված Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կողմից համակարգում ոչ մի փաստաթուղթ չի ներբեռնվել և ղեկավարվելով ՀՀ «Գնումների մասին» 34-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ (հրավերով նախատեսված պայմաններին չհամապատասխանող հայտ), մերժեց մասնակցի հայտը: <i>Комиссия констатировала, что со стороны ЗАО "Научно-Исследовательский Институт энергетики", представленного в списке участников, в системе не было загружено ни одного документа и, руководствуясь ч. 1 ст. 34 законом РА «О закупках» (заявка, не соответствующая предусмотренным приглашением условиям), отклонила заявку участника</i> Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за – 5, против - 0		

7. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը

Цена, предложенная каждым из участников

(ՀՀ դրամ)/(драмов РА)


Զ/Հ Н/Л	Ձ/բ ծառայության անվանումը Наименование приобретаемой услуг	Մասնակիցների գնային առաջարկները			
		«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ/ ЗАО "ВОЛИОС" проектный институт		Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ/ ЗАО "Энергосетьпроект" институт	
		Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ
1	«ՀԱԷԿ-ի առանձին հատակցրած տարածքում նոր ԲԲՄ-110/220 կվ-ի կառուցման համար ապամոնտաժային, շին-մոնտաժային, գործարկման, կարգաբերման աշխատանքների կատարման նախահաշվային փաստաթղթերի համապատասխանեցում ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին» <i>Соответствие сметной документации Выполнения демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС требованиям законодательства РА и нормативно-техническим документам</i>	7 000 000	8 400 000	2 167 000	2 600 400
Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «Բ» պարբերության վերը նշված մասնակիցների հրավիրել թիվ 1 չ/բ առաջարկված գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների անցկացման և խնդրվում է ապահովել իրենց ներկայությունը բանակցությունների անցկացման նիստին՝ 10.02.2021թ Ի կատարում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «Դ» պարբերության պահանջի՝ ընդունվեց որոշում, որ յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար բանակցման ժամանակահատված է սահմանվելու 30 րոպեն: Согласно абзаца «Б» п.п.5 п.40 Приложения 1 к решению правительства РА 526-Н (порядок организации процесса закупок), вышеупомянутых участников пригласить к проведению одновременных переговоров по снижению предложенных цен по лоту № 1, просим обеспечить свое присутствие на заседании по проведению переговоров с 10.02.2021 г Во исполнение требования абзаца «Г» п.п.5 п.40 Приложения 1 к решению правительства РА 526-Н от 04.05.2017 г. (Порядок организации процесса закупок) было принято решение о том, что для каждой партии период переговоров будет определен в течение 30 минут: Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0					


8.Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Բանակցությունների անցկացում / Проведение переговоров
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и Время проведения заседания	10.02.2021թ ժամը՝ 11:00 / 10.02.2021г 11:00 часов
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Председатель комиссии
 Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

 Ա.Միրիջանյան /А.Мириджанян

 Ա.Պողոսյան/А.Погосян

 Մ.Այվազյան/М.Айвазян

 Վ.Մանուկյան /В.Манукян

 Ա.Ղազարյան /А.Казарян

 Մ.Հակոբյան /М.Акобян