

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրի մասին**

**«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԾՁԲ-2018/8-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի ապրիլի 06-ին** կնքված N «ԳՀԾՁԲ-2018/8-ԵՊԲՀ» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի քանակը <sup>1</sup>				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		/ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր		
1	« Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի բիրոքիմիական մասնաշենքի կենտրոնական հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային ծառայություններ	Դրամ	1	1	7000000	7000000	Ըստ հավելված 1-ի	Ըստ հավելված 1-ի
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ, 22-րդ հոդվածի 1)-ին կետ				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման <sup>4</sup>								
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
							X	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					26 փետրվար 2018 թվական			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը <sup>5</sup>					1			
					...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					1	Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
					...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը						
		ՀՀ դրամ <sup>6</sup>						
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր		

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը  
<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:  
<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր
<b>Չափաբաժին 1</b>							
1	«ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ» ՍՊԸ	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000
2	«Ղարաքիլիսա» ՍՊԸ	3,300,000	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000
3	«Վանարիս» ՍՊԸ	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000
4	«Էմ ջի դիզայն» ՍՊԸ	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000
5	<<ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՏԵՆՆԵՐ>> ՍՊԸ	6,500,000	6,500,000	0	0	6,500,000	6,500,000
6	<<Հազարաշեն>> ՍՊԸ	1,495,000	1,495,000	0	0	1,495,000	1,495,000
7	<<ԳՇՆ>> ՍՊԸ	20,833,333	20,833,333	4,166,667	4,166,667	25,000,000	25,000,000
8	<<Նյու Ինդասթրիզ>> ՍՊԸ	3,400,000	3,400,000	0	0	3,400,000	3,400,000
9	<<Սարգիս և Մարիանա>> ՍՊԸ	4,900,000	4,900,000	0	0	4,900,000	4,900,000
10	<<Սեյսմձին>> ՍՊԸ	7,500,000	7,500,000	0	0	7,500,000	7,500,000
11	<<Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ>> ՍՊԸ	2,681,000	2,681,000	0	0	2,681,000	2,681,000

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

**Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)**

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
...										

Այլ տեղեկություններ: Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	15 մարտի 2018 թվական	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	16 մարտի 2018 թվական	21 մարտի 2018 թվական
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 22 մարտի 2018 թվականի		
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	06/04/2018 թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	06/04/2018 թ.	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						<< դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>
1	«Հազարաշեն» ՍՊԸ	«ԳՇՇԲ-2018/8-ԵՊԲՀ»	06/04/2018	05/07/2018 թ.	0	1495000	1495000

<sup>7</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>8</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>9</sup> Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարարված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Հազարաշեն» ՍՊԸ	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի 54 Վ	hazarashen@mail.ru	2470103171510000	01816381
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Սերժ Մկրտչյան		011-621-000 (249)		Marketing.ysmu22@gmail.com	

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան»  
հիմնադրամ

<sup>11</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

# ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

## Հավելված N 1.1-Տեխնիկական բնութագիր

### «ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԻՒԹԱՐ ՀԵՐԱՅՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

#### Ընդհանուր նկարագրություն

1	Շինարարության նկարագիրը	Բիոքիմիական մասնաշենքի կենտրոնական հատվածի հիմնանորոգում ք Երևան Կորյունի 2
2	Հիմնանորոգման աշխատանքների մակերեսը	շուրջ 1650 ք/մ
3	Բարեկարգվող հողամասի մակերեսը	-
4	Անհրաժեշտ սենյակների կազմը	Համաձայն կից ներկայացված հավելվածի

#### Նախագծման ելակետային տվյալներ

1. Անշարժ գույքի սեփականության վկայական
2. Նախագծման տեխնիկական առաջադրանք
3. Նախատեսվող սենյակների կազմը համաձայն Հավելվածի

#### Նախագծման առաջադրանք

«Երևանի Միութար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ-ի բիոքիմիական մասնաշենքը հանդիսանում է հանրապետական նշանակության հուշարձան և ընգրկված է ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում՝ **89.1 կետ, որպես գլխավոր մասնաշենք**: Շենքը նախագծվել է ճարտարապետ Սամվել Սաֆարյանի կողմից և կառուցվել է 1938-1950թթ. ընկած ժամանակահատվածում: Քանի որ շինությունը ընգրկված է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում, ուստի նախագիծը հարկավոր է մշակել համաձայն **29,դեկտեմբեր,2005թ. թիվ 2338-Ն** կառավարության որոշման (Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների տեղափոխման և **փոփոխման** կարգ):

## Անքերի ներկա տեղաբաշխվածությունը նախագծվող մասում ըստ հարկաբաժինների

### Առաջին հարկ

- Գլխավոր մուտք և ֆոյե
- 1 լսարան
- 2 աշխատասենյակ
- 2 խումբ ս/հ-ներ
- Բուֆետ-ճաշատեղի
- Միջանցք

### Երկրորդ հարկ

- ԵՊԲՀ քոլեջի դեկանատ
- 1 լսարան
- 3 աշխատասենյակ
- 1 ս/հ խումբ
- 1 ինժեներական սենյակ
- Միջանցք

### Երրորդ հարկ

- Մեծ լսարան
- 3 շխատասենյակ
- Արխիվ
- Տնտեսական պարագաների սենք
- 2 խումբ ս/հ-ներ
- Միջանցք

### Չորրորդ հարկ

- 3 լսարան
- 3 աշխատասենյակ
- 1 խումբ ս/հ-ներ
- Պահեստ
- Միջանցք

### Հինգերորդ հարկ

- Մեծ լսարան
- 1 լսարան
- 1 դասասենյակ

Կառուցման համար նախագծերում ընդգրկել հետևյալ աշխատանքները, որոնք նախապես հարկավոր է ներառել դիմումին կից ներկայացվող **Նախագծման առաջադրանքում** և դրական եզրակացությունից հետո ձեռնամուխ լինել դրանց նախագծմանը.

- Իրականացնել նախագծվող հատվածի մանրամասն չափագրություն, քանդման աշխատանքների մանրամասն գծագրեր, հիմնանորոգվող հարկաբաժինների, ճարտարապետա-շինարարական, կոնստրուկտորական, անհրաժեշտության դեպքում ուժեղացման, ինչպես նաև ինժեներական ներքին ցանցերի մոնտաժման գծագրերի մշակում՝ (ջրամատակարարում, կոյուղի, էլեկտրամատակարարում, օդափոխություն և օդորակում, թույլ լարման ցանցեր՝ ըստ ցանկի, արտաքին ինժեներական գծերի նորացում կամ փոխարինում (ըստ անհրաժեշտության), իրականացնել հիմնական սենքերի եռաչափ մոդելավորում գունային և հարդարման նյութերի առկայությամբ:
  - Իրականացնել շենքի տեխնիկական վիճակի սեյսմիկ ուսումնասիրություն և ներկայացնել եզրակացությունը
  - **Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել սեյսմազինվածության բարձրացման կամ մասնակի ուժեղացման նախագիծ՝ համաձայն սեյսմիկ եզրակացության**
  - **Չափագրման մանրամասն գծագրեր և քանդվող նյութերի մասնագրեր**
  - **Շենքի կոնստրուկտորական գծագրեր**
  - **Ճարտարապետաշինարարական մաս**
  - **Շինարարության կազմակերպման նախագիծ**
  - **Գլխավոր հատակագիծ՝ կից ճարտարապետաշինարարական մասին**
  - **Ինժեներական մաս՝**
    - ներքին ջրամատակարարման, հրդեհաշիջման և ջրահեռացման ցանցերի, ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցի և ջեռուցման համակարգի փոխարինում
    - Նոր հակահրդեհային ահազանգման ցանցի իրականացում
    - Նոր հեռախոսային և համակարգչային ցանցերի իրականացում, լսարաններում հեռահաղորդակցության հնարավորությամբ՝ համակարգչային ցանցը կցել գոյություն ունեցող ցանցին

- Նոր տեսահսկման համակարգի իրականացում
- Լսարաններում նախատեսել բազմակի օգտագործման պլաստիկ գրատախտակներ
- Նախատեսել բոլոր սենքերում օդորակում և օդափոխություն բոլոր լսարաններում՝ ներածման և արտածման համակարգերի միջոցով
- Անհրաժեշտության դեպքում արտաքին ինժեներական ցանցերի փոխարինում և/կամ նորոգում

- **Այլ պահանջներ տարբեր լուծումներին և նյութերին**

- Նախատեսել բոլոր պատուհանների և պատուհանագոգերի փոխարինում՝ նյութը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, ձևը թողնելով անփոփոխ
- Նախատեսել շենքի հիմնանորոգվող հատվածի արտաքին հարդարման աշխատանքներ՝ հիմնականում ետնամասի սվաղի փոխարինում և վերջնամշակում (ծավալը և նյութերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)
- Ապահովել սակավաշարժ հաշմանդամ խմբերի տեղաշարժը առաջին հարկում և ուղղահայաց ուղղությամբ՝ վերելակի միջոցով
- Սակավաշարժ հաշմանդամ խմբերի համար նախատեսել ս/հ
- Գլխավոր մուտքից դեպի աջ և ձախ տեղակայված աստիճանավանդակներում նախագծել առնվազն 8 հոգու համար նախատեսված վերելակներ (ցանկալի է առանց մեքենայական սենքի), որը կապահովի մարդկանց ուղղահայաց տեղափոխությունը (նախագծի տվյալ մասը համաձայնեցնել ՀՀ ԱԻՆ տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի հետ): Վերելակները պետք է բարձրնան մինչև 5-րդ հարկ և դրա հետ կապված անհրաժեշտ նախագծային լուծումները և կոնստրուկտիվ փոփոխությունները պետք է ներառվեն տվյալ ՆՆփ-ում:
- Մեծ լսարաններում նախատեսել թեք նստատեղերի կոնստրուկցիաների փոխարինում նոր մետոդական կոնստրուկցիաներով
- Մեծ լսարանները կահավորել ակուստիկ պանելներով՝ ապահովելու համար ձայնամեկուսացումը և ներսում ձայնի բալանսավորված ռեզոնանսը
- Նախատեսել սանիտարական պարագաներ, ցուցանակներ և շերտավարագույրներ
- Նախատեսել PVC ֆոլգայապատ կախովի առաստաղներ <<Արմսթրոնգ>> տիպի
- Լուսատուները նախատեսել LED տիպի՝ նվազագույնը 48.000 ժամ անխափան աշխատանքի բնութագրին համապատասխան

- Նախատեսել միջանցքներում և սենյակներում պրեսգրանիտե հատակներ, իսկ ս/հ-ներում ու թաց կետերում՝ խեցեսալե
- Առաջին հարկի ֆոյեյի հատակը և պատերը նախատեսել հղկում և մշակում
- Դռները սենյակներում նախատեսել ՄԴՖ կամ այլումինե և միջանցքներում այլումինե, իսկ գլխավոր մուտքի 3 զույգ դռները նախատեսել բարձրորակ կաղնե փայտից
- Աստիճանավանդակներում նախատեսել այլումինե փոշեներկված կամ մետաղական դեկորատիվ բռնածողեր
- Աստիճանաքայլերը և աստիճանահարթակները նախատեսել գրանիտե կամ համարժեք քարերով երեսապատում
- Պատերը հարդարել հիմնականում լատեքսային ներկերով և թաց կետերում հախճասալիկներով
- Նախատեսել պատերի պաշտպանիչ լամինատե կամ ՄԴՖ բազրիքներ համաձայն կահավորման գծագրերի
- Ուժեղացման աշխատանքները նախատեսել համաձայն Սեյսմիկ եզրակացության և ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի
- Նախատեսել թեքահարթակներ հաշմանադամություն ունեցող անձանց տեղաշարժը ապահովելու համար
- 

### **Նախագծի կազմը**

- ✓ շենքի տեխնիկական վիճակի մասին սեյսմիկ եզրակացություն, բացատրագրեր, մասնագրեր, հատակագծեր, կտրվացքներ, պրոֆիլներ, հանգույցներ, կահավորման մանրամասն գծագրեր ըստ նախագծի իրականացվող աշխատանքների մանրամասն ծավալներ, այդ թվում ծավալաթերթի տեսքով նախահաշիվ և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց և շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ
- ✓ նախագիծը և նախահաշիվը ներկայացնել՝ անցած համապատասխան քաղաքաշինական անկախ փորձաքննություն (փորձաքննության տեսակը կսահմանի Երևանի քաղաքապետարանի կամ ՀՀ մշակույթի նախարարության կողմից)
- ✓ նախագիծը համաձայնեցնել ՀՀ ԱԻՆ հակահրդեհային պետական տեսչության հետ



- ✓ վերելակների նախագիծը համաձայնեցնել ՀՀ ԱԻՆ տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի հետ
- ✓ նախագիծը համաձայնեցնել ՀՀ մշակույթի նախարարության հետ
- ✓ նախագիծը համաձայնեցնել Երևանի քաղաքապետարանի հետ
- ✓ նախագիծը համաձայնեցնել բոլոր շահագրգիռ մարմինների և կառույցների հետ
- ✓ նախագիծը իրականացնել համաձայն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերին, ինչպես նաև հասարակական ու կրթական նշանակության շենքերի նախագծման դրույթներին համապատասխան

### Այլ պահանջներ

1. Նախագիծը ներկայացնել վեց օրինակից թղթային և էլեկտրոնային PDF ու CAD կամ AutoDesk ֆորմատային տարբերակներով:
2. Նախահաշիվը ներկայացնել 2 թղթային օրինակից և միաժամանակ ծավալաթերթ էլեկտրոնային, էքսել տարբերակով:
3. Ներկայացնել շինարարական աշխատանքներին, նյութերին և սարքավորումներին ներկայացվող երաշխիքային ժամկետների պահանջները
4. Ներկայացնել շինարարական մրցույթի անհաժեշտ որակավորման չափանիշները
  - Լիցենզիա
  - Աշխատուժ
  - Մեք. մեխանիզմ
5. Նախագիծը պետք է համապատասխանի ՀՀ շինարարական նորմերին
6. Նախագծման առաջադրանքին պետք է կցվեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը
7. Նախահաշիվը կազմել այնպես, որ յուրաքանչյուր մեծ և փոքր լսարանի համալիր աշխատանքները և վերելակներից յուրաքանչյուրի տեղադրումը արտացոլված լինեն առանձնացված, իսկ նախագիծը այնպես, որ աշխատանքները հնարավոր լինի իրականացնել առանձնացված սկզբունքով:

**«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԻՒԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»  
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ-Ի ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ  
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ  
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

Հ/Հ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՍԻ
<b>Առաջին հարկ</b>			
1.	Գլխավոր մուտք՝ ֆոյե	1 սենք	Շուրջ 125 քմ և 3 տամբուրներ
2.	Լսարան	1 սենք	Շուրջ 21 քմ լսարան-դասասենյակ
3.	Աշխատասենյակ	2 սենք	1 սենքը՝ շուրջ 21 քմ 1 սենք՝ շուրջ 23.5 քմ
4.	Ճաշարան	3 սենք	1 սենք՝ սնունդի պատրաստման 1 սենք՝ ճաշատեղի 1 սենք՝ հանդերձարան <b>Ընդամենը՝ շուրջ 90 քմ</b>
5.	Սանհանգույցներ	2 խումբ	Նախատեսել նաև հաշմանդամների համար հարմարեցված ս/հ
<b>Երկրորդ հարկ</b>			
6.	ԵՊԲՀ քոլեջի դեկանատ	1 սենք	Շուրջ 21 քմ
7.	Լսարան	1 սենք	Շուրջ 21 քմ
8.	Աշխատասենյակ	3 սենք	1 սենքը՝ շուրջ 24 քմ 1 սենք՝ շուրջ 30 քմ 1 սենք՝ շուրջ 16 քմ
9.	Ինժեներական սենյակ	1 սենք	Շուրջ 19 քմ
10.	Սանհանգույցներ	1 խումբ	
11.	Միջանցք	-	

<b>Երրորդ հարկ</b>			
12.	Մեծ լսարան	1 սենք	Շուրջ 129 քմ

13.	Աշխատասենյակ	2 սենք	Շուրջ 21 քմ յուրաքանչյուրը
14.	Լսարան	1 սենք	Շուրջ 80 քմ
15.	Սանհանգույցներ	2 խումբ	
16.	Միջանցք		
<b>Չորրորդ հարկ</b>			
17.	Աշխատասենյակ	2 սենք	1 սենքը՝ շուրջ 21 քմ 1 սենք՝ շուրջ 17 քմ
18.	Լսարան	3 սենք	1 սենքը՝ շուրջ 21 քմ 1 սենք՝ շուրջ 22 քմ 1 սենք՝ շուրջ 42 քմ Կամ 2 լսարան 1 սենք շուրջ 21 քմ 1 սենք շուրջ 74 քմ
19.	Աշխատասենյակ	3 սենք	1 սենքը՝ շուրջ 24 քմ 1 սենք՝ շուրջ 30 քմ 1 սենք՝ շուրջ 16 քմ
20.	Սանհանգույցներ	2 խումբ	
21.	Միջանցք	-	
<b>Հինգերորդ հարկ</b>			
22.	Մեծ լսարան	1 սենք	Շուրջ 128 քմ
23.	Լսարան	2 սենք	Յուրաքանչյուրը շուրջ 21 քմ
24.	Միջանցք	-	

Ծառայության կատարման ժամկետի	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագրի ստորագրման պահից	90 օրում: Իր մեջ ներառում է աշխատանքային նախագծի մշակման գործընթացը, ընթացիկ և վերջնական համաձայնեցումները, ինչպես նաև ամփոփ ՆՆՓ փաստաթղթերի հանձնումը՝ անցած համապատասխան քաղաքաշինական փորձաքննություն

- Նախագծող կազմակերպությունը պետք է ունենա հետևյալ լիցենզիաները՝
  - Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների)՝ հետևյալ ներդիրներով՝
    - Բնակելի, հասարակական և արտադրական
    - Էներգետիկ
    - Հիդրոտեխնիկական
  
- Նախագծող կազմակերպությունը բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացնի սեփական միջոցներով՝ անհրաժեշտության դեպքում ներգրավելով համապատասխան մասնագետների և լիցենզավորված այլ կազմակերպությունների
  
- Նախագծման աշխատանքների ամբողջ ընթացքում նախագծողը բոլոր քայլերը, լուծումները և նյութերը պետք է համաձայնեցնի նախագծող կազմակերպության հետ, սակայն որը չի հակասելու ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերին և կանոններին
  
- Նախագծող կազմակերպությունը պետք է ունենա հասարակական շենքերի վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծման փորձ՝ համանման տվյալ նկարագրին: