

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԶԲ-4/24 / НАЕК-ВМASHDzB-4/24
Կատարվող աշխատանքի անվանումը / Название выполняемой работы	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ №3 շոգեփուրքինի հիմնական նորոգում / Капитальный ремонт паровой турбины №3 ЗАО «ААЭК»
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	26.03.2024թ. ժամը 15:30 / 26.03.2024г., 15:30ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳԲ պետր Ա. Ղազարյան / НОЗ А.Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ՏԱ ավագ վարպետ Ս. Գալստյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ТЦ С.Галстян (оценивающий член)
	ՎՆԿԲ առաջատար ճարտարագետ Գ. Եգանյան (գնահատող անդամ) / Ведущий инженер ОППР Г.Еганян (оценивающий член)
	ԳԲ առաջատար մասնագետ Գ. Մարկոսյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ Г.Маркосян (открывающий член)
	ԳԲ առաջատար մասնագետ Ա. Գրիգորյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ А.Григорян (открывающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	<p>Հանձնաժողովի նախագահ ԳԲ պետր Ա. Ղազարյանը և ՏԱ ավագ վարպետ Ս. Գալստյանը նիստին ներկա չեն: Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի հանձնաժողովի նիստը կնախագահի հանձնաժողովի կազմում ընդգրկման առաջնահերթության նախագահի թեկնածուից հետո նշված՝ նիստին ներկա հաջորդող թեկնածուն:</p> <p>Председатель комиссии НОЗ А.Казарян и старший мастер ТЦ С.Галстян не присутствовали на заседании. Согласно 1-му подпункту 26-го пункта решения правительства РА 526-Н, заседание комиссии будет председательствовать член комиссии, присутствующий на заседании после председателя комиссии в приоритетном порядке включения в состав комиссии.</p>
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>Ս.թ մարտի 22-ին մասնակցի կողմից սրացվել է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է տալ պարզաբանում հետևյալ տեխնիկական հարցերին՝</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. հաստատել, որ Պատվիրատուն կորամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր պահեստամասերը և օգտագործվող նյութերը, 2. հաստատել, որ Պատվիրատուն կորամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնոլոգիական հագեցվածության հարուկ միջոցները, 3. հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թիվ 3 տուրքագներատրի և թիվ 3 շոգեփուրքինի հիմնանորոգման համար կարող են ընտրվել տարբեր կապալառուներ, տեղեկացնել՝ թե ում պարասխանարկության գոտում է գտնվում լիսեռի հավասարեցումը (շոգեփուրքինի ռոտորի և տուրքագներատրի ռոտորի հետ միասին) և ռոտորների առանցքների համընկնումը, ինչպես նաև զլանների առանցքների և առանցքակալների իրանների համընկնումը միմյանց հետ:

22-ого марта этого года был получен запрос, в котором участник просит дать разъяснения по следующим техническим вопросам:

1. подтвердить, что Заказчик предоставит все необходимые для выполнения работ запасные части и расходные материалы.
2. подтвердить, что Заказчик предоставит все необходимые для выполнения работ специальные средства технологического оснащения.
3. в связи с тем, что на капитальный ремонт турбогенератора №3 и турбины №3 могут быть выбраны разные исполнители, просим сообщить в чьей зоне ответственности находится центровка линии вала (ротора паровой турбины с ротором турбогенератора) и достижение совпадения осей роторов как между собой, так и с осями цилиндров и корпусов подшипников.

Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ Կնօրենքի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը:

Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի հարցմանը ի պատասխան

1. հաստատեց որ Պատվիրատուն կտրամադրի աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր պահեստամասերը և օգտագործվող նյութերը,
2. նշեց, որ Պատվիրատուն չի կարող տրամադրել աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր տեխնոլոգիական հագեցվածության հարուկ միջոցները՝ ներկայացնելով չբավարարող միջոցների ցանկը.

- ռոտորները բարձրացնելու համար տեքստիլ ճոպաններ,
- ճոճանակի փորձարկման սարք,
- ռոտորները շրջելու համար տեքստիլ ճոպաններ,
- լիսեռի կցամասերի անցքերի ծայրերը կտրելու սարք, գծ. TP79-903,
- սարք ռոտորների տեղաշարժման համար:

3. Կուրբոգեներատորի և շոգեփուրքի հիմնանորոգման համար փարբեր կազմակերպությունների կատարման դեպքում լիսեռների հավասարեցումը կգտնվի փորքինը վերանորոգող կազմակերպության պատասխանատվության ներքո:

Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК», членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника.

В ответ на запрос участника оценочная комиссия подтвердила:

1. что Заказчик предоставит все необходимые для выполнения работ запасные части и расходные материалы,
2. что Заказчик не сможет предоставить все необходимые для выполнения работ специальные средства технологического оснащения.

Ниже предоставляем недостающие оснастки:

- текстильные стропа для подъема роторов,
- приспособление для проверки маятника,
- текстильные стропа для поворота роторов,
- приспособление для подрезки торцов призонных отверстия валопровода черт. TP79-903,
- приспособление для сдвигов роторов.

3. При разных исполнителях ремонта турбогенератора и турбины центровка валов находится в зоне ответственности производящей ремонт турбины.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0:
Принято решение: За - 3, против - 0:

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված / Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	31-րդ օրացուցային օրը / 31-й календарный день
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	04.04.2024թ. ժամը 14:00 / 04.04.2024г, 14:00ч.

Час и день проведения заседания	
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝


Председатель комиссии


Հանձնաժողովի անդամներ՝


Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

 Գ. Եգանյան / Г. Еганян

 Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

 Ա. Գրիգորյան / А. Григорян

 Մ. Մանավճյան / М. Манавджян