ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021թվականի մայիսի 10-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-93/21»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Մանոմետրերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-93/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.05.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 10.05.2021թ. տրամադրված պարզաբանումները`
Հարցադրում N 1 
Հարգելի՛ գործընկեր։ Առաջին չափաբաժնով պահանջվող Элемер, ПДЭ-020И- - -ДИВ-350-АО կամ համարժեք սարքավորումների համար արտադրող գործարանները պահանջում են 45 աշխատանքային օր, պատրաստման և ստուգաչափման համար։ Մոտավորապես ստացվում է 60 օրացուցային օր։ Առանց փոխադրման ժամկետների։
Պահանջվող մատակարարման ժամկետ է սահմանված 30 օրացուցային օրը։
Ցանկանում եմ տեղեկացնել նաև, որ սարքավորումները պատրաստվում և ստուգաչափվում են անհատական պատվերով և սովորաբար պահեստավորված չեն լինում, ինչի համար և պահանջում են մոտ 2 ամիս պատրաստման համար։
Խնդրում եմ քննարկել մատակարարման ժամկետերի ավելացման հնարավորությունը։
Շնորհակալություն։
Պարզաբանում N 1 
Ապրանքի ձեռք բերման հրատապությունից ելնելով, հայտնում ենք, որ գնման ընթացակարգի առաջին չափաբաժնով նախատեսված մանոմետրի մատակարարումը պետք է իրականացվի պայմանագրի կնքման օրվանից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, ուստի մատակարարման ժամկետները ենթակա չեն փոփոխության:

Լրացուցիչ հայտնում ենք, որ տվյալ հարցը կարգավորվում է ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի №526-Ն Որոշման 21-րդ կետի ը. պարբերության պահանջներին համապատասխան:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-93/21» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Ղազարյանին:
Հեռախոս՝ 010-20-04-91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Ashot.Ghazaryan@anpp.am ։
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