

Արձանագրություն N 3

**ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի համայնքապետարանի կարիքների համար
Մեծավան համայնքի Թեհլերյան, Խաչատրյան, Կոմիտաս, Աբովյան և Վարդանանց
փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման
«ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/15» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի
նիստի**

գ. Մեծավան	«19» «օգոստոսի» 2020թ. Ժ 11:00
Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մ. Սուքիասյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Վ. Դումիկյան Տ. Խաչատրյան Վ. Մարկոսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Գ. Մարկոսյան

**1. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և
սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին**

/Մ. Սուքիասյան/

1.1 Հիմք ընդունելով, որ ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 42-րդ կետով սահմանված ժամկետում «Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ-ն և «Էներգացանցշին» ԲԲԸ-ն շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունը և «Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ-ն և «Էներգացանցշին» ԲԲԸ կողմից ներկայացված հայտերը գնահատվում են բավարար:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

1.2 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Հ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
1.	ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի Թեհլերյան, Խաչատրյան, Կոմիտաս, Աբովյան և Վարդանանց փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ	«Էներգացանցշին» ԲԲԸ	բավարար
		«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ	բավարար
		«ԱԼՖԱՇԻՆ» ՍՊԸ	բավարար
		«ՓԱՅԼՔ» ՍՊԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

/Մ. Սուքիասյան/

3.1 «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/15» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Հ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը			Նախա- հաշվային գինը
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
1	ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի Թեհլերյան, Խաչատրյան, Կոմիտաս, Աբովյան և Վարդանանց փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ	«Էներգացանցշին» ԲԲԸ	14411978	2882396	17294374	22775750
		«Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ	18750000	3750000	22500000	
		«ԱԼՖԱՇԻՆ» ՍՊԸ	22651000	0	22651000	
		«ՓԱՅԼՔ» ՍՊԸ	18975000	3795000	22770000	

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Բանակցությունների կազմակերպման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

3.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և 1-ին չափաբաժնի համար «Էներգացանցչին» ԲԲԸ-ի, «Հ. Պողոսյան» ՍՊԸ-ի, «ԱԼՖԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ի և «ՓԱՅԼՔ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչներին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների 21.08.2020թ. ժամը 11:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

/Մ. Սուքիասյան/

4.1. «ՀՀ ԼՍՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/15» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների օրը՝ 21.08.2020թ. ժամը 11:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում::

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Մ. Սուքիասյան
Անդամներ՝		Վ. Դումիկյան
		Տ. Խաչատրյան
		Վ. Մարկոսյան
Քարտուղար՝		Գ. Մարկոսյան