



ՀՀ Կոտայքի մարզի

**Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի
9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ**

ՆԱԽԱԶԱՇԻՎ



ԵՐԵՎԱՆ 2023

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Կողնակի ամրացում
- 5 Նախ. 1-3 Երթևեկելի մասի իրականացում
- 6 Նախ. 1-4 Իջատեղերի իրականացում
- 7 Նախ. 1-5 Սետադական խողովակների տեղադրում, D=273(5)մմ
- 8 Նախ. 1-6 Սետադական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ
- 9 Նախ. 1-7 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

Բացատրագիր

Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանք

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի N879-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1.0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
	-1.05	-այլ նյութեր
	-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.0657

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2337.0$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3222.81$ միջին ամսական աշխատավարձը 252984 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2023 N10 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանք

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2023 (10)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		11557.7	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		28.0	հազ.դրամ
			Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
Հ/հ	Նախահաշիվների	Նախահաշիվների անվանում	շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	287.7			287.7
2	1-2	Կողնակի ամրացում	11.9			11.9
3	1-3	Երթևեկելի մասի իրականացում	5148.2			5148.2
4	1-4	Իջատեղերի իրականացում	272.7			272.7
5	1-5	Մետաղական խողովակների տեղադրում, D=273(5)մմ	976.2			976.2
6	1-6	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ	1750.3			1750.3
7	1-7	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	39.4			39.4
		Ընդամենը	8486.4			8486.4
	2%	Փոքր ծավալ	169.7			169.7
		Ընդամենը	8656.1			8656.1
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	155.8			155.8
		Ընդամենը	8811.9			8811.9
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	13.2			13.2
		Ընդամենը	8825.1			8825.1
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	30.9			30.9
		Ընդամենը	8856.0			8856.0
	0.6%	Հեղինակային հսկում			53.14	53.1
	2%	Տեխնիկական հսկում			177.12	177.1
		Ընդամենը	8856.0		230.26	9086.2
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	531.4		13.82	545.2
		Ընդամենը	9387.4		244.07	9631.4
	20%	ԱԱՀ	1877.5		48.81	1926.3
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	11264.8		292.89	11557.7

Ն.Գ.Ի.  Մարտիրոսյան Ա.
Առաջ. ինժեներ  Դափարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանք

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							287.7 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուրք) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրք) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ ³ 2. տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում) խիճ	1000մ ³	0.102	8.27 19.33	203.32 655.26	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	674.69	2.0	66.6	0.01	68.6
2	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով (հողային պաստառի քանդում)	100մ ³	0.053	194.0 453.38						453.38	24.1	0.0	0.00	24.12
3	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IIIկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բույրոգեցրով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.071		50.8 163.72					163.72	0.0	11.7	0.00	11.67
4	1-1587 22-9	10e IVկ նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.077	6.49 15.17	159.17 512.97	մ ³	0.05	1.5	0.09 0.09	528.23	1.2	39.3	0.01	40.5
5	տեղապ. գնացուց. վրա	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 3կմ հեռ. վրա	տն	347.72		0.217					0.22	0.0	75.5	0.00	75.46
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.178	1.74 4.07	13.35 43.02	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	47.19	0.7	7.7	0.02	8.42
												27.97	200.75	0.04	228.75
Ընդամենը															
վերադիր ծախսեր 13.3%															30.4
Ընդամենը															259.2
Շահույթ 11%															28.5
Ընդամենը															287.7

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանք

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Կողնակի ամրացում

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							11.9 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (շուրջ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրջ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h _{միջ} =5սմ ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ ²	0.204	<u>1.67</u> 3.90	<u>4.77</u> 15.37					46.28	0.8	3.1	5.5	9.4
												0.80	3.14	5.51	9.44
Ընդամենը															1.3
վերադիր ծախսեր 13.3%															10.7
Ընդամենը															1.2
Շահույթ 11%															11.9
Ընդամենը															

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանք

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Երթևեկելի մասի իրականացում

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							5148.2 հազ.դրամ				
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (տուր) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ ³	61.36	<u>0.08</u> 0.19	<u>0.26</u> 0.84					6.33	11.47	51.4	325.3	388.2	
							մ ³ մ ³	1.22 0.07	3.8 0.15	5.302 0.012						
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ ²	6.136	<u>1.74</u> 4.07	<u>11.06</u> 35.64				93.619	133.33	24.9	218.7	574.4	818.0	
							մ ³ մ ³ մ ³	18.9 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	86.26 6.85 0.51						
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բիտում	տն	2.53		<u>2.20</u> 7.09				194.501 194.50	201.59	0.0	17.9	491.7	509.6	
							տն	1.03	165.50							
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	6.136	<u>2.086</u> 4.87	<u>4.74</u> 15.28				367.390 367.39	387.54	29.91	93.73	2254.1	2377.8	
							տն	12.16	27.00							
												66.33	381.76	3645.47	4093.55	
Ընդամենը															544.4	
վերադիր ծախսեր 13.3%															4638.0	
Ընդամենը															510.2	
Շահույթ 11%															5148.2	
Ընդամենը															5148.2	

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի առփառապատում

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Իջատեղերի իրականացում

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							272.7 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (տոբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տոբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ³ 2. տ. ա/ի լսիճ	1000մ³	0.006	8.27 19.33	203.32 655.26	մ³	0.06	1.5	0.10 0.10	674.69	0.1	3.6	0.00	3.7
2	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ³	0.006	194.0 453.38						453.38	2.8	0.0	0.00	2.81
3	1-1587 22-9	10e IVկ նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ³. տ. ա/ի լսիճ	1000մ³	0.001	6.49 15.17	159.17 512.97	մ³	0.05	1.5	0.09 0.09	528.23	0.0	0.3	0.00	0.3
4	տեղադրվող գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 3կմ հեռ. վրա	տն	11.93		0.217					0.22	0.0	2.6	0.00	2.59
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում լսիճ	1000մ³	0.006	1.74 4.07	13.35 43.02	մ³	0.06	1.50	0.103 0.10	47.19	0.0	0.3	0.00	0.29
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	100մ²	0.41		0.45 1.45					1.45	0.0	0.6	0.00	0.59
7	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ լսիճ 40-70մմ լսիճ 10-20մմ ջուր	100մ²	0.41	1.74 4.07	11.06 35.64	մ³ մ³ մ³	15.12 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	116.08	1.7	14.6	31.31	47.59
8	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ²	0.41	2.086 4.87	4.74 15.28	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.54	2.00	6.3	150.6	158.9
Ընդամենը												6.62	28.25	181.94	216.81
վերադիր ծախսեր 13.3%															28.8
Ընդամենը															245.6
Շահույթ 11%															27.0
Ընդամենը															272.7

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Սահարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանք

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Մետաղական խողովակների տեղադրում, D=273(5)մմ

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							976.2 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը					Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ ² շ. տ. ա/ի լսիճ	1000մ ³	0.0036	<u>8.27</u> 19.33	<u>203.32</u> 655.26	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	674.69	0.1	2.4	0.00	2.4
2	տեղադր. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	7.02		0.183					0.18	0.0	1.3	0.00	1.28
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում լսիճ	1000մ ³	0.004	<u>1.74</u> 4.07	<u>13.35</u> 43.02	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	47.19	0.0	0.2	0.00	0.17
4	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով	100մ ³	0.004	<u>194.0</u> 453.38						453.38	1.8	0.0	0.00	1.8
5	23-1 1-1	Ավազակոպչային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպչային խառնուրդ	մ ³	0.60	<u>0.89</u> 2.08		մ ³	1.1	3.80	4.77 4.77	6.85	1.2	0.0	2.86	4.11
6	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(7)մմ մետաղական խողովակ	գ.մ. 33.05	20.0	<u>0.32</u> 0.75	<u>0.24</u> 0.77	գծմ	1	31.27	35.7 35.67	37.20	15.0	15.5	713.5	743.9
7	26-79 14-5	D=0.273մ խողովակի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկ	100մ ²	0.171 20.00	<u>28.1</u> 65.67	<u>1.66</u> 5.35	տ	0.3	165.50	56.651 56.65	127.67	11.3	0.9	9.71	21.89
8	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.004	<u>66.40</u> 155.18						155.18	0.62	0.00	0.00	0.62

Ընդամենը
վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

29.9820.19726.05776.22
103.2
879.5
96.7
976.2

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանք

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Սետաղական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							1750.3 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախս	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	23-1 1-1	Ավազակույճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույճային խառնուրդ	մ ³	2.28	<u>0.89</u> 2.08		մ ³	1.1	3.80	4.769 4.769	6.85	4.7	0.0	10.87	15.62
2	22-71 5-8	Սետաղական խողովակի տեղադրում D=325(5)/2մմ մետաղական կիսախողովակ	գ.մ.	76	<u>0.37</u> 0.86	<u>0.28</u> 0.90				15.7 15.69	17.46	65.7	68.6	1192.35	1326.64
3	26-79 14-5	D=0.325մ կիսախողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկ	100մ ²	0.388	<u>28.1</u> 65.67	<u>1.66</u> 5.35				56.651 56.65	127.67	25.5	2.1	21.97	49.51
												95.92	70.66	1225.19	1391.77
Ընդամենը															185.1
վերադիր ծախսեր 13.3%															1576.9
Ընդամենը															173.5
Շահույթ 11%															1750.3
Ընդամենը															

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Կապուտան բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանք

Տնդային նախահաշիվ N 1-7

Անվտանգության էլեմենտների իրականացում

Կազմված է 2023թ. գնեռով.

Նախահաշվային արժեքը

39.4 հազ.դրամ

Հ/h	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (տուր)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Ճանապարհային եղանակներ</u>													
1	27-184 46-7	Սետադական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուր թելադրանքի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ ³ գ.մ. 	1 0.054 3	<u>1.67</u> 3.90	<u>0.65</u> 2.09	մ ³ գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 1 	29.86 1.308 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.08 1.49 19.03 0.00 19.03 0.00 0.00 0.00	6.00	3.9	2.1	0.00	6.00
						մ ² հատ հատ հատ		33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00						

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

A. Harper

Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.