Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր
(Խորհրդատվական ծառայություններ-կազմակերպության ընտրություն)


Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի անվանումը՝ «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում», 5222-ԱՄ
Առաջադրանքի անվանումը՝ «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Մարտունի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կառուցման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն» 
Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` CR4/CQS/B-C/047-19

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Ֆինանսավորում է ստացել Համաշխարհային բանկից՝ «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման» թիվ 5222-ԱՄ վարկային ծրագրի ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է այդ միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Մարտունի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կառուցման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն», CR4/CQS/B-C/047-19  իրականացման համար:

2. Խորհրդատվական ծառայությունները ներառում են:
Ապահովել շինարարական աշխատանքների պահանջվող որակը, նրանց համապատասխանությունը նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, գործող նորմերին, ստանդարտներին և շինարարության մասին օրենքներին, ինչպես նաև երաշխավորել բնապահպանական  խնդիրների ներկայացվող պահանջների ապահովումը:
Աշխատանքների ավելի մանրամասն նկարագիրը և այլ պայմանները ներկայացված է կից տեխնիկական առաջադրանք բաժնում։

Պայմանագրի ստորագրման ժամկետ է նախատեսվում` Փետրվար 2020թ.: Աշխատանքների կատարման ժամկետն է քսանչորս (24) ամիս` շինարարական աշխատանքների մեկնարկի օրվանից։

3. Սույնով  ՀՀ Առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը («Պատվիրատու») հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին («Խորհրդատուներ») արտահայտել իրենց հետաքրքրությունը վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկատվություն պահանջվող որակավորման և համապատասխան փորձի վերաբերյալ նշված ծառայությունները մատուցելու համար (կազմակերպության մասին տվյալներ, փորձառություն իրականացված նմանատիպ ծառայությունների մատուցման մեջ, նմանատիպ ծառայությունների նկարագրություն, ծառայությունների մատուցման հնարավորություն, բրոշուրներ և այլն): Աշխատակազմի աշխատանքային ինքնակենսագրությունը պետք չի ներկայացնել տվյալ փուլում։

Կարճ ցուցակի կազմման չափանիշներն են՝
· Կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը  շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության  ոլորտում վերջին 7 տարիների ընթացքում;
· Վերջին 3 տարիների ընթացքում նմանատիպ պայմանագրերի առկայություն, որոնց  շրջանակներում կազմակերպությունը իրականացրել է (բարեհաջող ավարտված) հանրագումարային ծավալով (առավելագույնը 2 պայմանագիր) առնվազն 4700քմ մակերեսով հասարակական և բնակելի նշանակության շենքերի վերակառուցման և/կամ կառուցման  շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն: 

4. Հետաքրքրված խորհրդատու ընկերությունների ուշադրությունն ենք հրավիրում Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, («Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց», Հունվար 2011, վերանայված Հուլիս 2014), 1.9 կետի վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

5. Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային բանկի` «Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց»-ի, (Հունվար 2011, վերանայված Հուլիս 2014) 3.7 կետում սահմանված «Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» (CQS)  ընթացակարգին համաձայն:

6. Մասնակցության իրավունք ունեցող խորհրդատուները կարող են համագործակցել իրար հետ՝ կազմելով Համատեղ ձեռնարկություն (ՀՁ) կամ ենթախորհրդատու, իրենց որակավորումը բարձրացնելու նպատակով (կիրառության դեպքում խնդրում ենք նշել համագործակցության ձևը օր․՝ ՀՁ կամ ենթախորհրդատու, ինչպես նաև ընտրել առաջին գործընկերոջը)։ 

7. Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ստորև նշված հասցեով՝  աշխատանքային օրերին, 09:00-ից մինչև 18:00 ընկած ժամանակահատվածում։ 
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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Մարտունի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կառուցման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն», CR4/CQS/B-C/047-19

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը  Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկի շրջանակներում իրականացնում է «Հիվանդությունների կանխարգելում և վերահսկում», 5222-ԱՄ ծրագիրը և նպատակ ունի ծրագրի միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման համար:
Մասնավորապես, վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Մարտունու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի (Մարտունու ԲԿ) նոր տիպային բժշկական կենտրոն՝ մեկ հարկանի, նկուղով, բաղկացած վեց տիպային մասնաշենքերից, ուղղաթիռի հարթակով, բժշկական հաստատության համար նախատեսված կաթսայատնով։ Նախատեսվում է նաև Մարտունու ԲԿ-ի առկա էլեկտրական ենթակայանի վերակառուցման և վերազինման, ինչպես նաև արտաքին ինժեներական ցանցերի և կառույցների համակարգերի ներդրման, ներքին իժեներական ենթակառուցվածքների մոնտաժման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ: 
Այդ նպատակով ընտրվելու է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Մարտունի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ կառուցման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն (Խորհրդատու): 
Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային բանկի` «Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց»-ի, (Հունվար 2011, վերանայված Հուլիս 2014) 3.7 կետում սահմանված «Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» (CQS)  ընթացակարգի համաձայն:
Խորհրդատուի հետ կկնքվի «Ժամանակի վրա հիմնված վճարումներով» պայմանագիր: 

1. ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998թ. N44 «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ»-ի հիման վրա: Տեխնիկական հսկողության հիմնական խնդիրներն են` ապահովել շինարարական աշխատանքների պահանջվող որակը, նրանց համապատասխանությունը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին, գործող նորմերին, ստանդարտներին և շինարարության մասին օրենքներին, ինչպես նաև երաշխավորել բնապահպանական  խնդիրների ներկայացվող պահանջների ապահովումը:





2. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈԻԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

2.1.1 Շինարարության տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ, առանձին դեպքերում օժանդակ հսկիչի ամենօրյա ներկայությամբ, որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով և ամսական հաշվետվություններով, ինչի հիման վրա Պատվիրատուն պետք է կատարի վճարումներ:
2.1.2 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական և ընթացիկ ստուգումներով, բացումներով, լուսանկարումներով, ինժեներական տարբեր համակարգերի փորձարկումներին մասնակցելով, բոլոր շինարարական ծավալների մանրամասն չափագրումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին, պայմանագրային ծավալներին,  շինարարական նորմերին և կանոններին:
2.1.3 Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների, իրերի որակը, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական պահանջները՝ ըստ նախագծանախահաշվային փաթեթի, գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև Պատվիրատուի կողմից հաստատված շինանյութերի նմուշների:

2.2 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

2.2.1 Ապահովել տեխնիկական հսկիչի (ավագ մասնագետի) ամենօրյա և մշտական ներկայությունը շինհրապարակում՝ շինարարական աշխատանքների իրականացման ողջ ընթացքում:
2.2.2 Մասնակցել շենքերի և շինությունների առանցքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում ստուգել և չափագրել  գեոդեզիական նիշերը:
2.2.3 Պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին:
2.2.4 Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և, նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում, արգելել դրանց օգտագործումը՝ այն ձևակերպելով համապատասխան ակտերով: 
2.2.5 Կապալառուի կողմից վարվող շինարարության ընդհանուր  մատյանում նշել նկատողությունները և դիտողությունները, հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան ժամկետների սահմանման գրառումները:
2.2.6 Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը:
2.2.7 Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, վարման մատյանում նշել վերացման ժամկետները և այդ մասին անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
2.2.8 Սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների առկայության դեպքում մասնակցել  վերջիններիս ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնմանն իրականացնող կազմակերպություն (ԻԿ)-ին` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
2.2.9 Մասնակցել ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին, հետևել դրանց համապատասխանությանը նախագծային պայմաններին, ընդունված նորմերին ու ստանդարտներին և ստորագրել համապատասխան փորձարկման ակտեր:
2.2.10 Վարել շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցել օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը:
2.2.11 ԻԿ-ի և կապալռուի հետ համատեղ կազմել և վավերացնել ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերը, դրանք ներկայացնել Պատվիրատուին մինչև համապատասխան կատարողականի վավերացումը:
2.2.12 Վավերացնել կապալառուի կողմից  կազմված  և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը, նախապես ստուգելով և մանրամասն չափագրելով կապալառուի կողմից ներկայացված ակտի բոլոր ծավալները: Խորհրդատուն ամբողջությամբ պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար:
2.2.13 Արձանագրել և պատվիրատուին ներկայացնել պայմանագրային ծավալներից ավել կամ դրանցից դուրս անհրաժեշտ կատարվելիք աշխատանքների ծավալները՝ տալով դրանց կատարման անհրաժեշտության համար մասնագիտական եզրակացություն զեկուցագրի տեսքով:
2.2.14 Հետևել շինարարական աշխատանքների ամբողջ ընթացքում դրանց կատարմանը՝ համաձայն կազմված Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի և լրացնել համապատասխան աղյուսակներ, որոնք կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից:
2.2.15 Ստուգել շինարարի կողմից լրացվող տեխնիկական անվտանգության մատյանի օրական գրառումները և դրանց կատարումը:
2.2.16 Լաբորատոր փորձարկումների բացասական արդյունքների դեպքում կամ ընտրանքային եղանակով Խորհրդատուն պարտավոր է սեփական միջոցներով ձեռնարկել դրանց կրկնակի ստուգումը համապատասխան Հավելված 1-ի:
2.2.17 Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը: Ակտերը չվավերացնելու դեպքում եռօրյա  ժամկետում  գրավոր ներկայացնել պատճառները:
2.2.18 Պատվիրատուին ներկայացնել ամսական հաշվետվություն, համաձայն առաջադրանքի 2.1.2-րդ կետի:
2.2.19 Շենքերի և կառույցների կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:
2.2.20 Չընդունել հաստատված նախագծերի, տեխնիկական պայմանների, շինարարական նորմերի և կանոնների խախտումներով կամ անորակ նյութերով, շինվածքներով կամ կոնստրուկցիաներով կատարված շինարարական-մոնտաժային աշխատանքները:
2.2.21 Ապահովել ջրամատակարարման և կոյուղու,  Էլեկտրատեխնիկ, ջեռուցման  և օդափոխության, գազամատակարարման և կապի մասնագետների (տեխնիկական հսկիչներ#1, 2, 3, 4, 5) այցելությունները շինհրապարակներ, որոնք պետք է կատարեն հսկիչ չափագրումներ, ստուգեն տեղադրված նյութերի համապատասխանությունը նախագծին և ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիակական պահանջներին, մասնակցեն փորձարկումներին, ձևակերպեն իրենց չափաբաժինների կատարողական ակտերը և ստուգեն թաքնված աշխատանքների ակտերը:

3. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Շինարարության տեխնիկական հսկողությունը իրականացվում է՝ սկսած ծրագրի շինարարական աշխատանքների մեկնարկի օրից կամ պայմանագրով նախատեսված շինարարությունների ընթացքի որևէ փուլից մինչև ավարտված շինարարական աշխատանքների ընդունման և փաստագրման ակտի վավերացումը:

3.1 Շինարարական աշխատանքների մեկնարկին կամ ընթացիկ շինարարական աշխատանքերի այն փուլում, երբ Խորհրդատուն ստանձնում է դրանց կատարման տեխնիկական հսկողության պարտավորությունները, պետք է կազմվի և Պատվիրատուին ներկայացվի հաշվետվություն` նախագծային փաթեթի, շինհրապարակի, տրված տեխնիկական պայմանների, առանձին դեպքերում կատարված շինարարական աշխատանքների մասին, ինչպես նաև նախատեսված ժամկետներում կապալի պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման իրատեսական լինելու մասին  մասնագիտական եզրակացության տեսքով: Հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց 2 շաբաթվա ընթացքում:
3.2 Շինարարության վարման մատյանը` համապատասխան գրառումներով, հանդիսանում է Խորհրդատուի ընթացիկ հաշվետվություն: Բացի այդ, Խորհրդատուն Պատվիրատուին ներկայացնում է ամսական հաշվետվություն, որում կարտացոլվեն հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարված բոլոր շինարարական աշխատանքները, ընթացքում հայտնաբերված թերությունները, դրանց վերացման մասին գրառումներով, կազմված թաքնված աշխատանքների և փորձարկումների ակտերը, հեղինակային հսկողության ընթացքում արձանագրված շեղումները և դրանց վերացման մասին գրառումները, նախագծանախահաշվային փաթեթներից (ՆՆՓ) շեղումները, եթե դրանք առկա են, ՆՆՓ-երում կատարված փոփոխությունները, ներկայացված ապրանքների որակի համապատասխանության սերտիֆիկատները, կատարված լաբորատոր փորձարկումների աղյուսակը և դրանց արդյունքները, ինչպես նաև մասնագիտական եզրակացություն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների մասին, լուսանկարներ և այլն: Ընդ որում, հաշվետվության մեջ գրառումները պետք է կատարեն բոլոր այն տեխնիկական հսկիչները` համաձայն նախորոք հաստատված ցանկի, ովքեր պատասխանատու են շինարարության համապատասխան ոլորտում կատարված աշխատանքների համար` բնակելի, հասարակական և արտադրական, հիդրոտեխնիկական, էներգո, գազամատակարման և կապի՝ վավերացնելով հաշվետվության համապատասխան բաժինը: Հաշվետվությանը պետք է կցված լինի համապատասխան մասնագետների կատարած այցելությունների կամ մշտական ներկայությունն արձանագրող աղյուսակ, դրույքաչափերով և վարձատրությունների չափով: Ամսական հաշվետվությունում տրվում են ընդհանուր տեղեկություններ շինարարական աշխատանքների ընթացքի, իրացված գումարների վերաբերյալ, ինչպես նաև գնահատվում է կապալառու կազմակերպության աշխատանքը, բացահայտվում են առկա խնդիրները և ներկայացվում են առաջարկներ նրանց վերացման համար: Հաշվետվությունում ներկայացված տվյալների հավաստիությունն ենթակա  է ստուգման Պատվիրատուի Վերահսկման բաժնի ինժեների կողմից (Տեխնիկական հսկողության մատյանին համապատասխան): Հաշվետվության մեջ պետք է ներառվի մասնագիտական եզրակացություն շինարարական աշխատանքների ընթացքի և պայմանագրային ժամկետներին համապատասխանության մասին: Անհամապատասխանության դեպքում Խորհրդատուն Պատվիրատուին պետք է տա խորհրդատվություն հետագա ընթացքի վերաբերյալ:
3.3 Պայմանագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտին Խորհրդատուն Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի վերջնական հաշվետվություն, որում կարտացոլվի շինարարության ամբողջ ընթացքում ներկայացված ամսական հաշվետվությունների հիմնական և բաղկացուցիչ կետերը, շեղումները և նախագծանախահաշվային փաթեթում կատարված փոփոխությունները, լրացումները և կամփոփի ամբողջ շինարարության ընթացքը և կատարված շինարարական աշխատանքները: Հաշվետվությանը կից պետք է ներկայացվի մասնագիտական եզրակացություն վերոնշյալի մասին, որը պետք է կազմեն և ստորագրեն տեխնիկական հսկողություն իրականացրած համապատասխան բոլոր մասնագետները, և վավերացնի խմբի ղեկավար մասնագետը:
3.4 Շինարարական աշխատանքների ավարտին թերությունների հայտնաբերման դեպքում, Խորհրդատուն պետք է ներկայացնի հաշվետվություն դրանց ի հայտ գալու պատճառների, վերացման ժամկետների և մեթոդների մասին:

4. ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ  ԿԱԶՄԸ

Կազմակերպության աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն և մասնակցեն տեխնիկական հսկողության աշխատանքներին հետևյալ անհրաժեշտ մասնագետները, որոնք պետք է ունենան համապատասխան որակավորում` տրված ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի լիցենզավորման մարմնի կողմից` համաձայն սահմանված կարգի: Մասնագետների կազմն ներկայացված է ստորև․

Հիմնական անձնակազմ

1. Խմբի ղեկավար (ճարտարագետ) (1 անձ)
2. Գլխավոր մասնագետ (ճարտարագետ-կոնստրուկտոր) (1 անձ)
3. Տեխնիկական հսկիչ (ավագ մասնագետ) (1անձ)
4. Ջրամատակարարման և կոյուղու մասնագետ (տեխնիկական հսկիչ#1) (1անձ) 
5. Էլեկտրատեխնիկ (տեխնիկական հսկիչ#2) (1անձ) 
6. Ջեռուցման  և օդափոխության մասնագետ (տեխնիկական հսկիչ#3) (1անձ) 
7. Գազամատակարարման մասնագետ (տեխնիկական հսկիչ#4) (1անձ) 
8. Կապի մասնագետ (տեխնիկական հսկիչ#5) (1անձ) 

Խմբի ղեկավար - Պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն շինարարության ոլորտում, առնվազն 7 տարվա աշխատանքային փորձ (վերջին տարիների ընթացքում)   շինարարության տեխնիկական հսկողության մասով:
Խմբի ղեկավարը պետք է համակարգի իր բոլոր մասնագետների աշխատանքները, ապահովի հաշվետվությունների ընթացքը, տա հանձնարարականներ իր խմբին և մշտական կապ հաստատի Պատվիրատուի հետ:

Գլխավոր մասնագետ - Պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն արդյունաբերական քաղաքացիական շինարարության ոլորտում, ունենա առնվազն 7 տարվա աշխատանքային փորձ (վերջին տարիների ընթացքում), որից առնվազն 2 տարվա փորձ առողջապահական հաստատությունների շինարարական տեխնիկական հսկողության բնագավառում, ունենա համապատասխան որակավորում բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտի շինարարությունների տեխնիկական հսկողության` տրված ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի լիցենզավորման մարմնի կողմից` համաձայն սահմանված կարգի: 

Տեխնիկական հսկիչ - Պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն շինարարության ոլորտում, առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ (վերջին տարիների ընթացքում) բնակելի, հասարակական և արտադրական շինարարությունների տեխնիկական հսկողության մասով:

Տեխնիկական հսկիչներ (#1, 2, 3, 4, 5)
Ջրամատակարարման և կոյուղու,  Էլեկտրատեխնիկ, ջեռուցման  և օդափոխության, գազամատակարարման և կապի մասնագետները պետք է ունենան համապատասխան ոլորտներում 3 տարվա աշխատանքային փորձ (վերջին տարիների ընթացքում), ինչպես նաև շինարարական որոլտի բարձրագույն կրթություն:
























ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Լաբորատոր փորձարկումների պարտադիր աղյուսակը, որը չի սահմանափակվում, տեխհսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը իր կողմից ևս կարող է փորձարկումներ առաջարկել․
1.  Շենքերի և ճանապարհների հիմնատակերի կրողունակության ստուգում
2.  Բետոնացման աշխատանքներից առաջ օգտագործվող նյութերի հարաբերությունների կազմում լաբորատոր պայմաններում
3.  Տարբեր դասի բետոնների ստուգում խորանարդների վերցմամբ, կեռերի հանման կամ համապատասխան սարքերով կրակելու եղանակներով` քանակները և պարբերությունները համաձայն սահմանված կարգերի
4.  Ամրանների ստուգում ծռման և ձգման աշխատանքների ժամանակ` քանակները և պարբերությունները համաձայն սահմանված կարգերի
5.  Եռակցման հանգույցների ստուգում ուլտրաձայնային եղանակով` քանակները և պարբերությունները համաձայն սահմանված կարգերի
6.  Օգտագործվող հանքանյութերի գրանուլային բաղադրության ստուգում` քանակները և պարբերությունները համաձայն սահմանված կարգերի
7.  Ռենտգեն սենյակում պատերի բարիտապատումից առաջ բարիտանյութի ճառագայթների կլանման ստուգում լաբորատոր պայմաններում։

Վերոնշյալ փորձարկումները պետք է իրականացվեն՝ հիմք ունենելով ՀՀ-ում գործող բոլոր կանոնները և նորմերը (ՇՆԿ-ներ և ՀՀՇՆ-ներ), ստուգելու համար շինարարական պայմանագրով նախատեսված այն բոլոր աշխատանքները, որոնք ենթակա են լաբորատոր փորձարկումների:
