ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/13Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում  կնքված  պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման  միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ65+350-կմ77+350 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	1,700 000,004
	1,929,712,440


	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման  միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ65+350-կմ77+350 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Հավելված 1*
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման  միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ65+350-կմ77+350 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Հավելված 1*

	2
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքներ
	դրամ
	1
	1
	1,050, 000,003
	1,203,761,854


	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքներ
Հավելված 1*
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքներ
Հավելված 1*

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին  ՀՀ  օրենքի 20-րդ հոդված 4-րդ մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	01
	01
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	01.07.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	                                                                                                             

	
	…
	                                                                                                                 

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	1
	«Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ»
	1,583,333,240
	1,583,333,240
	316,666,648
	316,666,648
	1,899,999,888
	1,899,999,888

	2
	«Վահագն և Սամվել ՍՊԸ»
	1,559,850,889
	1,559,850,889
	311,970,178
	311,970,178
	1,871,821,067
	1,871,821,067

	3
	«ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ»
	1,533,000,000
	1,533,000,000
	306,600,000
	306,600,000
	1,839,600,000
	1,839,600,000

	Չափաբաժին 2

	1
	«Քարավան ՍՊԸ»
	932,000,000
	932,000,000
	186,400,000
	186,400,000
	1,118,400,000
	1,118,400,000

	2
	«ԽԱՉՀԱՐ ՍՊԸ»
	842,633,290
	842,633,290
	168,526,658
	168,526,658
	1,011,159,948
	1,011,159,948

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`              

                                                                                                                                                           

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)


	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.07.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ*
	         Անգործության ժամկետի ավարտ*

	
	30.07.2019թ.
	08.08.2019թ.


	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը`    13.08.2019թ.  

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը  չափաբաժին 1-ին
	14.08.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը  չափաբաժին 2-րդ
	19.08.2019թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը չափաբաժին 1-ին
	15.08.2019թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը չափաբաժին 2-րդ
	22.08.2019թ.

	
	

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ»
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/13Շ-1
	15.08.2019թ.
	20.12.2019թ
	-
	1 620 614 524
	1 839 600 000

	2


	«ԽԱՉՀԱՐ ՍՊԸ»
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/13Շ-2
	22.08.2019թ.
	20.12.2019թ
	-
	881 999 994
	1 011 159 948

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն



	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1

	«ԱԱԲ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ»
	ք.Երևան, Արաբկիր փ.39/1ա


	info@aab.am
	2470100091880010
	00250339



	2
	«ԽԱՉՀԱՐ ՍՊԸ»
	ք.Երևան, Հովսեփյան 95Ա

	KHACHHAR@rambler.ru
	      220410124014000
	00018682

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`  

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արթուր Բաղդասարյան
	010 59 00 48
	artur.baghdasaryan@mtcit.am


Պատվիրատու՝  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Հավելված 1*
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման  միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ65+350-կմ77+350 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

(Ընդհանուր)

                                                                                                                                                  /ՀՀ հազ. Դրամ/

	NN
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավ.
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը *
	Ընդհանուր արժեքը 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	I. Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	 1
	Կողային առուների մաքրում
	գծ.մ
	3771.0
	0.532
	2 006.172

	2 
	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=4սմ
	մ2
	31401.5
	0.406
	12 749.009

	 
	II. Երթևեկային մաս
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում 1.0մ3 էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում 4 կմ լցակույտ 
	մ3
	26117
	2.080
	54 323.360

	2
	Նույնը՝  ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	73.6
	8.010
	589.536

	3
	ճան. հագուստի քանդում բոլդոզերով և տեղափոխում 20մ կուտակումով, բարձում 10մ3 էքս., տեղափոխում 4կմ լցակույտ
	մ3
	10039.26
	2.117
	21 253.113

	4
	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ
	մ2
	103610.95
	0.555
	57 504.077


	5
	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
	մ2
	103610.95
	3.450
	357 407.280

	6
	Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի ֆրեզում հմիջ=5սմ, հանձնում սեփականատիրոջը
	մ2
	17065.85
	0.855
	14 591.302

	7
	Փոսային նորոգում հիմքում-խիճ h=(8-16)սմ բիտումի տարածումով
	մ2
	1116.0
	3.174
	3 542.184

	 
	խ/հ ա/բ h=6սմ
	մ2
	1116.0
	7.323
	8 172.468

	8
	Հարթեցնող շերտ մ/հ ա/բ  hմիջ= 3 սմ
	տ
	481.26
	46.180
	22 224.587

	9
	Ծածկի ներքին շերտի խ/հ ա/բ h=6սմ
	մ2
	103610.95
	6.014
	623 116.253

	10
	Ծածկի վերին շերտի մ/հ ա/բ h=5սմ
	մ2
	17065.85
	5.497
	93 810.977

	11
	Ծածկի վերին շերտի մ/հ ա/բ h=4սմ
	մ2
	103610.95
	4.463
	462 415.670

	 
	III. Իջատեղեր
	 
	 
	 
	 

	1
	(10eIV) բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 10մ կուտակումով. բարձում էքս. 0,65մ3 և տեղափոխում 4կմ  լցակույտ 
	մ3
	242.0
	1.740
	421.080

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	14.4
	6.675
	96.120

	3
	Խրամուղու քանդում 0.65մ3 էքս. կողքի կուտակումով
	մ3
	15.0
	0.703
	10.545

	4
	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	1.64
	4.988
	8.180

	5
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (խողովակների տակ)
	մ3
	1.69
	5.882
	9.941

	6
	d=0.530մ մետաղական խողովակների (=7մմ) տեղադրում 
	գծմ 
	26
	98.612
	2 563.912

	7
	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոն B-20
	մ3
	3.07
	110.595
	339.527

	8
	Ջրամեկուսացում 
	 
	 
	 
	 

	 
	խողովակ
	գծմ 
	23.6
	2.866
	67.638

	 
	բետոն
	մ2
	15.04
	1.189
	17.883

	9
	Հետադարձ լիցք 
	մ3
	9.1
	1.708
	15.543

	10
	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով, տեղափոխում 4կմ
	մ3
	7.54
	1.687
	12.720

	11
	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով
	մ2
	1602.49
	0.019
	30.447

	12
	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ 
	մ2
	1602.49
	1.694
	2 714.618

	13
	ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ
	մ2
	2102.49
	4.413
	9 278.288

	 
	IV. Մայթեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող 15x30բազ. ե/ք ապամոնտաժում , հանձնում սեփականատիրոջը
	գծմ
	593.1
	1.131
	670.796

	 
	Գոյություն ունեցող եզրաշարի քանդում, բարձում, տեղափոխում 4կմ լցակույտ
	գծմ
	388
	0.558
	216.504

	2
	Մայթի ծածկի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում 4կմ լցակույտ
	մ2
	515.9
	0.135
	69.647

	3
	Ե/ք տեղադրման համար խրամուղու կառուցում, հանույթ 
	մ3
	15.68
	6.675
	104.664

	4
	Բազ. 15x30 ե/ք տեղադրում 100գծմ 3.5մ3բ.
	գծմ
	470.7
	11.879
	5 591.445

	5
	Բազ. 20x50 ե/ք տեղադրում 100գծմ 4մ3բ.
	գծմ
	125.6
	22.661
	2 846.222

	6
	Միաձույլ բետ. Եզրաշար 10x20 , B-20
	գծմ
	388
	1.368
	530.784

	7
	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=7 սմ
	մ2
	515.9
	0.371
	191.399

	8
	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ
	մ2
	515.9
	3.586
	1 850.017

	 
	Արգելափակոցներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող մետ. արգելափակոցների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը
	գծմ
	570
	2.007
	1 143.990

	2
	Ճոպանային արգելափակոցների սյուների ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը
	հատ
	758
	4.128
	3 129.024

	3
	Ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում, տեղափոխում 4կմ
	հատ
	30
	4.195
	125.850

	4
	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում
	գծմ
	6480
	24.233
	157 029.840

	5
	C-1 տիպի պլաստիկ ուղղորդ սյուների տեղադրում
	հատ
	363
	5.737
	2 082.531

	 
	VI. Հենապատի տարածքի մաքրում
	 
	 
	 
	 

	1
	Բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով, բարձում ա/ի, տեղափոխում 4կմ լցակույտ
	մ3
	32
	1.828
	58.496

	2
	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով  
	մ3
	16
	6.675
	106.800

	 
	VII. Կամուրջների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում և ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	13
	6.675
	86.775

	3
	Կամրջատակի մաքրում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ
	մ3
	10
	6.675
	66.750

	4
	Պարապետի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3 
	0.24
	27.829
	6.679

	5
	Նոր պարապետի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	1.99
	130.055
	258.809

	 
	VIII. Ե/բ խողովակներ d=1.0մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	29
	6.675
	193.575

	2
	Մաքրում ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	15
	6.675
	100.125

	3
	Մաքրում խողովակի մեջ ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	6
	6.675
	40.050

	4
	Գլխամասի իրանի ապամոնտաժում
	մ3
	4.03
	27.829
	112.151

	5
	Գլխամասի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնով B20
	մ3
	4.35
	110.595
	481.088

	6
	Ելքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	0.22
	68.364
	15.040

	7
	Գլխամասի հիմքի ապամոնտաժում
	մ3
	0.72
	27.829
	20.037

	8
	Գլխամասի հիմքի կառուցում
	մ3
	0.65
	110.595
	71.887

	9
	Ջրամեկուսացում. իրան
	մ2
	8.15
	1.189
	9.690

	10
	Ջրամեկուսացում. հիմք
	մ3
	5.04
	1.189
	5.993

	11
	Վաքի կառուցում
	մ3
	0.93
	82.516
	76.740

	12
	Ատամի կառուցում 
	մ3
	0.54
	82.516
	44.559

	13
	Գլխամասի նորոգում
	մ3
	0.8
	110.595
	88.476

	14
	Գլխամասի իրանի սվաղ 5սմ
	մ2
	7.8
	3.249
	25.342

	 
	IX. Ե/բ խողովակներ d=1.25-1.5մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	8
	6.675
	53.400

	2
	Գլխամասի իրանի ապամոնտաժում
	մ3
	3.16
	27.829
	87.940

	3
	Գլխամասի իրանի կառուցում B20 F100 
	մ3
	4.29
	110.595
	474.453

	4
	Ելքում գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	0.48
	68.364
	32.815

	5
	Մուտքում գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	0.48
	68.364
	32.815

	6
	Վաքի կառուցում
	մ3
	1.2
	82.516
	99.019

	7
	Ատամի կառուցում
	մ3
	0.48
	82.516
	39.608

	8
	Ելքում գլխամասի իրանի սվաղ h=5սմ
	մ3
	3.64
	3.249
	11.826

	 
	X. Հավաքովի ուղղանկյուն բացվածքով  ե/բ խողովակներ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	10
	6.675
	66.750

	2
	Հունի մաքրում ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	12
	6.675
	80.100

	3
	Խողովակի մեջ մաքրում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	3
	6.675
	20.025

	4
	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	1.09
	68.364
	74.517

	5
	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	1.09
	68.364
	74.517

	6
	Գլխադիրի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	0.548
	27.829
	15.250

	7
	Նոր գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	2.43
	68.364
	166.125

	8
	Թևերի ապամոնտաժում ելքում/մուտքում
	մ3
	10.81
	27.829
	300.831

	9
	Թևերի կառուցում ելքում/մուտքում
	մ3
	12.16
	68.364
	831.306

	10
	Ջրամեկուսացում՝ թևերի 
	մ2
	34.7
	1.189
	41.258

	11
	Ջրամեկուսացում՝ օղակի
	մ2
	8
	1.189
	9.512

	12
	Թևերի և գլխադիրի սվաղում h=5սմ
	մ2
	56.66
	3.249
	184.088

	13
	Վաքի և ատամի կառուցում
	մ3
	2.52
	82.516
	207.940

	14
	Հետադարձ լիցք
	մ3
	36
	0.828
	29.808

	15
	Քարային լիցք
	մ3
	6
	5.722
	34.332

	 
	Ընդամենը
	1 929 712.440


*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝  20%

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման  միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ65+350-կմ77+350 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

(2019 թ. իրականացվելիք)

                                                                                                                                                   /ՀՀ հազ. Դրամ/

	NN
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավ.
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը *
	Ընդհանուր արժեքը 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	I. Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողային առուների մաքրում
	գծ.մ
	3771.0
	0.532
	2 006.172

	2
	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=4սմ
	մ2
	31401.5
	0.406
	12 749.009

	 
	II. Երթևեկային մաս
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող ճան. հագուստի քանդում 1.0մ3 էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում 4 կմ լցակույտ 
	մ3
	26117
	2.080
	54 323.360

	2
	Նույնը՝  ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	73.6
	8.010
	589.536

	3
	ճան. հագուստի քանդում բոլդոզերով և տեղափոխում 20մ կուտակումով, բարձում 10մ3 էքս., տեղափոխում 4կմ լցակույտ
	մ3
	10039.26
	2.117
	21 253.113

	4
	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ
	մ2
	103610.95
	0.555
	57 504.077

	5
	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
	մ2
	103610.95
	3.450
	357 407.280

	6
	Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի ֆրեզում հմիջ=5սմ, հանձնում սեփականատիրոջը
	մ2
	8270.348
	0.855
	7 071.148

	7
	Փոսային նորոգում հիմքում-խիճ h=(8-16)սմ բիտումի տարածումով
	մ2
	1116.0
	3.174
	3 542.184

	 
	խ/հ ա/բ h=6սմ
	մ2
	1116.0
	7.323
	8 172.468

	8
	Հարթեցնող շերտ մ/հ ա/բ  hմիջ= 3 սմ
	տ
	481.26
	46.180
	22 224.587

	9
	Ծածկի ներքին շերտի խ/հ ա/բ h=6սմ
	մ2
	103610.95
	6.014
	623 116.253

	10
	Ծածկի վերին շերտի մ/հ ա/բ h=5սմ
	մ2
	8270.348
	5.497
	45 462.103

	11
	Ծածկի վերին շերտի մ/հ ա/բ h=4սմ
	մ2
	103610.95
	4.463
	462 415.670

	 
	III. Իջատեղեր
	 
	 
	 
	 

	1
	(10eIV) բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 10մ կուտակումով. բարձում էքս. 0,65մ3 և տեղափոխում 4կմ  լցակույտ 
	մ3
	 0
	1.740
	0 

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	 0
	6.675
	0 

	3
	Խրամուղու քանդում 0.65մ3 էքս. կողքի կուտակումով
	մ3
	15.0
	0.703
	10.545

	4
	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	1.64
	4.988
	8.180

	5
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (խողովակների տակ)
	մ3
	1.69
	5.882
	9.941

	6
	d=0.530մ մետաղական խողովակների (=7մմ) տեղադրում 
	գծմ 
	26
	98.612
	2 563.912

	7
	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոն B-20
	մ3
	3.07
	110.595
	339.527

	8
	Ջրամեկուսացում 
	 
	 
	 
	 

	 
	խողովակ
	գծմ 
	23.6
	2.866
	67.638

	 
	բետոն
	մ2
	15.04
	1.189
	17.883

	9
	Հետադարձ լիցք 
	մ3
	9.1
	1.708
	15.543

	10
	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով, տեղափոխում 4կմ
	մ3
	7.54
	1.687
	12.720

	11
	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով
	մ2
	0 
	0.019
	0 

	12
	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ 
	մ2
	0 
	1.694
	 0

	13
	ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ
	մ2
	0 
	4.413
	0 

	 
	IV. Մայթեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող 15x30բազ. ե/ք ապամոնտաժում , հանձնում սեփականատիրոջը
	գծմ
	593.1
	1.131
	670.796

	 
	Գոյություն ունեցող եզրաշարի քանդում, բարձում, տեղափոխում 4կմ լցակույտ
	գծմ
	388
	0.558
	216.504

	2
	Մայթի ծածկի քանդում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում 4կմ լցակույտ
	մ2
	515.9
	0.135
	69.647


	3
	Ե/ք տեղադրման համար խրամուղու կառուցում, հանույթ 
	մ3
	15.68
	6.675
	104.664

	4
	Բազ. 15x30 ե/ք տեղադրում 100գծմ 3.5մ3բ.
	գծմ
	470.7
	11.879
	5 591.445

	5
	Բազ. 20x50 ե/ք տեղադրում 100գծմ 4մ3բ.
	գծմ
	125.6
	22.661
	2 846.222

	6
	Միաձույլ բետ. Եզրաշար 10x20 , B-20
	գծմ
	388
	1.368
	530.784

	7
	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=7 սմ
	մ2
	515.9
	0.371
	191.399

	8
	Ավազային ա/բ ծածկ h=3սմ
	մ2
	515.9
	3.586
	1 850.017

	 
	V. Արգելափակոցներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող մետ. արգելափակոցների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը
	գծմ
	 0
	2.007
	 0

	2
	Ճոպանային արգելափակոցների սյուների ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը
	հատ
	 0
	4.128
	 0

	3
	Ազդանշանային սյուների ապամոնտաժում, տեղափոխում 4կմ
	հատ
	30
	4.195
	125.850

	4
	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում
	գծմ
	0 
	24.233
	0 

	5
	C-1 տիպի պլաստիկ ուղղորդ սյուների տեղադրում
	հատ
	363
	5.737
	2 082.531

	 
	VI. Հենապատի տարածքի մաքրում
	 
	 
	 
	 

	1
	Բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակումով, բարձում ա/ի, տեղափոխում 4կմ լցակույտ
	մ3
	32
	1.828
	58.496

	2
	Նույնը՝ ձեռքի աշխատանքով  
	մ3
	16
	6.675
	106.800

	 
	VII. Կամուրջների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում և ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	13
	6.675
	86.775

	3
	Կամրջատակի մաքրում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4կմ
	մ3
	10
	6.675
	66.750

	4
	Պարապետի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3 
	0.24
	27.829
	6.679

	5
	Նոր պարապետի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	1.99
	130.055
	258.809

	 
	VIII. Ե/բ խողովակներ d=1.0մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	29
	6.675
	193.575

	2
	Մաքրում ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	15
	6.675
	100.125

	3
	Մաքրում խողովակի մեջ ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	6
	6.675
	40.050

	4
	Գլխամասի իրանի ապամոնտաժում
	մ3
	4.03
	27.829
	112.151

	5
	Գլխամասի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնով B20
	մ3
	4.35
	110.595
	481.088

	6
	Ելքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	0.22
	68.364
	15.040

	7
	Գլխամասի հիմքի ապամոնտաժում
	մ3
	0.72
	27.829
	20.037

	8
	Գլխամասի հիմքի կառուցում
	մ3
	0.65
	110.595
	71.887

	9
	Ջրամեկուսացում. իրան
	մ2
	8.15
	1.189
	9.690

	10
	Ջրամեկուսացում. հիմք
	մ3
	5.04
	1.189
	5.993

	11
	Վաքի կառուցում
	մ3
	0.93
	82.516
	76.740

	12
	Ատամի կառուցում 
	մ3
	0.54
	82.516
	44.559

	13
	Գլխամասի նորոգում
	մ3
	0.8
	110.595
	88.476

	14
	Գլխամասի իրանի սվաղ 5սմ
	մ2
	7.8
	3.249
	25.342

	 
	IX. Ե/բ խողովակներ d=1.25-1.5մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	8
	6.675
	53.400

	2
	Գլխամասի իրանի ապամոնտաժում
	մ3
	3.16
	27.829
	87.940

	3
	Գլխամասի իրանի կառուցում B20 F100 
	մ3
	4.29
	110.595
	474.453

	4
	Ելքում գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	0.48
	68.364
	32.815

	5
	Մուտքում գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	0.48
	68.364
	32.815

	6
	Վաքի կառուցում
	մ3
	1.2
	82.516
	99.019

	7
	Ատամի կառուցում
	մ3
	0.48
	82.516
	39.608

	8
	Ելքում գլխամասի իրանի սվաղ h=5սմ
	մ3
	3.64
	3.249
	11.826

	 
	X. Հավաքովի ուղղանկյուն բացվածքով  ե/բ խողովակներ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	10
	6.675
	66.750

	2
	Հունի մաքրում ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	12
	6.675
	80.100

	3
	Խողովակի մեջ մաքրում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	3
	6.675
	20.025

	4
	Մուտքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	1.09
	68.364
	74.517

	5
	Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 
	մ3
	1.09
	68.364
	74.517

	6
	Գլխադիրի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 4 կմ
	մ3
	0.548
	27.829
	15.250

	7
	Նոր գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	2.43
	68.364
	166.125

	8
	Թևերի ապամոնտաժում ելքում/մուտքում
	մ3
	10.81
	27.829
	300.831

	9
	Թևերի կառուցում ելքում/մուտքում
	մ3
	12.16
	68.364
	831.306

	10
	Ջրամեկուսացում՝ թևերի 
	մ2
	34.7
	1.189
	41.258

	11
	Ջրամեկուսացում՝ օղակի
	մ2
	8
	1.189
	9.512

	12
	Թևերի և գլխադիրի սվաղում h=5սմ
	մ2
	56.66
	3.249
	184.088

	13
	Վաքի և ատամի կառուցում
	մ3
	2.52
	82.516
	207.940

	14
	Հետադարձ լիցք
	մ3
	36
	0.828
	29.808

	15
	Քարային լիցք
	մ3
	6
	5.722
	34.332

	 
	Ընդամենը
	1 700 000.004


*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝  20%

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման  միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

(Ընդհանուր)

                                                                                                                                                    ՀՀ հազ. դրամ
	NN
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավ.
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը *
	Ընդհանուր արժեքը 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	I Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	18991.56
	1.854
	35 210.352

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	118.7
	6.802
	807.397

	3
	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	4629.2
	1.884
	8 721.413

	 
	II Երթևեկային մաս
	 
	 
	 
	 

	1
	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ
	մ2
	67827.05
	0.559
	37 915.321

	2
	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
	մ2
	67827.05
	3.470
	235 359.864

	3
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ
	մ2
	67827.05
	6.054
	410 624.961

	4
	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ
	մ2
	67827.05
	4.492
	304 679.109

	 
	III Իջատեղեր և մուտքեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ
	մ3
	210
	1.861
	390.810

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	14.54
	6.803
	98.916

	3
	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով
	մ2
	1403.38
	0.019
	26.664

	4
	Մետ. d=0.273 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	4
	1.100
	4.400

	5
	Մետ. d=0.325 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	5
	1.275
	6.375

	6
	Ա/ց d=0.250 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծ.մ
	166.5
	0.588
	97.902

	7
	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	24.54
	1.952
	47.902

	8
	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65 մ3 կողքի կուտակում հետլիցքի համար
	մ3
	60
	0.704
	42.240

	9
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	5.28
	5.000
	26.400

	10
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (մետ. d=0.325մ խող. տակ)
	մ3
	11.23
	5.310
	59.631

	11
	Մետ. d=0.325մ խողովակների տեղադրում
	գծմ
	249.5
	29.100
	7 260.450

	12
	Մետ. d=0.325մ խողովակների ջրամեկուսացում
	գծմ
	235.1
	1.778
	418.008

	13
	Միաձույլ բետոnնյա գլխամասերի կառուցում (B-20)
	մ3
	12.96
	111.320
	1 442.707

	14
	Գլխամասերի ջրամեկուսացում
	մ2
	51.36
	1.200
	61.632

	15
	Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով
	մ3
	59
	0.830
	48.970

	16
	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով
	մ3
	6.28
	1.710
	10.739

	17
	Խճային հիմք h=12 սմ
	մ2
	1403.38
	1.704
	2 391.360

	18
	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ
	մ2
	1403.38
	4.442
	6 233.814

	 
	IV. Б-1-20-50 հավաքովի վաքեր
	 
	 
	 
	 

	1
	10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ
	մ3
	40
	1.925
	77.000

	2
	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ
	մ3
	8.36
	6.802
	56.865

	3
	Գոյություն ունեցող քայքայված Б-1-20-50 վաքերի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	28.0
	1.992
	55.776

	4
	Б-1-20-50 հավաքովի վաքերի տեղադրում
	մ3
	37.2
	136.700
	5 085.240

	5
	Վաքերի ջրամեկուսացում
	մ2
	353.4
	1.200
	424.080

	6
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ
	մ3
	18.6
	5.913
	109.982

	 
	V Արգելափակոցներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	հատ
	429
	4.133
	1 773.057

	2
	C-1 տիպի պլաստիկ ուղղորդ սյուների տեղադրում
	հատ
	250
	5.779
	1 444.750

	3
	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում
	գծմ
	3718
	24.270
	90 235.860

	4
	Գոյություն ունեցող պարապետների ներկում
	մ2
	258
	0.705
	181.890

	 
	VI Կողնակներ և կողային առուներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողնակների լրացում ավազակոպիճով hմիջ.=4սմ
	մ2
	20706.8
	0.408
	8 448.374

	2
	Կողային առուների մաքրում 
	գծմ
	6025.0
	0.533
	3 211.325

	 
	VII Ե/բ ուղղանկյուն խողովակների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Կենցաղային աղբի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	66.3
	4.505
	298.682

	2
	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	89.47
	1.925
	172.230

	3
	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	105.04
	6.802
	714.482

	4
	Խողովակի մեջ մաքրում   ձեռքի աշխատանքով 10eIV կարգի բնահող),   բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	28.8
	6.802
	195.898

	5
	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	6.25
	68.830
	430.188

	6
	Գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	7.52
	68.820
	517.526

	7
	Գլխադիրի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	2.4
	28.000
	67.200

	8
	Գլխամասի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ
	մ2
	6.8
	3.267
	22.216

	9
	Մուտքում ճեղքի լրացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնով b=8սմ
	մ3
	0.21
	57.940
	12.167

	10
	Խողովակի վնասված սեկցիաների սվաղ ելքում ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ
	մ2
	15.6
	3.267
	50.965

	11
	Ճակատային մասերի սվաղ b=5սմ ցանցով
	մ2
	8.06
	5.087
	41.001

	12
	Թևերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ
	մ2
	55.4
	3.267
	180.992

	13
	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	2.56
	68.830
	176.205

	 
	VIII Ե/բ  d=1.0մ, d=1.25մ, d=1.5մ խողովակների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Կենցաղային աղբի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	3.5
	4.505
	15.768

	2
	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	1.5
	1.925
	2.888

	3
	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	13
	6.802
	88.426

	4
	Խողովակի մեջ մաքրում   ձեռքի աշխատանքով (10eIV կարգի բնահող), բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	32
	6.802
	217.664

	5
	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	4.4
	111.320
	489.808

	6
	Գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	3.88
	68.830
	267.060

	7
	Գլխադիրի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	0.64
	28.000
	17.920

	8
	Գլխամասի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ
	մ2
	1.6
	3.267
	5.227

	9
	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	2.56
	68.830
	176.205

	 
	IX Գաբիոնային պատի տեղադրում Կմ 101+503-ում
	 
	 
	 
	 

	1
	Գաբիոնների համար փոսորակի  փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շերեփ տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով:
	մ3
	4.2
	0.704
	2.957

	2
	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:
	 մ2
	8
	0.340
	2.720

	3
	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) :
Հիմնակմախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ
32 հատ  393.6/102.34 գմ/կգ
Ցանցը  ամրակով  d=3.0 մմ,1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=4 մ2
32 հատ  128/184.96 մ2/կգ
Գաբիոններին  կապող  մետաղալար  d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,
1 հատ=0.0665 կգ
27 հատ  32.4/1.8գմ/կգ                                                        մետաղյա ձող d=18մմ,1գծմ=1,998կգ,  1հատ=1,0մ  4/8 հատ/կգ
	մ3
	16.0
	21.550
	344.800

	4
	Գաբինային շարվածք 1x0.5x0.5 (քար) :
Հիմնակմախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=9.3գծմ
8 հատ  74.4/19.35 գմ/կգ
Ցանցը  ամրակով  d=3.0 մմ,1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=2.5մ2
8 հատ 20/28.9 մ2/կգ
	մ3
	2.0
	24.800
	49.600

	5
	Հետադարձ լիցք 0.65մ3 շերեփ տարողությամբ էքսկավատորով կողքի պահեստավորված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	4.2
	1.438
	6.040

	6
	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով գրունտի տեղափոխումը 5 կմ հեռավորությունից գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	46.2
	2.710
	125.202

	 
	X Հենապատի նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հենապատերի վերին և ստորին հատվածներում 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	20.0
	1.925
	38.500

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով՝ հետլիցքի համար
	մ3
	2.0
	5.000
	10.000

	3
	Պատի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար անցքերի գայլիկոնում- d40մմ, L1=20 սմ:
	հատ
	472
	1.782
	841.104

	4
	Հենարանի և կարգավորիչ պատի վրա ամրանային խարիսխների տեղադրում   16 A500c , L1=30 սմ: 
էպոքսիդացեմենտային շաղախ - 0.104 մ3:
	տ
	0.2235
	765.410
	171.069

	5
	Պատերի ուժեղացման  «շապիկի» և աճեցման միաձույլ, ամրանավորված բետոն B20: 
Ամրան - &8 А500c - 586.0 կգ:
	մ3
	67.2
	81.130
	5 451.936

	6
	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով:
	մ3
	2.0
	1.710
	3.420

	
	XI Ե/բ կամուրջ  կմ 102+453-ում (սխեման 1x18 մ, գաբարիտը 19.9 մ)
	 
	 
	 
	 

	1
	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի  կազմատում էքս. 0.65 շտ, բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա
 hմիջ.=19 սմ:
	մ3
	60
	2.268
	136.080

	2
	Նույնը՝ ձեռքով
	մ3
	6.7
	8.140
	54.538

	3
	Բազրիքների ապամոնտաժում պահեստավորումով հետագա օգտագործման համար:
	տ
	1.064
	33.480
	35.623

	4
	T-1-1.0 հավաքովի մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա:
	մ3
	8.16
	21.420
	174.787

	5
	Հունի ուղղման հողային աշխատանքներ բուլդոզերով գրունտի տեղափոխում N2 հենարանի մոտ մինչև 7 մ:
	մ3
	91.0
	0.150
	13.650

	6
	Մուտքում ձախ քայքայված հենապատի կազմատում էքս. 0.65  բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա
	մ3
	35.4
	2.268
	80.287

	7
	Նույնը՝ հիմքի
	մ3
	15.6
	2.268
	35.381

	8
	Նոր կարգավորիչ թևի հիմքի տակ խճային շերտի տեղադրում հ=10 սմ:
	մ2
	18.4
	1.180
	21.712

	9
	 Կարգավորիչ թևի միաձույլ  հիմքի իրականացում B20 դասի բետոնով:
	մ3
	19.92
	68.070
	1 355.954

	10
	 Կարգավորիչ թևի միաձույլ  իրանի իրականացում B20 դասի բետոնով:
	մ3
	36.11
	69.900
	2 524.089

	11
	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային
ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում):
	մ2
	28.2
	1.283
	36.181

	12
	N2 հենարանի հիմքի ամրացման համար խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով՝ կողքի կուտակումով:
	մ3
	11.6
	6.000
	69.600

	13
	 N2 հենարանի հիմքի ամրացման միաձույլ B20 դասի բետոնով:
	մ3
	19.2
	68.070
	1 306.944

	14
	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով՝ շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	4.20
	2.052
	8.618

	15
	Հենարանների և ռիգելների վերանորոգում М200 մակնիշի ցեմ. շաղախով b=5 սմ՝ ամրանային ցանցի տեղադրումով
 - Ø3 (100x100) - 312.0 մ2 (մինչև 6 մ բարձրության վրա):
	մ2
	312.0
	5.477
	1 708.824

	16
	Հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ 
բետոնով (հոսքային եռանկյունի) - հմիջ.=8 սմ:
	մ2
	351.00
	5.900
	2 070.900

	17
	Մայթի սահմաններում հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ բետոնով - հ=3 սմ:
	մ3
	1.431
	76.960
	110.130

	18
	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:
	մ2
	398.7
	0.686
	273.508

	19
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ մայթի բլոկների սահմաններում -հ=2սմ - М200 մակնիշի:
	մ2
	47.7
	1.176
	56.095

	20
	Մայթերի T-1-1.0 մակնիշի բլոկների հավաքովի ե/բետոն. B30, F200
չափ. 86x165x299 սմ, բլոկի քաշը՝ - 2.15 տ, 12 հատ
ա.պ. AI=101.3 կգ/մ3, AIII=136.9 կգ/մ3:
Ներդիր մասեր.
-10x80 մմ, P=0,06 տ; -10x160 մմ, P=0,12 տ;
խարիսխներ 10 AIII  P=0,0432 տ:
	մ3
	10.08
	414.600
	4 179.168

	21
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ - W8, B30;
ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 351.0 մ2:
	մ3
	14.04
	146.970
	2 063.459

	22
	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=5սմ:
	մ2
	351.0
	5.533
	1 942.083

	23
	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=4սմ:
	մ2
	358.2
	4.500
	1 611.900

	24
	1 սեկցիա նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում համանման գոյություն ունեցողի՝ նախնական ներկաստառումով և ներկումով: 
շվելեր N6.5 - L=6 մ 
              N5 - L=7.8 մ, 
      -10x50 - L= 5.7  մ,
      -3x25 -   L= 2.0 մ:
	տ
	0.0967
	828.740
	80.139

	25
	Պահեստավորված բազրիքների տեղադրում ՝ ներկումով:
	տ
	1.064
	96.200
	102.357

	26
	Մայթերի ավազային ասֆալտ  hմիջ.=3.5
	մ2
	36.0
	4.190
	150.840

	27
	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:
	 մ2
	32.4
	0.765
	24.786

	28
	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական  գծանշում - հոծ:
	 գմ
	40.0
	0.054
	2.160

	 
	XII Ե/բ կամուրջ  կմ 107+347-ում  (սխեման 2x6 մ, գաբարիտը 15.9 մ)
	 
	 
	 
	 

	1
	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի  կազմատում էքս. 0.65 շտ, բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա
 hմիջ.=24 սմ:
	մ3
	55
	2.268
	124.740

	2
	Նույնը՝ ձեռքով
	մ3
	6.2
	8.140
	50.468

	3
	Հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ 
բետոնով (հոսքային եռանկյունի) - հմիջ.=8.5 սմ:
	մ2
	211.40
	6.232
	1 317.445

	4
	Մայթի սահմաններում հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ բետոնով - հ=3 սմ:
	մ3
	1.512
	73.530
	111.177

	5
	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:
	մ2
	261.8
	0.686
	179.595

	6
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչի  բլոկների սահմաններում -հ=1սմ - М200 մակնիշի:
	մ2
	50.4
	0.700
	35.280

	7
	Մայթերի անվահրիչների БР-1 բլոկների հավաքովի ե/բետոն.
չափ. 60x75x300սմ, քաշը՝ - 1.375տ - B30, F200, 10 հատ:
ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3, AIII=158.2 կգ/մ3:
Պողպատե խողովակներ d=76մմ, L=2 մ:
	մ3
	5.5
	503.720
	2 770.460

	8
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ - W8, B30;
ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 211.4 մ2:
	մ3
	8.456
	146.970
	1 242.778

	9
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով  մայթի սահմաններում - Hմիջ.=11սմ  - W8, B30;
ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 36.0 մ2:
	մ3
	3.96
	117.430
	465.023

	10
	Բազրիքների պատվանդանների միաձույլ բետոն - W8, B30
Ներդիր դետալներ. -  40 հատ
10x150x200մմ, F=1.2մ2, P=0,0942 տ;
Ø14 A500c - L=43.2 մ,   P=0,0524 տ:
	մ3
	0.16
	760.180
	121.629

	11
	Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում՝ նախնական ներկաստառումով և ներկումով: 
Ուղղանկյուն խողովակ 
50x30x2.5, L=78.4 մ, 
40x30x2.5, L=123.09 մ,
40x20x2.5, L=4.4 մ:
	տ
	0.5374
	736.990
	396.058

	12
	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=5սմ:
	մ2
	211.4
	5.533
	1 169.676

	13
	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=4սմ:
	մ2
	222.6
	4.500
	1 001.700

	14
	Մայթերի ավազային ասֆալտ  h=4 սմ
	մ2
	30.0
	4.740
	142.200

	15
	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:
	 մ2
	22.5
	0.765
	17.213

	16
	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական  գծանշում - հոծ:
	 գմ
	30.0
	0.054
	1.620

	17
	Քարային շարվածքով հենարանների վերանորոգում М200 մակնիշի ցեմ. շաղախով bմիջ.=5 սմ:
	մ2
	24.4
	3.500
	85.400

	 
	Ընդամենը
	1 203 761.854


          *Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝  20%

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման  միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ101+400-կմ108+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

(2019 թ. իրականացվելիք)

                                                                                                                                                /ՀՀ հազ. դրամ/

	NN
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավ.
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը *
	Ընդհանուր արժեքը 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	            
	I Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	17911.047
	1.854
	33 207.081

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	105.1705
	6.802
	715.370

	3
	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ, բարձում էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	4500
	1.884
	8 478.000

	 
	II Երթևեկային մաս
	 
	 
	 
	 

	1
	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ
	մ2
	64332.05
	0.559
	35 961.616

	2
	Խճային հիմքի տեղադրում h=15 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով
	մ2
	64332.05
	3.470
	223 232.214

	3
	Խոշորահատիկ ա/բ h=6 սմ
	մ2
	64332.05
	6.054
	389 466.231

	4
	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ
	մ2
	64332.05
	4.492
	288 979.569

	 
	III Իջատեղեր և մուտքեր
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային պաստառի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում մինչև 10մ, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ
	մ3
	 0
	1.861
	0 

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	 0
	6.803
	 0

	3
	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով
	մ2
	 0
	0.019
	 0

	4
	Մետ. d=0.273 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	4
	1.100
	4.400

	5
	Մետ. d=0.325 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	5
	1.275
	6.375

	6
	Ա/ց d=0.250 մ խողովակի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծ.մ
	166.5
	0.588
	97.902

	7
	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	24.54
	1.952
	47.902

	8
	10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով 0.65 մ3 կողքի կուտակում հետլիցքի համար
	մ3
	60
	0.704
	42.240

	9
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	5.28
	5.000
	26.400

	10
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (մետ. d=0.325մ խող. տակ)
	մ3
	11.23
	5.310
	59.631

	11
	Մետ. d=0.325մ խողովակների տեղադրում
	գծմ
	249.5
	29.100
	7 260.450

	12
	Մետ. d=0.325մ խողովակների ջրամեկուսացում
	գծմ
	235.1
	1.778
	418.008

	13
	Միաձույլ բետոnնյա գլխամասերի կառուցում (B-20)
	մ3
	12.96
	111.320
	1 442.707

	14
	Գլխամասերի ջրամեկուսացում
	մ2
	51.36
	1.200
	61.632

	15
	Հետլիցքի իրականացում բուլդոզերով
	մ3
	59
	0.830
	48.970

	16
	Հետլիցքի իրականացում ձեռքով
	մ3
	6.28
	1.710
	10.739

	17
	Խճային հիմք h=12 սմ
	մ2
	 0
	1.704
	0 

	18
	Մանրահատիկ ա/բ h=4 սմ
	մ2
	 0
	4.442
	 0

	 
	IV. Б-1-20-50 հավաքովի վաքեր
	 
	 
	 
	 

	1
	10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ
	մ3
	40
	1.925
	77.000

	2
	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3կմ
	մ3
	8.36
	6.802
	56.865

	3
	Գոյություն ունեցող քայքայված Б-1-20-50 վաքերի քանդում բարձում էքս. 0.65 մ3 ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	28.0
	1.992
	55.776

	4
	Б-1-20-50 հավաքովի վաքերի տեղադրում
	մ3
	37.2
	136.700
	5 085.240

	5
	Վաքերի ջրամեկուսացում
	մ2
	353.4
	1.200
	424.080

	6
	Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ
	մ3
	18.6
	5.913
	109.982

	 
	V Արգելափակոցներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	հատ
	312
	4.133
	1 289.496

	2
	C-1 տիպի պլաստիկ ուղղորդ սյուների տեղադրում
	հատ
	250
	5.779
	1 444.750

	3
	Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում
	գծմ
	 0
	24.270
	 0

	4
	Գոյություն ունեցող պարապետների ներկում
	մ2
	 0
	0.705
	 0

	 
	VI Կողնակներ և կողային առուներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողնակների լրացում ավազակոպիճով hմիջ.=4սմ
	մ2
	19626.8
	0.408
	8 007.734

	2
	Կողային առուների մաքրում 
	գծմ
	6025.0
	0.533
	3 211.325

	 
	VII Ե/բ ուղղանկյուն խողովակների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Կենցաղային աղբի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	66.3
	4.505
	298.682

	2
	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	89.47
	1.925
	172.230

	3
	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	105.04
	6.802
	714.482

	4
	Խողովակի մեջ մաքրում   ձեռքի աշխատանքով 10eIV կարգի բնահող),   բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	28.8
	6.802
	195.898

	5
	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	6.25
	68.830
	430.188

	6
	Գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	7.52
	68.820
	517.526

	7
	Գլխադիրի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	2.4
	28.000
	67.200

	8
	Գլխամասի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ
	մ2
	6.8
	3.267
	22.216

	9
	Մուտքում ճեղքի լրացում միաձույլ մանրահատիկ բետոնով b=8սմ
	մ3
	0.21
	57.940
	12.167

	10
	Խողովակի վնասված սեկցիաների սվաղ ելքում ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ
	մ2
	15.6
	3.267
	50.965

	11
	Ճակատային մասերի սվաղ b=5սմ ցանցով
	մ2
	8.06
	5.087
	41.001

	12
	Թևերի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ
	մ2
	55.4
	3.267
	180.992

	13
	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	2.56
	68.830
	176.205

	 
	VIII Ե/բ  d=1.0մ, d=1.25մ, d=1.5մ խողովակների նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Կենցաղային աղբի մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	3.5
	4.505
	15.768

	2
	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	1.5
	1.925
	2.888

	3
	Հունի մաքրում (10eIV բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	13
	6.802
	88.426

	4
	Խողովակի մեջ մաքրում   ձեռքի աշխատանքով (10eIV կարգի բնահող), բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	32
	6.802
	217.664

	5
	Գլխամասի իրականացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	4.4
	111.320
	489.808

	6
	Գլխամասի բարձրացում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	3.88
	68.830
	267.060

	7
	Գլխադիրի ապոմոնտաժում տեղափոխում լցակույտ 3.0 կմ
	մ3
	0.64
	28.000
	17.920

	8
	Գլխամասի սվաղ ցեմենտ-ավազային շաղախով b=5սմ
	մ2
	1.6
	3.267
	5.227

	9
	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100
	մ3
	2.56
	68.830
	176.205

	 
	IX Գաբիոնային պատի տեղադրում Կմ 101+503-ում
	 
	 
	 
	 

	1
	Գաբիոնների համար փոսորակի  փորման հողային աշխատանքներ 0.65մ3 շերեփ տարողությամբ էքսկավատորով գրունտի կողքի պահեստավորումով:
	մ3
	4.2
	0.704
	2.957

	2
	Հատակի համահարթեցման աշխատանքներ ձեռքով:
	 մ2
	8
	0.340
	2.720

	3
	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար) :
Համակմախք d=6.5 մմ , 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=12.3գծմ
32 հատ  393.6/102.34 գմ/կգ
Ցանցը  ամրակով  d=3.0 մմ,1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=4 մ2
32 հատ  128/184.96 մ2/կգ
Գաբիոններին  կապող  մետաղալար  d=3.0մմ,1հատ=1.2գծմ,
1 հատ=0.0665 կգ
27 հատ  32.4/1.8գմ/կգ                                                        մետաղյա ձող d=18մմ,1գծմ=1,998կգ,  1հատ=1,0մ  4/8 հատ/կգ
	մ3
	16.0
	21.550
	344.800

	4
	Գաբիոնային շարվածք 1x0.5x0.5 (քար) :
Հիմնակմախք d=6.5 մմ, 1գծմ=0.260 կգ, 1հատ=9.3գծմ
8 հատ  74.4/19.35 գմ/կգ
Ցանցը  ամրակով d=3.0 մմ,1մ2=1.445 կգ, 1 հատ=2.5 մ2
8 հատ 20/28.9 մ2/կգ
	մ3
	2.0
	24.800
	49.600

	5
	Հետադարձ լիցք 0.65մ3 շերեփ տարողությամբ էքսկավատորով կողքի պահեստավորված գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	4.2
	1.438
	6.040

	6
	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով գրունտի տեղափոխումը 5 կմ հեռավորությունից գրունտով շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	46.2
	2.710
	125.202

	 
	X Հենապատի նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հենապատերի վերին և ստորին հատվածներում 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 3 կմ
	մ3
	20.0
	1.925
	38.500

	2
	Նույնը ձեռքի աշխատանքով, տեղում կուտակումով՝ հետլիցքի համար
	մ3
	2.0
	5.000
	10.000

	3
	Պատի վրա խարսխային ձողեր տեղադրելու համար անցքերի գայլիկոնում- d40մմ, L1=20 սմ:
	հատ
	472
	1.782
	841.104

	4
	Հենարանի և կարգավորիչ պատի վրա ամրանային խարիսխների տեղադրում   16 A500c , L1=30 սմ: 
էպոքսիդացեմենտային շաղախ - 0.104 մ3:
	տ
	0.2235
	765.410
	171.069

	5
	Պատերի ուժեղացման  «շապիկի» և աճեցման միաձույլ, ամրանավորված բետոն B20: 
Ամրան - &8 А500c - 586.0 կգ:
	մ3
	67.2
	81.130
	5 451.936

	6
	Հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով:
	մ3
	2.0
	1.710
	3.420

	 
	XI Ե/բ կամուրջ  կմ 102+453-ում (սխեման 1x18 մ, գաբարիտը 19.9 մ)
	 
	 
	 
	 

	1
	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի  կազմատում էքս. 0.65 շտ, բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա
 hմիջ.=19 սմ:
	մ3
	60
	2.268
	136.080

	2
	Նույնը՝ ձեռքով
	մ3
	6.7
	8.140
	54.538

	3
	Բազրիքների ապամոնտաժում պահեստավորումով հետագա օգտագործման համար:
	տ
	1.064
	33.480
	35.623

	4
	T-1-1.0 հավաքովի մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռավորության վրա:
	մ3
	8.16
	21.420
	174.787

	5
	Հունի ուղղման հողային աշխատանքներ բուլդոզերով գրունտի տեղափոխում N2 հենարանի մոտ մինչև 7 մ:
	մ3
	91.0
	0.150
	13.650

	6
	Մուտքում ձախ քայքայված հենապատի կազմատում էքս. 0.65  բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա
	մ3
	35.4
	2.268
	80.287

	7
	Նույնը՝ հիմքի
	մ3
	15.6
	2.268
	35.381

	8
	Նոր կարգավորիչ թևի հիմքի տակ խճային շերտի տեղադրում հ=10 սմ:
	մ2
	18.4
	1.180
	21.712

	9
	 Կարգավորիչ թևի միաձույլ  հիմքի իրականացում B20 դասի բետոնով:
	մ3
	19.92
	68.070
	1 355.954

	10
	 Կարգավորիչ թևի միաձույլ  իրանի իրականացում B20 դասի բետոնով:
	մ3
	36.11
	69.900
	2 524.089

	11
	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային
ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում):
	մ2
	28.2
	1.283
	36.181

	12
	N2 հենարանի հիմքի ամրացման համար խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով՝ կողքի կուտակումով:
	մ3
	11.6
	6.000
	69.600

	13
	 N2 հենարանի հիմքի ամրացման միաձույլ B20 դասի բետոնով:
	մ3
	19.2
	68.070
	1 306.944

	14
	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով կողքի կուտակված գրունտով՝ շերտ-շերտ տոփանումով:
	մ3
	4.20
	2.052
	8.618

	15
	Հենարանների և ռիգելների վերանորոգում М200 մակնիշի ցեմ. շաղախով b=5 սմ՝ ամրանային ցանցի տեղադրումով
 - Ø3 (100x100) - 312.0 մ2 (մինչև 6 մ բարձրության վրա):
	մ2
	312.0
	5.477
	1 708.824

	16
	Հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ 
բետոնով (հոսքային եռանկյունի) - հմիջ.=8 սմ:
	մ2
	351.00
	5.900
	2 070.900

	17
	Մայթի սահմաններում հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ բետոնով - հ=3 սմ:
	մ3
	1.431
	76.960
	110.130

	18
	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:
	մ2
	398.7
	0.686
	273.508

	19
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ մայթի բլոկների սահմաններում -հ=2սմ - М200 մակնիշի:
	մ2
	47.7
	1.176
	56.095

	20
	Մայթերի T-1-1.0 մակնիշի բլոկների հավաքովի ե/բետոն. B30, F200
չափ. 86x165x299 սմ, բլոկի քաշը՝ - 2.15 տ, 12 հատ
ա.պ. AI=101.3 կգ/մ3, AIII=136.9 կգ/մ3:
Ներդիր մասեր.
-10x80 մմ, P=0,06 տ; -10x160 մմ, P=0,12 տ;
խարիսխներ 10 AIII  P=0,0432 տ:
	մ3
	10.08
	414.600
	4 179.168

	21
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ - W8, B30;
ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 351.0 մ2:
	մ3
	14.04
	146.970
	2 063.459

	22
	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=5սմ:
	մ2
	351.0
	5.533
	1 942.083

	23
	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=4սմ:
	մ2
	358.2
	4.500
	1 611.900

	24
	1 սեկցիա նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում համանման գոյություն ունեցողի՝ նախնական ներկաստառումով և ներկումով: 
շվելեր N6.5 - L=6 մ 
              N5 - L=7.8 մ, 
      -10x50 - L= 5.7  մ,
      -3x25 -   L= 2.0 մ:
	տ
	0.0967
	828.740
	80.139

	25
	Պահեստավորված բազրիքների տեղադրում ՝ ներկումով:
	տ
	1.064
	96.200
	102.357

	26
	Մայթերի ավազային ասֆալտ  hմիջ.=3.5
	մ2
	36.0
	4.190
	150.840

	27
	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:
	 մ2
	32.4
	0.765
	24.786

	28
	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական  գծանշում - հոծ:
	 գմ
	40.0
	0.054
	2.160

	 
	XII Ե/բ կամուրջ  կմ 107+347-ում  (սխեման 2x6 մ, գաբարիտը 15.9 մ)
	 
	 
	 
	 

	1
	Երթևեկային մասի քայքայված ա/բ ծածկի  կազմատում էքս. 0.65 շտ, բարձումը  ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ հեռ. Վրա
 hմիջ.=24 սմ:
	մ3
	55
	2.268
	124.740

	2
	Նույնը՝ ձեռքով
	մ3
	6.2
	8.140
	50.468

	3
	Հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ 
բետոնով (հոսքային եռանկյունի) - հմիջ.=8.5 սմ:
	մ2
	211.40
	6.232
	1 317.445

	4
	Մայթի սահմաններում հարթեցնող շերտի իրականացում B25 դասի մանրահատիկ բետոնով - հ=3 սմ:
	մ3
	1.512
	73.530
	111.177

	5
	Ջրամեկուսացման իրականացում երկշերտ իզոգամով:
	մ2
	261.8
	0.686
	179.595

	6
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչի  բլոկների սահմաններում -հ=1սմ - М200 մակնիշի:
	մ2
	50.4
	0.700
	35.280

	7
	Մայթերի անվահրիչների БР-1 բլոկների հավաքովի ե/բետոն.
չափ. 60x75x300սմ, քաշը՝ - 1.375տ - B30, F200, 10 հատ:
ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3, AIII=158.2 կգ/մ3:
Պողպատե խողովակներ d=76մմ, L=2 մ:
	մ3
	5.5
	503.720
	2 770.460

	8
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով - H=4սմ - W8, B30;
ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 211.4 մ2:
	մ3
	8.456
	146.970
	1 242.778

	9
	Ամրանավորված պաշտպանիչ բետոնի իրականացում միաձույլ բետոնով  մայթի սահմաններում - Hմիջ.=11սմ  - W8, B30;
ամրանային ցանց - Ø4 (100x100) - 36.0 մ2:
	մ3
	3.96
	117.430
	465.023

	10
	Բազրիքների պատվանդանների միաձույլ բետոն - W8, B30
Ներդիր դետալներ. -  40 հատ
10x150x200մմ, F=1.2մ2, P=0,0942 տ;
Ø14 A500c - L=43.2 մ,   P=0,0524 տ:
	մ3
	0.16
	760.180
	121.629

	11
	Նոր պողպատե բազրիքների տեղադրում՝ նախնական ներկաստառումով և ներկումով: 
Ուղղանկյուն խողովակ 
50x30x2.5, L=78.4 մ, 
40x30x2.5, L=123.09 մ,
40x20x2.5, L=4.4 մ:
	տ
	0.5374
	736.990
	396.058

	12
	Ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=5սմ:
	մ2
	211.4
	5.533
	1 169.676

	13
	Վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն  H=4սմ:
	մ2
	222.6
	4.500
	1 001.700

	14
	Մայթերի ավազային ասֆալտ  h=4 սմ
	մ2
	30.0
	4.740
	142.200

	15
	Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:
	 մ2
	22.5
	0.765
	17.213

	16
	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական  գծանշում - հոծ:
	 գմ
	30.0
	0.054
	1.620

	17
	Քարային շարվածքով հենարանների վերանորոգում М200 մակնիշի ցեմ. շաղախով bմիջ.=5 սմ:
	մ2
	24.4
	3.500
	85.400

	 
	Ընդամենը
	1 050 000.003


            *Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝  20%

� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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