

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N3

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը կողմից հայտարարված «Զանգակատան ջրամբարի ոռոգման ցանցի մոտ 1 կմ երկարությամբ ջրատարի կառուցման աշխատանքների» ձեռքբերման << ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

Ք.Արտաշատ

<<28>> <<02>> 2025թ.
Ժ-12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ծերուն Թովմասյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Վահե Բաղդասարյան, Արտակ Համբարձումյան

Գոռ Հովհաննիսյան, Հրաչ Դավթյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Քրիստինա Խաչատրյան

1. << ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/3>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 27.02.2025թ.ստացված հարցադրումները և 28.02.2025թ. դրանց վերաբերյալ պարզաբանում տրամադրելու մասին

1.1 Ընթացակարգի շրջանում մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ հարցադրումները և ներկայացվել է հետևյալ պարզաբանումը

Հարցադրում.

Համաձայն ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով մրցույթի նախագծի նոր կառուցվող գիծը միանալու է գործող գծին և նախագծով նախատեսված չէ գոյություն ունեցող գծի ապամոնտաժում, խնդրում ենք տալ պարզաբանում թե արդյոք նոր կառուցվող գծի ուղեծիրը այլ է և անհրաժեշտություն չի լինի գոյություն ունեցող գիծը ապամոնտաժել և տեղափոխել:

Պարզաբանում.

ՀՀԱՄ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով մրցույթի նախագծի շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծվող և գոյություն ունեցող ջրատարերի ուղեգծերի հատման դեպքում նախագծվող ջրատարի ուղեգիծը կշեղվի գոյություն ունեցող ջրատարի ուղեգծից, իսկ կառուցվող ջրատարի ուղեգծի շեղման անհնարինության դեպքում առաջացած լրացուցիչ ծավալները կվճարվեն չնախատեսված աշխատանքների տողում նախատեսված գումարով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ծ.Թովմասյան

Վ.Բաղդասարյան

Ա. Համբարձումյան

Գ.Հովհաննիսյան

Հ.Դավթյան

Ք.Խաչատրյան

ПРОТОКОЛ № 3

Аппарат губернатора Араратской области Республики Армения объявил о закупке «Строительства водопровода протяженностью около 1 км для оросительной сети Зангакатанского водохранилища». << ՀՀՄ-ՀՐԱՄԵՐ-2025/3 >> на заседании комитета по процедуре закупок с кодом

город Арташат

<<28>> <<02>> 2025
12:00

Они участвовали

Председатель комитета: Церун Товмасян

Члены комитета: Ваге Багдасарян, Артак Амбарцумян

Гор Оганесян, Грач Давтян

Секретарь комиссии: Кристина Хачатрян

1. ՀՀՄ-ՀՐԱՄԵՐ-2025/3 Вопросы, поступившие 27.02.2025 и 28.02.2025 в рамках процедуры закупки с кодом предоставить разъяснения по ним

1.1 В ходе процедуры участник задал следующие вопросы и дал следующие пояснения:

Вопрос:

Согласно проектному коду тендера ՀՀՄ-ՀՐԱՄԵՐ-2025/3, новая построенная линия будет подключен к существующей линии, и проект не предусматривает строительство существующей линии

демонтажа, пожалуйста, уточните, будет ли траектория вновь построенной линии

Это другое дело, и не будет необходимости демонтировать и переносить существующий трубопровод.

Пояснение:

Строительные работы по тендерному проекту код ՀՀՄ-ՀՐԱՄԵՐ-2025/3

В случае пересечения проектируемых и существующих трасс водопровода при

Трасса планируемого водопровода будет отклоняться от трассы существующего водопровода, и дополнительные расходы, возникающие в случае невозможности изменения трассы строящегося водопровода

Объемы будут оплачены за счет суммы, предусмотренной в строке «Непредвиденные расходы».

Решение принято: «за» — 5, «против» — 0.

Председатель комитета:

Члены комиссии:

Секретарь комитета:

Ц. Товмасян

В. Багдасарян

А. Амбарцумян

Г. Оганесян

Г. Давтян

К. Хачатрян