

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **շինարարական աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների** ծեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<**ՉԲ-ՄԱԾՁԲ-18/2**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի ապրիլի 26-ին կնքված N <<ՉԲ-ՄԱԾՁԲ-18/2>>** պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			<< դրամ					
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	դրամ	1	1	650000	650000	1. Հեղինակային հսկողությունը պետք է ապահովի շինարարական աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական սպեցիֆիկացիաներին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան: 2. Հեղինակային հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում: 3. Հեղինակային վերահսկողի հիմնական պարտականություններն են. ● ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին և կանոններին. ● հաստատել և վերահսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը. ● ստուգել և հաստատել բանվորական գծագրերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից. ● ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն	1. Հեղինակային հսկողությունը պետք է ապահովի շինարարական աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական սպեցիֆիկացիաներին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան: 2. Հեղինակային հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում: 3. Հեղինակային վերահսկողի հիմնական պարտականություններն են. ● ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին և կանոններին. ● հաստատել և վերահսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը. ● ստուգել և հաստատել բանվորական գծագրերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից. ● ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների

						համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին. ● վերահսկել և գնահատել շինարարական աշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի, կատարել այլ աշխատանքների իրականացում, որոնք կապված են Պայմանագրի իրականացման հետ. ● ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար. ● ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար. ● կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են շինարարական պայմանագրի իրականացման շրջանակում: Հաստատել ամսեկան վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են որակով և անհրաժեշտ ծավալով. ● գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող պրոբլեմները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար. ● հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինարարական աշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար. ● կատարել անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ	ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին. ● վերահսկել և գնահատել շինարարական աշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի, կատարել այլ աշխատանքների իրականացում, որոնք կապված են Պայմանագրի իրականացման հետ. ● ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար. ● ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար. ● կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են շինարարական պայմանագրի իրականացման շրջանակում: Հաստատել ամսեկան վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են որակով և անհրաժեշտ ծավալով. ● գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող պրոբլեմները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար. ● հսկել բոլոր այն հարցերը, որոնք կապված են շինարարական աշխատանքներն անվտանգ իրականացնելու հետ և հրահանգել Կապալառուին տեղադրել նշաններ, լուսավորության անվտանգության
--	--	--	--	--	--	--	--

						փաստաթղթեր)։ ● ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ Կապալառուփ կողմից նախապատրաստված բանվորական նախագծերի մեջ։ Կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել ավարտական ակտի կազմմանը։ <u>Չարենցավան համայնքում կատարվող շինարարական աշխատանքների ցանկ.</u> ● Չարենցավան համայնքի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի 19-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի հրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Երիտասարդության և Գայի փողոցների խաչմերուկում լուսացույցային օբյեկտների վերակառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Երիտասարդության և Տերվիշյան փողոցների խաչմերուկում լուսացույցային օբյեկտների վերակառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Շահումյան փողոցի լուսացույցային օբյեկտների վերակառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի շենքերի վերելակների խցիկների հիմնանորոգման աշխատանքներ (թվով 23 հատ). ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի շենքերի վերելակների կահավորման կայանների հիմնանորոգման աշխատանքներ (թվով 7 հատ). ● Չարենցավան համայնքի Կարենիս գյուղի Գյուղմուշի փողոցի արտաքին	սարքերի և այլ համապատասխան միջոցառումների իրականացման համար. ● կատարել անհրաժեշտ գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի վերահսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր). ● ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել փոփոխություններ Կապալառուփ կողմից նախապատրաստված բանվորական նախագծերի մեջ։ Կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել ավարտական ակտի կազմմանը։ <u>Չարենցավան համայնքում կատարվող շինարարական աշխատանքների ցանկ.</u> ● Չարենցավան համայնքի փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի 19-րդ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի հրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Երիտասարդության և Գայի փողոցների խաչմերուկում լուսացույցային օբյեկտների վերակառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Երիտասարդության և Գայի փողոցների խաչմերուկում լուսացույցային օբյեկտների վերակառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Երիտասարդության և Տերվիշյան փողոցների խաչմերուկում լուսացույցային օբյեկտների վերակառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի Շահումյան փողոցի լուսացույցային օբյեկտների
--	--	--	--	--	--	--	--

						լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի N 19 և N 22 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի N 5, N 14 և Վ. Մամիկոնյան փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի N 7 և N 8 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի Մուշե Կաթողիկոսի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի N 23 փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի փողոցների ճանապարհային գծանշումների աշխատանքներ:	վերակառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի շենքերի վերելակների խցիկների հիմնանորոգման աշխատանքներ (թվով 23 հատ). ● Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի շենքերի վերելակների կահավորման կայանների հիմնանորոգման աշխատանքներ (թվով 7 հատ). ● Չարենցավան համայնքի Կարենիս գյուղի Գյուլմուշի փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Բջնի գյուղի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի N 19 և N 22 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի N 5, N 14 և Վ. Մամիկոնյան փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի N 7 և N 8 փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի Մուշե Կաթողիկոսի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի Ալափարս գյուղի N 23 փողոցի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ. ● Չարենցավան համայնքի փողոցների ճանապարհային գծանշումների աշխատանքներ:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը						<<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ	

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման										
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ				
				X						
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		2018 թվականի ապրիլի 19								
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը		1								
										
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			Հարցադրման ստացման		Պարզաբանման					
		1								
										
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին								
		ՀՀ դրամ								
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր				
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր			
Զափաբաժին 1										
1	<<Տրանսնախագիծ>> Ինստիտուտ ՓԲԸ	650000	650000	0	0	650000	650000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
2/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		2018 թվականի ապրիլի 23								
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ					
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2018 թվականի ապրիլի 25										

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			2018 թվականի ապրիլի 25				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը			2018 թվականի ապրիլի 26				
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	<<Տրանսնախագիծ>> Ինստիտուտ ՓԲԸ	<<ՉԲ-ՄԱԾՁԲ-18/2>>	26.04.2018թ.	Շինարարական աշխատանքների կատարման հետ զուգահեռ	-	650000	650000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս		Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1	<<Տրանսնախագիծ>> Ինստիտուտ ՓԲԸ	ք. Երևան Դավիթ Անիադթ 23, (094) 10-36-00		transproject@mail.ru	247010001763		00802905
Այլ տեղեկություններ			Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:				
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները				
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել				
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել				
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն Պավել Գաբրելյան			Հեռախոս (0226) 4-34-34			Էլ. փոստի հասցեն qaxgnumner@mail.ru	

Պատվիրատու՝ Չարենցավանի համայնքապետարան