

Արձանագրություն N 2
Протокол N 2

«ԵՔ-ԵՓՄԱՇԶԲ-21/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

Внеочередное заседание оценочной комиссии под кодом «EQ- EPMashDzB-21/1»

ք. Երևան

12.01.2021թ.

գ. Երևան

Ժամը 15:00

12.01.2021г.

15:00ч.

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Հրաչյա Սարգսյան

Արթուր Սարգսյան, Դավիթ Ճգնավորյան, Գրիգոր

Հարությունյան, Սուրեն Օհանյան, Անդրանիկ Սեդոյան,

Գևորգ Ավետիսյան, Վահե Բալասյան, Էդգար Գալստյան

Ա. Համբարձումյան

Участвовали

Председатель комиссии Г. Саргсян

Члены комиссии: А. Саргсян, Д. Чгнаворян, Г. Арутюнян, С. Оганян, А. Седоян, Г. Аветисян,
В. Баласян, Э. Галстян

Секретарь комиссии: А. Амбарцумян

1. «ԵՔ-ԵՓՄԱՇԶԲ-21/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 12.01.2021 թվականին ներկայացված հարցմանը պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ
Ответ на разъяснения по запросу поданного 12.01.2021г. в рамках закупочной процедуры под кодом «EQ- EPMashDzB-21/1»

(Հ. Սարգսյան

Г. Саргсян)

Պարզաբանման պահանջի տեքստ 1

Текст запроса для разъяснения 1

Dear Madam/Sir:

Greetings from China Overseas Engineering Group. Co., Ltd, a core subsidiary specialized in Overseas business of CREC, which is Fortune Global 500 listed group (Ranked 50th Globally).

It was learned thought the Embassy of Armenia in China that your good office is inviting a 2-stage prequalification on a metro station in Ajapnyak district of Yerevan city. After going through the documents. We would like to request your clarifications on the following:

1. It is noted that the deadline for Prequalification submission is 18th .01.2021, in sight of the covid-19 challenges, could the bidder submit all documents electronically?
 2. Only sketches were given, could we get more details regarding the scope of the work?
 3. As per the document, Yerevan, announces a pre-qualification procedure for the purpose of determining the possible participants of two-stage tender on acquisition of works of preparation of design and estimate documents for construction of a metro station in Ajapnyak district of Yerevan city.
- So, please clarify that you are prequalifying firms to prepare design and estimate documents rather than contractor.

We thank you in advance for your attention and clarification, and we are looking forward to hearing from you soon.

Kind Regards

Ding

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.1

Текст разъяснения 1

Հարգելի պարոն Ding, շնորհակալ ենք մեր կողմից հրապարակված մրցույթին ցուցաբերված հետաքրքրության համար:

Գնահատող հանձնաժողովի կողմից ներկայացվում է պարզաբանում Ձեր կողմից ներկայացված հարցումների վերաբերյալ:

1. Նախաորակավորման հայտերի վերջանաժամկետը /ինչպես նշված է հրավերում/ 18.01.2021 թվականն է: Նախաորակավորման հայտը կարող եք ներկայացնել, ինչպես էլեկտրոնային եղանակով՝ հանձնաժողովի քարտուղարի նախաորակավորման հայտարարությամբ նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, այնպես էլ փաստաթղթային ձևով՝ ծրարով, սոսնձված:


2. Հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուն ճշգրիտ, հստակ չի կարողացել սահմանել գնման առարկայի բնութագիրը՝ այդ իսկ պատճառով հայտարարվել է երկու փուլ մրցույթ, հնարավորություն տալով հնարավոր մասնակիցներին ներկայացնելու իրենց կողմից առաջարկվող այլընտրանքային տարբերակներ, լուծումներ /տեխնիկական բնութագիր/:

Բնութագրին և տեխնիկական առաջադրանքին կից տրամադրված Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից պատրաստված նախնական կոնցեպտուալ էսքիզային նախագծերը, կարող են ենթարկվել փոփոխության՝ որակավորված մասնակիցների կողմից կատարվելիք առաջարկությունների հիման վրա՝ առավել արդյունավետ լուծումների կիրառմամբ:

3. Հայտարարված ընթացակարգը Աջափնյակ թաղամասում մետրոպոլիտենի կայարանի կառուցման միայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով է հրականացվում և ոչ կապալային աշխատանքների:

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.

Имена и фамилии членов комиссии, присутствующих на заседании.

Հանձնաժողովի Комиссии		
Նախագահ՝ Председатель		Հ. Սարգսյան Г. Саргсян
Անդամներ՝ Члены		Ա. Սարգսյան А. Саргсян
		Դ.Ճգնավորյան Д. Чгнаворян
		Գ. Հարությունյան Г. Арутюнян
		Ս. Օհանյան С. Оганян
		Ա.Սեդոյան А. Седоян
		Գ.Ավետիսյան Г. Аветисян
		Վ. Բալասյան В. Баласян
		Է. Գալստյան Э. Галстян
Քարտուղար՝ Секретарь		Ա. Համբարձումյան А. Амбарцумян