

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4**

**Արվյան համայնքի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-24/58» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի**

ք. Արվյան

16/05/2024թ.  
Ժամը 16:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Չիպչյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան, Գ. Խաչատրյան  
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան

**1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին  
(Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակցի կողմից ներկայացվել է հետևյալ գնային առաջարկը.

<< դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
<b>Չափաբաժին 1. Գեղաշեն և Կամարիս բնակավայրերում ոռոգման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ</b>					
1	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ	2 200 000	440 000	2 640 000	3 279 600
2	«Եռանկյուն Պրոջեքթ» ՍՊԸ	3 000 000		3 000 000	
3	«Ա-Էն Փրոջեկտ » ՍՊԸ	3 190 000		3 190 000	
<b>Չափաբաժին 2. Արվյան քաղաքում թենիսի կորտերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ</b>					
1	«Եռանկյուն Պրոջեքթ» ՍՊԸ	1 000 000	-	1 000 000	1 500 000
2	«Ա-Էն Փրոջեկտ » ՍՊԸ	1 449 000	-	1 449 000	

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

\*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

**2. Բացված հայրում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր և ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին բացառությամբ.

ա) «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում, հավելված 2-ում հրատապ բաց մրցույթի փոխարեն գրված է գնանշման հարցում, ներկայացված չէ հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:

բ) «Ա-Էն Փրոջեկտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը ակտիվ չէ:

գ) «Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնություններում հրատապ բաց մրցույթի փոխարեն գրված է գնանշման հարցում, ներկայացված չէ տեղագրական գեոդեզիսի տվյալներ 2-րդ չափաբաժնի համար:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 15.05.2024թ./ շփոթել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

2.3 Ընդունելի գիտություն, որ «Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, «Ա-Էն Փրոջեկտ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 15.05.2024թ./ շփոթել են արձանագրված անհամապատասխանությունները: «Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ-ն շփոթել է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնություններում առկա անհամապատասխանությունները, իսկ տեղագրական գեոդեզիսի տվյալներ չի ներկայացրել 2-րդ չափաբաժնի համար:

Հանձնաժողովը որոշեց «Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ-ի աշխատանքային ռեսուրսները գնահատել 20 միավոր:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

**3. Գնային և ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշների մասին (Ա. Չոբանյան)**

3.1 Ոչ գնային չափանիշները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել են հետևյալ կարգով.

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման չափանիշը		
		Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Ընդամենը
		/առավելագույն միավորը/40/	/առավելագույն միավորը/30/	/առավելագույն միավորը/70/
<b>Չափաբաժին 1. Գեղաշեն և Կամարիս բնակավայրերում ոռոգման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ</b>				
1	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ	40	30	70
2	«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ	40	30	70
3	«Ա-Էն Փրոջեկտ » ՍՊԸ	40	30	70
<b>Չափաբաժին 2. Արովյան քաղաքում թենիսի կորտերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ</b>				
1	«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ	40	20	60
2	«Ա-Էն Փրոջեկտ » ՍՊԸ	40	30	70

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3.2 Գնային պայմանը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնային պայմանի գնահատականը
		Առավելագույն միավորը/30/
<b>Չափաբաժին 1. Գեղաշեն և Կամարիս բնակավայրերում ոռոգման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ</b>		
1	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ	30

2	«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ	22
3	«Ա-Էն Փրոջեկտ» ՍՊԸ	20,69
<b>Չափաբաժին 2. Արժվյան քաղաքում թենիսի կորտերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ</b>		
1	«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ	30
2	«Ա-Էն Փրոջեկտ» ՍՊԸ	20,7

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3.3 Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Ջբաղեցրած տեղ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցին տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)
		Առավելագույն միավորը/42/
<b>Չափաբաժին 1. Գեղաշեն և Կամարիս բնակավայրերում ոռոգման համակարգի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ</b>		
1	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ	42
2	«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ	36,4
3	«Ա-Էն Փրոջեկտ» ՍՊԸ	35,48
<b>Չափաբաժին 2. Արժվյան քաղաքում թենիսի կորտերի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ</b>		
1	«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ	39
2	«Ա-Էն Փրոջեկտ» ՍՊԸ	35,49

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**4. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին  
(Ա. Չոբանյան)**







4.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ՀՐՄԽԱՇՁԲ-24/58» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել N 1 չափաբաժնով «Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ին, N 2 չափաբաժնով

«Եռանկյուն Պրոջեքտ» ՍՊԸ-ին՝ որպես ամենաբարձր գնահատական (ՄԳ) ստացած մասնակից:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

4.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Ս. Չիրյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Խաչատրյան
		Լ. Շատանյան
Համակարգող		Տ. Չոհրաբյան

**ПРОТОКОЛ N 4**

**Оценочное заседание комиссии по оценке предложений процедуры срочного открытого конкурса с кодом "АВН-НВМКhAshDzB-24/58" с целью получения консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации для нужд общины Абовян**

г. Абовян

16/05/2024г.  
время заседания 16:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' С. Читчян, Л. Исаакян, Г. Хачатрян, Л. Шараджян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками  
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
<b>Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ирригационной системы в поселках Гегашен и Камарис, общины Абовян</b>					
1	«Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егуазарова»	2 200 000	440 000	2 640 000	3 279 600
2	ООО «Еранкюн Проект»	3 000 000	-	3 000 000	
3	ООО «А-Н Проект»	3 190 000	-	3 190 000	
<b>Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство теннисных кортов в городе Абовян</b>					
1	ООО «Еранкюн Проект»	1 000 000	-	1 000 000	1 500 000

2	ООО «А-Н Проект»	1 449 000	-	1 449 000	
---	------------------	-----------	---	-----------	--

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

\*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт [www.armeps.am](http://www.armeps.am).

**Принято решение' за-5, против-0:**

**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям  
(А. Чобанян)**

2.1 Принять к сведению, что электронные заявки, представленные участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствует требованиям, установленным приглашением за исключением.

а) «Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егiazарова» в Приложении 2 вместо срочного открытого тендера написан запрос цен, Приложение 3 не представлено, письменные согласия экспертов, привлеченных в номинируемый состав для проведения работ об их привлечении, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, свидетельство, удостоверение и т.п.).

б) Ссылка на сайт, содержащий информацию о бенефициарных владельцах в Приложении 1, предоставленная ООО «А-Н Проект», не активна.

в) В письменных договорах, утвержденных специалистами, задействованными в номинированном составе, представленном ООО «Еранкюн Проект», вместо срочного открытого конкурса прописывается запрос котировок и не приводятся топографо-геодезические данные для 2-ого лота.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение о приостановлении заседания и предложила исправить зафиксированные неточности в течение одного рабочего дня /в том числе до 15.05.2024/.

2.3 Принять к сведению, что «Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егiazарова», ООО «А-Н Проект» в установленный законом срок /в том числе до 15.05.2024/ исправил зафиксированные неточности. ООО «Еранкюн Проект» не исправило несоответствия в письменных договорах, утвержденных специалистами, задействованными в назначенном штате, но не предоставило данные топографо-геодезиста для 2-ого лота.

Комиссия приняла решение оценить трудовые ресурсы ООО «Еранкюн Проект» в 20 баллов.

**Принято решение' за-5, против-0:**

**3. Об оценке по ценовым и неценовым критериям  
(А. Чобанян)**

3.1 Неценовые критерии оценивались решением оценочной комиссии в следующем порядке.

П/Н	Имя участника	Критерии оценки		
		Профессиональный опыт	Трудовые ресурсы	Общий
		/максимальный балл /40/	/максимальный балл /30/	/максимальный балл /70/
<b>Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ирригационной системы в поселках Гегашен и Камарис, общины Абовян</b>				
1	«Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егиазарова»	40	30	70
2	ООО «Еранкюн Проект»	40	30	70
3	ООО «А-Н Проект»	40	30	70
<b>Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство теннисных кортов в городе Абовян</b>				
1	ООО «Еранкюн Проект»	40	20	60
2	ООО «А-Н Проект»	40	30	70

Принято решение' за-5, против-0:

3.2 Ценовое состояние оценивалось в следующем порядке / согласно указанной в приглашении/.

П/Н	Имя участника	Оценка ценового состояния
		максимальный балл /30/
<b>Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ирригационной системы в поселках Гегашен и Камарис, общины Абовян</b>		
1	«Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егиазарова»	30
2	ООО «Еранкюн Проект»	22
3	ООО «А-Н Проект»	20,69
<b>Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство теннисных кортов в городе Абовян</b>		
1	ООО «Еранкюн Проект»	30
2	ООО «А-Н Проект»	20,7



3.3 Положительно присвоенный каждому удовлетворительному участнику, оценивался в следующем порядке / согласно указанной в приглашении/.

Места, занятые участниками	Имя участника	Общий балл, начисленный участнику (МГ)
		максимальный балл /42/
<b>Лот 1. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ирригационной системы в поселках Гегашен и Камарис, общины Абовян</b>		
1	«Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егиазарова»	42
2	«Еранкюн Проект»	36,4
3	ООО «А-Н Проект»ООО	35,48
<b>Лот 2. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство теннисных кортов в городе Абовян</b>		
1	ООО «Еранкюн Проект»	39
2	ООО «А-Н Проект»	35,49

**Принято решение' за-5, против-0:**







**4. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора (А. Чобанян)**

4.1 По решению оценочной комиссии с кодом «АВН-НВМКhAshDzB-24/58», признать выбранным участником процедуры закупки 1-ого лота «Институт водных проблем и гидротехники имени академика И.В. Егиазарова», 2-ого лота ООО «Еранкюн Проект» как участник с наивысшим рейтингом (МГ).

4.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

4.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

**Принято решение' за-5, против-0:**

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		С. Читчян
		Л. Исаакян
		Г. Хачатрян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян