

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4

Աբովյան համայնքի 2024 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Պարզի գյուղի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/78» ծածկագրով բաց մրցույթով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

22/07/2024թ.
Ժամը 11:00

Մասնակցում էին

- Հանձնաժողովի նախագահ՝ Մ. Մելիքսեթյան
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Ա. Չոբանյան, Ս. Չիրջյան, Լ. Շառաջյան
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Չոհրաբյան

1. Տվյալներ մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի մասին (Մ. Մելիքսեթյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

<< դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրված շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Աբովյան համայնքի 2024 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Պարզի գյուղի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ					
1	«Հիպերնովա» ՍՊԸ	89 916 667	17 983 333	107 900 000	161 908 100
2	«ԱՊՈԼԼՈՆ» ՍՊԸ	91 575 000	18 315 000	109 890 000	
3	«ԵՎՐՈՐՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ	103 081 483	20 616 297	123 697 780	
4	«Ալփեք» ՍՊԸ	106 589 500	21 317 900	127 907 400	
5	«Կոպայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ	128 028 733	25 605 747	153 634 480	

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Մ. Մելիքսեթյան)

2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

«Հիպերնովա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Հիպերնովա» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 22.07.2024թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «Հիպերնովա» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 22.07.2024թ./ շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Արժվյան համայնքի 2024 թվականի կարիքների համար Արժվյան համայնքի Պտղնի գյուղի 1-ին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ	
«Հիպերնովա» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՊՈԼԼՈՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԵՎՐՈՐՈՒԴ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ	Բավարար
«Ալտեք» ՍՊԸ	Բավարար
«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չոբանյան)







3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/78» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից ճանաչել «Հիպերնովա» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Մ. Մելիքսեթյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Ա. Չոբանյան
		Ա. Չիպչյան
		Լ. Շարաջյան
Համակարգող՝		Տ. Ջոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 4

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "ABH-BMASHDzB-24/78" с целью приобретение работ по асфальтированию 1-й улицы села Птгни общины Абовян для нужд общины Абовян в 2024 году

г. Абовян

22/07/2024г.
время засидания 11:00

1. Данные о заявках, поданных участниками (М. Меликсетян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

Драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Приобретение работ по асфальтированию 1-й улицы села Птгни общины Абовян для нужд общины Абовян в 2024 году					
1	ООО "Гипернова"	89 916 667	17 983 333	107 900 000	161 908 100
2	ООО "АПОЛЛОН"	91 575 000	18 315 000	109 890 000	
3	ООО "ЕВРОБУД ПЛЮС"	103 081 483	20 616 297	123 697 780	
4	ООО "Алтек"	106 589 500	21 317 900	127 907 400	
5	ООО «Котайки ССС»	128 028 733	25 605 747	153 634 480	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arteps.am.

Принято решение за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(М. Меликсетян)

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

ООО «Гипернова» лицензию, указанную в приглашении, не представило.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение остановить заседания и предложила ООО «Гипернова» исправить зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 22.07.2024/.

2.3 Принять к сведению, что ООО «Гипернова» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 22.07.2024/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Приобретение работ по асфальтированию 1-й улицы села Птгни общины Абовян для нужд общины Абовян в 2024 году	
ООО "Гипернова"	положительный
ООО "АПОЛЛОН"	положительный
ООО "ЕВРОБУД ПЛЮС"	положительный
ООО "Алтек"	положительный
ООО «Котайки ССС»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:

3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора

(А. Чобанян)







2.1 По решению оценочной комиссии с кодом «АВН-ВМашDzB-24/78», ООО "Балаовит-1" признано избранным участником закупочной процедуры.

2.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

2.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		М. Меликсетян
Члены комиссии		В. Варян
		А. Чобанян
		С. Читчян
		Л. Шараджян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян