ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2Շ
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար  կապալային  աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.01.2025թ.-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 09.01.2025թ.-ին  տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում. «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար  կապալային  աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ 07.01.2025թ․-ին armeps համակարգի միջոցով ներկայացված հրավերի պարզաբանման  հարցումը: Հարցումը վերաբերում էր`

1.    Ներկայացված նախագիծը իրականացված է ՀՀ-ում չգործող նորմերով։ Նախկին ժամանակավոր նորմերը գործել են մինչև 2022թ-ի դեկտեմբեր։ Ինչպե՞ս վարվել։

2.    Ճանապարհահատվածի մեծ տեղամաս անցնում է անտառային հատվածով, որտեղ ըստ նախագծի պետք է հատվեն բազմաթիվ ծառեր և թփուտներ։ Անհրաժեշտ է ունենալ թույլտվություն համապատասխան գերատեսչության կողմից և այդ ժամանակահատվածը չպետք է ընդգրկվի շինարարության ժամկետի մեջ։

3.    Տրված է պահուստից ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում։ Անհրաժեշտ ենք համարում պետվիրատուի կողմից ներկայացնել համապատասխան թույլտվություն։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինը նման իրավասություն չունի։

4.    Անհրաժեշտ է ճշտել ծավալաթերթ-նախահաշվի XI-րդ  գլխի անվանումը։

5.    Անհրաժեշտ է ճշտել 530մմ խողովակների տեղադրման տողերի չափման միավորը։

6.    Ծավալաթերթ-նախահաշվում պետք է նախատեսել գրունտի տեղափոխումը միջին հեռավորության վրա այլ ոչ թէ կետային տեղափոխման տվյալներ։

7.    Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավորային գները չեն համապատասխանում 2024թ-ի տեղեկագրերով կազմված նախահաշվային միավորային գներին։ Անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան վերահաշվարկ։ 
Պարզաբանում.  Հարցադրմանն ի պատասխան 09.01.2025թ.-ին  տրվել է պարզաբանում․ 
1. Նախագծման փուլում  ներկայացված  նախագիծը իրականացվել է ՀՀ-ում   գործող ՀՀՇՆ IV-11․05․02-99 շինարարկան նորմերի պահանջներին համապատասխան, որը նշված ժամանակահատվածի համար  եղել է գործողության մեջ։

2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմող կազմակերպության կողմից նման հարց չի առաջացել, սակայն առկա խնդիրը պատվիրատուն կկարգավորի շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում։   

3. Համաձայն Լոռու մարզի Դսեղ համայնքապետարանի 07․12․2021 թ-ի տրված տեղեկանքի անհրաժեշտ բնահողը պետք է վերցնել 1 կմ  հեռավորությունից գյուղատնտեսական նպատակների համար ոչ պիտանի հողատարածքներից՝ իսկ թույատվությունը պետք է տրվի պետական կառավարման մարմինների կողմից։

4. Ըստ ծավալաթերթ - նախահաշվի XI-րդ   գլխի Ցանցապարկեր  անվանման փոխարեն պետք է գրվեր  Դսեղ տանող ճանապարհի ՊԿ 61+78-ում Մարց գետի վրայի կամուրջի վերանորոգում անվանումը։ Տեղի է ունեցել վրիպակ:
5. Տեղի է ունեցել վրիպակ, որը չի բերում որևիցէ ծավալային կամ  նախահաշվային փոփոխությունների։
6. Նախագծանախահշվային փաստաթղթերը կազմվել են նախագծման համար գործնեության համապատասխան լիցենզիա ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմող կազմակերպության կողմից և ստացել է փորձաքննության դրական եզրակացություն։ 

7. Նախագծանախահշվային փաստաթղթերը կազմվել են նախագծաման համար գործնեության համապատասխան լիցենզիա ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմող կազմակերպության կողմից և ստացել է փորձաքննության դրական եզրակացություն։ Ծավալաթերթ - նախահաշվի միավորային գները կազմվել են 1984թ․ նորմատիվային ծախսերի հիման վրա՝ կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսները։  

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2Շ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա․ Բադալյանին։
                                                     Հեռախոս  /010/ 511 340
Էլ. փոստ ani.badalyan@mta.gov.am
Պատվիրատու` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ЗАЯВЛЕНИЕ:

о разъяснении приглашения
Данный текст заявления утверждается оценочной комиссией
Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".
Код процедуры   ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2Շ
Оценочная комиссия процедуры закупки код ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2Շ, организованная с целью приобретения подрядных работ для нужд Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, представляет ниже вопрос, полученный 07.01.2025 г. относительно приглашение с тем же кодом и ответ, предоставленный 09.01.2025 по нему. разъяснение
Допрос: «Запрос на разъяснение поданного через систему armeps 07.01.2025 приглашения относительно процедуры закупки с кодом ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/2Շ, организованной в целях приобретения подрядных работ для нужд Министерства территориального управления и инфраструктуры Республика Армения." Запрос касался։

1. Представленный проект реализован в соответствии с нормами, не действующими в Республике Армения. Предыдущие временные нормы действовали до декабря 2022 года. Как мне себя вести?

2. Значительная часть участка дороги проходит по лесному массиву, где, согласно проекту, предстоит вырубка большого количества деревьев и кустарников. Необходимо получить разрешение соответствующего ведомства, и этот период не должен включаться в период строительства.

3. Обеспечивается вывоз грунта из резерва на полигон. Считаем необходимым предоставить соответствующее разрешение от государственного поставщика. Орган местного самоуправления такими полномочиями не обладает.

4. Необходимо уточнить наименование главы XI сметы объемов работ-прогноза.

5. Необходимо указать единицу измерения для рядов установки труб 530 мм.

6. Оценка объема должна включать среднее расстояние перемещения почвы, а не данные о точечном перемещении.

7. Цены за единицу, указанные в смете объемов, не соответствуют оценочным ценам за единицу, составленным в бюллетенях за 2024 год. Необходимо сделать соответствующий перерасчет.

Уточнение: В ответ на допрос 09.01.2025 было дано объяснение։

1. Представленный на стадии проектирования проект был реализован в соответствии с требованиями Строительного кодекса РА IV-11.05.02-99, действовавшего на указанный период.

2. У организации, готовившей проектно-сметную документацию, подобных проблем не возникло, но заказчик решит имеющуюся проблему на этапе выполнения строительных работ.

3. Согласно справке, выданной муниципалитетом Дсех Лорийской области 7 декабря 2021 года, необходимый природный грунт должен быть взят на расстоянии 1 км от земель, непригодных для сельскохозяйственных целей, и должно быть получено разрешение органов государственной власти.

4. Согласно смете работ, вместо наименования «Сетчатые мешки» в главе XI следовало бы написать наименование «Ремонт моста через реку Марц на ПК 61+78 дороги, ведущей на Дсех». . Произошла ошибка.

5. Произошла ошибка, которая не приводит к каким-либо изменениям размеров или оценок.

6. Проектно-сметная документация разработана организацией, осуществляющей разработку проектно-сметной документации, и получила положительное заключение экспертизы.

7. Проектно-сметная документация разработана организацией, осуществляющей разработку проектно-сметной документации, и получила положительное заключение экспертизы. Единичные расценки для сметы объемов работ были составлены в 1984 году. на основе нормативных затрат с применением соответствующих расчетных показателей.
Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии А. Бадалян.
                                                     Телефон:  /010/ 511 340
Электронная почта  ani.badalyan@mta.gov.am
Заказчик: Министерство территориального управления и инфраструктур РА
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