

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Գավառի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/18 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/18 ծածկագրով պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

ՀԱՓԻԱԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՓԻՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿՎՈՐ				ՀԱՄԱՌՈՒՄ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐ)	ՎՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՏՎԱԾ ՀԱՄԱՌՈՒՄ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԻՐ)
			ՔԱՆԱԿԸ		ՆԱԽԱՀԱՇՎԱԿԻՆ ԳԻՆԸ			
			ԱՌԿԱ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱ Ն ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ	ԸՆԴՀԱՆՈՐ	/ ՀՀ դրամ /			
					ԱՌԿԱ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ	ԸՆԴՀԱՆՈՐ		
1	Կաբելագործների փողոցի 9-րդ, Ազատության 14-րդ, Մովսիսյան 1-ին և Ազատության 38-րդ շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում	դրամ	1	1	1 095 000	1 095 000	Կաբելագործների փողոցի 9-րդ, Ազատության 14-րդ, Մովսիսյան 1-ին և Ազատության 38-րդ շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Կաբելագործների փողոցի 9-րդ, Ազատության 14-րդ, Մովսիսյան 1-ին և Ազատության 38-րդ շենքերի մուտքերի դռների, պատուհանների եւ աստիճանավանդակների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
2	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում	դրամ	1	1	490 000	490 000	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հարակից տարածքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
3	Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում	դրամ	1	1	3 070 000	3 070 000	Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենքի կապիտալ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
06	1	1	51	-	-	-	
08	6	1	51	-	-	-	
09	1	1	51	-	-	-	
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				29.03.2019թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1	-			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման		
			1	-	-		
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին 1	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	500 000	500 000	100 000	100 000	600 000	600 000
	«Ռեզոլ» ՍՊԸ	700 000	700 000	-	-	700 000	700 000
	«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ	780 000	780 000	458 000	458 000	936 000	936 000
Չափաբաժին 2	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	250 000	250 000	50 000	50 000	300 000	300 000
	«Ռեզոլ» ՍՊԸ	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000
Չափաբաժին 3	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	1 400 000	1 400 000	280 000	280 000	1 680 000	1 680 000
	«ԼՍ Նախագիծ» ՍՊԸ և «Ռոսա Քոնսալթինգ» կոնսորցիում	1 950 000	1 950 000	-	-	1 950 000	1 950 000
	«Ռեզոլ» ՍՊԸ	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000

	«ԳԱՄՇԻՆ» ՍՊԸ	2 290 000	2 290 000	458 000	458 000	2 748 000	2 748 000			
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ՝ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխան պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				03.10.2019թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ				
				10.10.2019թ.		15.10.2019թ.				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 16.10.2019թ.										
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				17.10.2019թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				17.10.2019թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
1	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/18	17.10.2019թ.	15.11.2019թ.	-	600 000	600 000			
2	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/18	17.10.2019թ.	15.11.2019թ.	-	300 000	300 000			
3	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/18	17.10.2019թ.	15.11.2019թ.		1 680 000	1 680 000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	1201, ք.Գավառ, Ազատության 2		hvarlen@mail.ru		2471800010720000		08409435		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Սույն թվականի սեպտեմբերի 26-ին հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է www.Armepps.am եւ www. http://procurement.am/ պաշտոնական կայքերում								
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել								
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		-								
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ										
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող										
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս				Էլ. փոստի հասցեն				
Սյուզաննա Մելքոնյանին		+374 264 2 34 23				gavar.gnumner@mail.ru				

Պատվիրատու՝ ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ