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ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Հայաստանի Հանրապետություն
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկի համարը՝ P148836
Առաջադրանքի անվանում՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի «Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցման» ընթացքում տեխնիկական հսկողություն
Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` AFT-TS-06
10 մայիսի 2023թ.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային Բանկից (ՀԲ) Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի նպատակով և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը Խորհրդատվական Ծառայությունների իրականացման համար:

Տեխնիկական հսկողությունը իրականացվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998թ. N44 «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ»-ի հիման վրա: Տեխնիկական հսկողության հիմնական խնդիրներն են` ապահովել շինվերանորոգման աշխատանքների պահանջվող որակը, նրանց համապատասխանությունը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին, գործող նորմերին, ստանդարտներին և շինարարության մասին օրենքներին, իրականացվող շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին (ԲՍԿՊ) և Վերաբնակեցման գործողությունների ծրագրերին ( ՎԳԾ, եթե այդպիսին առկա է):
Խորհրդատուի աշխատանքների շրջանակը`

1. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների գործընթացը , վերահսկել և ստուգել ուղեծրի նշահարման աշխատանքները, շինարարության ընթացքում ստուգել և չափագրել  գեոդեզիական նիշերը:
2. Պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին:

3. Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և, նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում, արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպելով համապատասխան ակտերով 

4. Կապալառուի կողմից վարվող շինարարության ընդհանուր  մատյանում նշել նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները:

5. Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը:

6. Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:

7. Ստորագրել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունումը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնմանը ԻԿ-ին` նշելով օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
8. Մասնակցել ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր:
9. Վարել շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցել օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը:

10. ԻԿ-ի (նախաձեռնող խումբ) և կապալռուի հետ համատեղ կազմել և վավերացնել ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերը:

11. Վավերացնել կապալառուի կողմից  կազմված  և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար:

12. Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը:

13. Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում   գրավոր ներկայացնել պատճառները:

14. Շենքերի և կառույցների եւ ծրագրի բնապահպանական եւ սոցիալական երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանությանը, կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:

15. Խորհրդատուն պետք  է ապահովի, որպեսզի ՀՏԶՀ-ն իրազեկված լինի  շինարարության ընթացքում ցանկացած չնախատեսված հողօգտագործման մասին:

16. Ձեռնարկել գործողությունների ամենօրյա դաշտային մոնիտորինգ ` ապահովելու համար դրանց համապատասխանությունը Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններին (ԲՍԿՊ)` ներառյալ բողոքների լուծման մեխանիզմի կիրառումը, և պատրաստել մոնիտորինգի ամսական հաշվետվություններ `շինհրապարակներից օժանդակ լուսանկարներով և տեսանյութերով:

17. Իրակնացանել ԲՍԿՊ-ին համապատասխան Գործառնական Առողջության և Անվտանգության (ԳԱԱ) միջոցառումների իրականացման հսկողություն շինարարական հրապարակում:

18. 24 ժամվա ընթացքում պատվիրատուին տեղեկացնել ծրագրի հետ կապված ցանկացած պատահարի կամ վթարի մասին, որը ազդել է Ծրագրի վրա, և որը կարող է էական բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի, ազդակիր համայնքների, բնակչության կամ աշխատողների վրա, օրինակ ՝ աշխատանքային պատահարներ, որոնք կարող են հանգեցնել լուրջ վնասվածքների կամ տրանսպորտային պատահարներ և այլն:
Խորհրդատուի հետ կկնքվի ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր: 
Ծառայությունները կմատուցվեն շինարարական ծրագրի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց մինչև աշխատանքների ավարտը՝ նախատեսվում է
	Հ/Հ
	Անվանումը
	Բնապահպանի առկայությունը
	Տևողությունը

օր

	1
	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձոր համայնքի «Նոր Ավան թաղամասի կոյուղու ցանցի և բիոմաքրման կայանի կառուցման» ընթացքում տեխնիկական հսկողություն
	Այո
	270


Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր: 

Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է ցույց տան, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:
Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

1. Կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը՝ վերջին 5 տարիների ընթացքում շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն իրականացման պատշաճ ավարտված պայմանագրեր։
2. Կազմակերպության հատուկ փորձառությունը՝ վերջին 10 տարիների ընթացքում արտաքին կոյուղու ցանցերի կառուցման և/կամ վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման պատշաճ ավարտված պայմանագրեր։

Խորհրդատուն պետք է ունենա շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության լիզենզիա (հավելվածներով) հետևյալ բնագավառներում.

· Հիդրոտեխնիկական

· Բնակելի, հասարակական և արտադրական
·  Էներգետիկական

Հիմնական փորձագետները չեն գնահատվի կարճ ցուցակում ընդգրկվելու փուլում:
Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի` “Գնումների Կանոնակարգեր  Ներդրումային Ծրագրերի Ֆինանսավորման (IPF) փոխառուների համար, Հուլիս 2016, փոփոխված Նոյեմբեր 2017թ, Օգոստոս 2018թ” («Գնումների կանոնակարգեր»), բաժին III, պարբերություններ 3.14, 3.16 և 3.17-ին վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեության ձևով կամ վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով: 

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Գնումների կանոնակարգեր»-ի “Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրություն” ընթացակարգի համաձայն:
Շահագրգիռ խորհրդատուները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ստորև նշված հասցեով աշխատանքային օրերին ժ. 09:00-ից մինչև ժ.17:00-ը:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլ-փոստով ստորև ներկայացվող հասցեով, ոչ ուշ քան 2023թ. մայիսի 24-ը, ժամը 17:00-ը:
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գնումների բաժին 
Կ. Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ 405 սենյակ
Էլ-փոստ` procurement@atdf.am
Հեռ: (+374 60) 501 560 +510
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