ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽԱՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Գնման ընթացակարգը կազմակերպվում է ՀՀ գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի  համաձայն, քանի որ գնման առարկայի մասով հաստատված չեն ֆինանսական միջոցներ։


Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցույթի  գնահատող հանձնաժողովի 2025  թվականի սեպտեմբերի 3-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԲՄԾՁԲ-25/102     
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I. ԾԱՌԱՅՈՒԹԱՆ  ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Պատվիրատուն՝ ի դեմս ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի գտնվում է Երևան, Տիգրան Մեծ 65Ա, 3հ․ հասցեում:  ծառայություններ ձեռք բերելու  համար  հայտարարվում է բաց մրցույթ-նախաորակավորման ընթացակարգով՝ «Սևանա լճի ավազանում հողային ռեսուրսների և արժեքավոր էկոհամակարգերի պահպանում և կայուն կառավարում՝ ուղղված բազմակի օգուտների» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Հողերի դեգրադացիայի միտումներն ու ազդեցությունը, Հողօգտագործման - հողածածկույթի (LULC) փոփոխության վերլուծություն Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտը Հայաստանում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով արոտավայրերին/խոտհարքներին, վարելահողերին, անտառային տարածքներին, խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման համար՝   

	ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ
	Գնման առարկան

	ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1
	Հողերի դեգրադացիայի միտումներն ու ազդեցությունը,
Հողօգտագործման - հողածածկույթի (LULC) փոփոխության վերլուծության խորհրդատվական ծառայություն




1


Խորհրդատվական ծառայությունների տեխնիկական պայման (ToR)

Հողերի դեգրադացիայի միտումներն ու ազդեցությունը,
Հողօգտագործման - հողածածկույթի (LULC) փոփոխության վերլուծություն
Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտը Հայաստանում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով արոտավայրերին/խոտհարքներին, վարելահողերին, անտառային տարածքներին








Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԲԾԻԳ/
ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն
2025թ.

3

Հապավումների ցանկ
	AES/ԱԲՎ
	Ագրոբնապահպանական վճար

	ԲԾԻԳ
	Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ

	FAO
	Սննդի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն

	GIS/ԱՏՀ
	Աշխարհատեղեկատվական համակարգ

	ԳԷՖ
	Գլոբալ շրջակա միջավայրի հիմնադրամ

	ISLUP-ներ
	Ինտեգրված տարածական հողօգտագործման պլաններ (ԻՏՀՕՊ)

	ՀԴՉ
	Հողերի դեգրադացիայի չեզոքություն

	LULC
	Հողօգտագործում Հողային ծածկույթ

	LCCS
	Հողային ծածկույթի դասակարգման համակարգ

	PLR/ԱԼՎ
	Արոտավայրերի լանդշաֆտի վերականգնում

	SLM/ՀԿԿ
	Հողերի կայուն կառավարում

	ՄԱԶԾ/ UNDP
	Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման Ծրագիր



1. [bookmark: _Toc207321297]Ընդհանուր առաջադրանք
[bookmark: _Hlk72072407]ՄԱԶԾ-ԳԷՖ «Սևանա լճի ավազանում հողային ռեսուրսների և արժեքավոր էկոհամակարգերի պահպանում և կայուն կառավարում՝ ուղղված բազմակի օգուտների» ՄԱԶԾ-ԳԷՀ դրամաշնորհային ծրագրի (2023–2028 թթ.) շրջանակներում  Շրջակա միջավայրի նախարարության Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը (ԲԾԻԳ) (որը հանդես է գալիս որպես ծրագրի իրականացման գործընկեր) նախատեսում է խորհրդատվական պայմանագիր կնքել ընկերության հետ հետևյալ նպատակով՝
1. Հետազոտություն անցկացնել և վերլուծել հողերի դեգրադացիայի սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը ծրագրի թիրախային տարածքներում գյուղական բնակչության/ֆերմերների վրա (ըստ սեռի/տարիքի), ներառյալ՝ i) պարենային անվտանգություն, ֆերմերների եկամուտ, աղքատություն, աշխատանքի արտադրողականություն և վերաբնակեցում/միգրացիա. ii) ուսումնասիրել ֆերմերների և համայնքային ներկայացուցիչների գիտելիքները հողերի դեգրադացիայի, դրա շարժիչ ուժերի և ազդեցության վերաբերյալ, և առաջարկել ուսուցողական միջոցառումներ (աշխատանքի տեխնիկական պայմանի ձևաչափով):
· Ծրագրի թիրախային տարածքների համար (Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի վեց համայնքներ) անցկացնել հողօգտագործման/հողածածկույթի (LULC) փոփոխության և դինամիկայի վերլուծություն՝ օգտագործելով միջին կամ բարձր թույլտվության արբանյակային տվյալներ (օրինակ՝ Sentinel-2, Landsat կամ այլ աղբյուրներ <10 մ տարածական թույլտվությամբ) և FAO-ի հողածածկույթի դասակարգման համակարգին (LCCS) համապատասխան դասակարգման համակարգ՝ հողերի դեգրադացիայի տարածական և ժամանակային (նախորդ 15 և հաջորդ 15 տարիների) ռիսկային գոտիների կանխատեսմամբ և մարդկային ճնշման և կլիմայի փոփոխության ազդեցության գնահատմամբ (կլիմայի փոփոխության առկա զեկույցների համաձայն վերլուծվելու են տարբեր սոցիալ-տնտեսական և կլիմայական սցենարներ)։ Ներկայացնել առաջարկություններ հողային ներուժի գնահատման, առաջիկա հողօգտագործման պլանավորման վերաբերյալ։
· վերականգնման միջոցառումների համար դաշտային ուսումնասիրության ենթակա տարածքների առաջնահերթությունը որոշել, պահպանման և վերականգնման վայրերն ու հնարավորությունները բացահայտել, և
· առաջարկելով պահպանման և վերականգնման աշխատանքների արդյունքները գնահատելու մեթոդաբանություն՝ բարձր մակարդակի վավերականության և հուսալիության մակարդակով, որը հիմք կծառայի որպես ֆինանսավորման մեխանիզմների։
2. Մշակել ինտեգրված տարածական հողօգտագործման պլաններ (ISLUP — տես հավելված 1՝ Ռամ Կումարի զեկույց), որոնք վերաբերում են ծրագրի թիրախային տարածքներին՝ համահունչ հողերի դեգրադացիայի չեզոքության (LDN) սկզբունքին՝ «կանխել-նվազեցնել-վերականգնել» մոտեցմամբ, և համադրելով տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական բաղադրիչները՝ հողերի կայուն կառավարման (SLM) ապահովման նպատակով։ 
https://drive.google.com/file/d/1l_CSuv_HmjXBuZ1zHuIYYZOGstQ2mVXs/view?usp=drive_web 
3. Հիմնվելով ԲԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից արդեն իսկ մշակված բազային տվյալների վրա (տե՛ս X, Y, Z հավելվածները), մշակել օգտագործողին հարմար գործիքակազմ՝ նախատեսված համայնքային, տարածքային և համապետական շահառու անձանց համար, որը կհամատեղի ԱՏՀ/ՌՀ դիտարկումները դաշտային հետազոտությունների արդյունքում ստացված տվյալների հետ (բուսականության հետազոտում՝ տեղային ստուգում, հողի նմուշառում՝ հանքանյութեր, օրգանական նյութեր և այլն), ինչը հնարավորություն կտա կատարել՝
i. հողօգտագործման/հողածածկի (LULC) փոփոխությունների և դինամիկայի ավտոմատացված գնահատումներ,
ii. հողօգտագործման/հողածածկի (LULC) փոփոխությունների պայմաններում հողերի հնարավոր դեգրադացիայի քարտեզագրում,
iii. հողերի դեգրադացիայի մոնիթորինգ,
iv. հողերի դեգրադացիայի չեզոքացմանն ուղղված հողերի կայուն կառավարման փորձերի մասին տեղեկացվածության ապահովում, 
https://drive.google.com/file/d/1T96kaLzs7ZdbRbRqNeiRle7UXRUzfyiW/view?usp=drive_web 
https://drive.google.com/file/d/1T96kaLzs7ZdbRbRqNeiRle7UXRUzfyiW/view?usp=drive_web 
4. [bookmark: _Toc207321298]Մշակել գործիքակազմի օգտագործման ձեռնարկ(ներ) և անցկացնել վերապատրաստման դասընթացներ նախապես ընտրված անձնակազմի համար (մինչև 5 անձ), ինչպես նաև անցկացնել գործիքակազմի օգտագործման վերաբերյալ դասընթա հնարավոր օգտագործողների շրջանում՝ համայնքային, մարզային և համապետական մակարդակներում (մոտ 15 անձ):
5. Ներկայացնել գործիքակազմը շահագրգիռ կողմերին, հանձնել գործիքակազմի վերջնական տարբերակը, մեթոդաբանական ուղեցույցը (գործիքակազմի վերլուծական կարողությունների մանրամասն նկարագրությունը) և հանձնել օգտագործողի համար նախատեսված ձեռնարկը գործիքակազմի սեփականատերերին և օգտագործողներին։
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2. ԲԾԻԳ-ի մասին
Շրջակա միջավայրի նախարարության Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ (ԲԾԻԳ) պետական հիմնարկը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության կողմից՝ որպես Շրջակա միջավայրի նախարարության մաս և գործում է վերջինիս կառավարման ներքո։ Այն իրականացնում է պետության և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող բնապահպանական ծրագրեր։ ՊՀ-ի գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ բնապահպանության ոլորտի ծրագրերի իրականացման ապահովումն է` ՀՀ իրավական կարգավորումներին և միջազգային բնապահպանական սկզբունքներին համաձայն։
3. Նախապատմություն
Այս ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերի 6 համայնքներ ընտրվել են որպես թիրախ համայնքներ, մասնավորապես՝ Մարտունի, Վարդենիս, Շողակաթ (Գեղարքունիքի մարզի հինգ համայնքներից երեքը)  և Եղեգիս, Վայք, Ջերմուկ համայնքներ (Վայոց ձորի մարզի հինգ համայնքներից երեքը) համայնքները համապատասխանաբար Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերում։ Գեղարքունիքի մարզն ունի մոտավորապես 177,310 բնակչություն՝ ավելի քան 5,349 կմ² տարածքում, մինչդեռ Վայոց ձորն ունի մոտ 43,255 բնակչություն՝ 2,310 կմ² տարածքում (ARMSTAT, 2022)։Շողակաթ
Վարդենիս
Մարտունի
Եղեգիս
Ջերմուկ
Վայք[image: ]

Այս տարածքը ունի հարուստ կենսաբազմազանություն, որը կատարում է կարևոր էկոհամակարգային դեր, այդ թվում՝, բնակավայրերի պահպանում, սննդի, ջրի ապահովում, հանգստի համար բնական պայմաններ և այլն: Դրա բերրի հողերը, հարուստ կենսաբազմազանությունը և քաղցրահամ ջրի պաշարները նպաստում են տարածաշրջանի ձկնորսության, գյուղատնտեսության և էներգետիկայի ոլորտների զարգացմանը: Այնուամենայնիվ, հողերի և ռեսուրսների անկայուն օգտագործումը հանգեցրել է էական բնապահպանական խնդիրների, ինչպիսիք են հողերի դեգրադացիան, անտառահատումները և էրոզիան, մասնավորապես՝ բլրոտ տեղանքներում: Այս մարտահրավերները սպառնում են տարածաշրջանի էկոհամակարգերին, վտանգում են սննդի և ջրի անվտանգությունը, ի վերջո ազդելով տեղական համայնքների դիմացկունության և կենսապամակարդակի վրա:
Հողերի քայքայումը Հայաստանին տարեկան արժենում է մոտ 71 միլիոն ԱՄՆ դոլար[footnoteRef:1](2010 թվականի գնահատական), կամ 2024 թվականի ՀՆԱ-ի 0.3%-ը (կամ 2010 թվականի ՀՆԱ-ի 4.2%-ը): Երկրի 464,300 հեկտար վարելահողերից 20.3%-ը էրոզիայի է ենթարկվել: Էրոզիան սրվում է անպատշաճ գյուղատնտեսական մեթոդների և լայնածավալ ոռոգման պատճառով, մասնավորապես՝ զառիթափ լանջերին՝ առանց պաշտպանիչ գոտիների: Ոռոգվող հողերի մոտ 20%-ը տուժում է միջինից մինչև խիստ աղակալումից՝ ոռոգման համակարգի վատ պահպանման և վատ գործելակերպի պատճառով: [1:  https://www.unccd.int/sites/default/files/ldn_targets/2018-12/Armenia.pdf ] 

Մինչև 2030 թվականը, կանխատեսումների համաձայն, Հայաստանում հիմնական մշակաբույսերի բերքատվությունը կնվազի 8-14%-ով, իսկ արոտավայրերի արտադրողականությունը՝ 4-10%-ով: Հողի խոնավությունը կարող է նվազել 10-30%-ով, մշակաբույսերի խոնավության պաշարները՝ 7-13%-ով, իսկ ցամաքային ջրի դեֆիցիտը կարող է աճել 25-30%-ով (Ծրագրի փաստաթուղթ՝ հղում 1-ի տակ): Առատ տեղումների ինտենսիվության և հաճախականության աճը կսաստկացնի էրոզիան, մինչդեռ երաշտները և հարավային քամիները կնպաստեն քամու էրոզիային:
Գեղարքունիքի համայնքներում (Սևան, Մարտունի, Ճամբարակ, Գավառ, Վարդենիս) հողերի 80%-ը թույլ էրոզիայի է ենթարկված, իսկ մոտ 20%-ը՝ չափավորից մինչև ուժեղ էրոզիայի։ Վայոց ձորում հողերի 61%-ը թույլ էրոզիայի է ենթարկված, իսկ 39%-ը՝ չափավորից մինչև ուժեղ էրոզիայի։ Վերջին շրջանում ավելի հաճախակի են լինում երաշտներն ու ավազային փոթորիկները։
Ծրագիրը կաջակցի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին համայնքային մակարդակում (ՏԻՄ)՝ մշակելու ինտեգրված տարածական հողօգտագործման պլաններ (ԻՏՀՕՊ), որոնք համապատասխանում են հողերի դեգրադացիայի կանխարգելման-նվազեցման-վերականգնման ՀԴՉ սկզբունքին: Ինտեգրված տարածական և հողօգտագործման պլաններն ունեն կայուն զարգացման երեք փոխկապակցված չափումները՝ տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական, ինտեգրելու ներուժ և կգործեն որպես ոլորտային շահերի և քաղաքականությունների համակարգող գործիք: Օրինակ, ինտեգրված տարածական պլանավորման միջոցով տեղական ինքնակառավարման մարմինները կիմանան, թե ինչպես հողը բաշխել տարբեր նպատակներով՝ հիմնվելով ՀԴՉ-ի և կայունության սկզբունքների վրա, հաշվի առնելով, որ այս համայնքները վերջերս են ձևավորվել տեղական միավորման գործընթացից հետո:
Այս հաճախորդի նախագիծը կանդրադառնա Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտներում կենսաբազմազանության պաշտպանության և հողերի դեգրադացիայի նվազեցման հարցերին՝ օգտագործելով կայուն գյուղատնտեսության և հողերի կառավարման մեթոդներ, ուստի նախագիծը կկենտրոնանա կենսաբազմազանության կորստի ուղղակի գործոնների հասցեագրման վրա՝ Կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի (UNCBD) և Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի (UNCCD) շրջանակներում ստանձնած միջազգային պարտավորությունները կատարելու համար։
Արոտավայրերի և խոտհարքների դեգրադացիան ստեղծում է սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական սպառնալիքներ: Վերջինս նպաստում է պարենային և ջրային անապահովությանը, աղքատությանը և խոցելիությանը, ստեղծում է երաշտի և ջրհեղեղի նոր ռիսկեր, հանգեցնում է կենսաբազմազանության կորստի և էկոհամակարգային ծառայությունների խաթարման, ինչպես նաև նպաստում է ածխածնի կլանման կարողության և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազմանը: Հետևաբար, արոտավայրերի և խոտհարքների վիճակի/առողջության գնահատումը կարևոր է հողերի դեգրադացիան բացահայտելու և այդ մեծ չափի հողերը վերականգնելու ջանքերը վերահսկելու, ինչպես նաև դրանց հետ կապված սոցիալական, բնապահպանական և տնտեսական ռիսկերը հասցեագրելու համար:
Արոտավայրերի լանդշաֆտի վերականգնումը (PLR/ԱԼՎ) կարևոր մոտեցում է կլիմայի փոփոխության, կենսաբազմազանության կորստի և էկոհամակարգերի վատթարացման նման գլոբալ մարտահրավերների դեմ պայքարելու համար: ԱԼՎ-ը էկոլոգիական ֆունկցիոնալության վերականգնման և մարդկային բարեկեցության բարելավման գործընթաց է դեգրադացված կամ կիսադեգրադացված արոտավայրերի/խոտհարքների լանդշաֆտներում: ԱԼՎ-ը ներառում է մի շարք գործողություններ, ինչպիսիք են հողի առողջության վերականգնումը, ինվազիվ տեսակների կառավարումը և բնական վերականգնման գործընթացների պաշտպանությունը: Վերջնական նպատակն է կառուցել դիմացկուն էկոհամակարգեր, որոնք կարող են պահպանել կենսաբազմազանությունը, աջակցել տեղական գերիշխող ծածկույթներին և նպաստել կլիմայի փոփոխության մեղմացմանը՝ բարելավված կառավարման պրակտիկայի միջոցով, որը խթանում է ածխածնի կլանումը հողերում և բուսականությունում:
3.1 [bookmark: _Toc207321300]Այս ծրագիրը կենտրոնացած է հետևյալ հողային ծածկույթների վրա՝ արոտավայրեր/խոտհարքներ, վարելահողեր և անտառներ։ 
Հայաստանի արոտավայրերը և խոտհարքները հիմնականում տեղակայված են լեռնատափաստանային, անտառային, ենթալպյան և ալպյան գոտիներում՝ 1400-ից 3500 մետր բարձրությունների վրա։
· Ենթալպյան մարգագետիններ (2300–2800 մ) - լայնորեն օգտագործվում են ամառային արածեցման համար, հարուստ են ուտելի և բուժիչ բույսերի տեսակներով (գրանցված է 500 հատ):
· Ալպյան մարգագետիններ (մինչև 3400 մ) - Ներկայացնում են Հայաստանի ամենամեծ արոտավայրային համակարգը, որը զբաղեցնում է երկրի տարածքի 28%-ը (ավելի քան 1 միլիոն հա). կարևոր նշանակություն ունեն ինչպես կենսաբազմազանության, այնպես էլ անասնապահության համար։
Հայաստանը նաև հայտնի է Պալեարկտիկական տաք արոտավայրերով՝ նուրբ հատիկավոր բույսերի բազմազանությամբ։[footnoteRef:2] 2019 թվականի EDGG ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանի խոտհարքները բնութագրվում են. միջինում 51.3 բուսատեսակ 10 քմ-ի վրա, առավելագույնը՝ 91, ինչը դրանք դարձնում է 50%-ով ավելի հարուստ, քան Շվեյցարիայի ալպյան խոտհարքները։ Սա Հայաստանի արոտավայրերը դարձնում է պահպանման առաջնահերթ տարածքներ՝ անտառների և ճահճուտների հետ մեկտեղ։. [2:  https://iwlearn.net/resolveuid/6af5017fa3a56bc7b8428f71c100362e] 

Որպես նախատեսված նախաձեռնություններից մեկը, կփորձարկվի և կներդրվի նոր Ագրոբնապահպանական վճարի սխեմա/ԱԲՎ և այլ միջոցառումներ՝ հողերի դեգրադացիայի չեզոքության (ՀԴՉ) աստիճանաբար հասնելու համար՝ ազգային գործընկերների և տեղի բնակչության սերտ ներգրավմամբ՝ խրախուսելով նրանց հեռու մնալ կործանարար գյուղատնտեսությունից և որսագողությունից և աջակցել էկոհամակարգի ամբողջականությանը և կապակցվածությանը։
Այս Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված ԱԲՎ-ն կփորձարկվի արոտավայրերի/խոտհարքների վերականգնմանը նպաստելու համար: Այս էկոհամակարգերը կենսական նշանակություն ունեն ոչ միայն անասնակերի արտադրության, այլև էկոլոգիական հավասարակշռության և էկոհամակարգային ծառայությունների ապահովման, կենսաբազմազանության պահպանման, հողի բերրիության պահպանման և տեղական կլիմայի կարգավորման համար: Դրանց սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը նույնքան խորն է: Դրանք ծառայում են որպես բնական արգելոցներ՝ աջակցելով.
· Անասնապահական կերերի կառավարում
· Վայրի ուտելի բույսերի և բուժիչ խոտաբույսերի պահպանում
· Համեմունքների ավանդական հավաքը
· Էկոտուրիզմի զարգացում
· Վայրի մշակաբույսերի ազգակիցների պահպանումը որպես գենետիկական ռեսուրսներ
· Ածխածնի կլանում
· Ջրի հոսքի կարգավորում, ներառյալ ջրի մատակարարումը ամռանը և երաշտի ժամանակահատվածներում, ջրհեղեղների մեղմացումը, ջրի որակի ապահովումը
· Հողի էրոզիայի կանխարգելում
Առաջարկվող ԱԲՎ-ի փորձնական իրականացման հաջողությունը մեծապես կախված է հետևյալից՝ i) բնական ռեսուրսների, այդ թվում՝ արոտավայրերի/խոտհարքների վրա ճնշումից, ii) տարածքի կլիմայի փոփոխության նկատմամբ զգայունությունից, iii) թիրախային տարածքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից, և դրա հետ կապված՝ համայնքների և խոշոր գյուղատնտեսական ընկերությունների պատրաստակամությունից, կամքից, ներդրումային կարողությունից՝ ներգրավվելու ԱԷԿ-ի փորձնական իրականացմանը: Հետևաբար, պարենային անվտանգության ուսումնասիրությունը, մասնավորապես՝ կապված անասնապահության, եկամտի, աղքատության և աշխատանքի արտադրողականության հետ, ավելին՝ հողերի դեգրադացիայի, դրա շարժիչ ուժերի և հետևանքների վերաբերյալ գյուղացիների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գիտելիքների գնահատումը շատ կարևոր նախնական պայմաններ են, որոնք պետք է վերլուծվեն որպես Սխեմայի հաջող զարգացման էական գործոններ:
Վերականգնողական միջոցառումները որոշելու համար հաշվի կառնվեն յուրաքանչյուր կոնկրետ տարածքի համար գնահատված հողերի դեգրադացիայի մակարդակը և կենսաբազմազանության հարստությունը: ԱԲՎ-ի սխեմայի ընթացքում ուշադրության տակ կլինեն կենսաբազմազանության և հողերի դեգրադացիայի կարևոր ցուցանիշները՝ համապատասխանաբար՝ ա) բուսականություն և միջատների կամ թռչունների տեսակներ, ինչպես նաև բ) UNCCD հողերի դեգրադացիայի երեք ցուցանիշներ՝ հողային ծածկույթ՝ գնահատված որպես հողային ծածկույթի փոփոխություն, հողի արտադրողականության դինամիկա՝ գնահատված որպես զուտ առաջնային արտադրություն, և ածխածնի պաշարներ՝ գնահատված որպես հողի օրգանական ածխածին/SOC՝ հողային ծածկույթի փոփոխությունը գնահատելու համար՝ համեմատելով վերականգնման միջոցառումներից հետո ստացված արդյունքները բազային պայմանների հետ: ԱԲՎ-ի կողմից աջակցվող արոտավայրերի վերականգնման համար առաջարկվող բնապահպանական վճարը, որը տրամադրվում է որպես բոնուս տվյալ բնական տարածքում կենսաբազմազանության և հողերի դեգրադացիայի ոլորտում ձեռք բերված բարելավումների համար, կծառայի որպես խթանող ներդրումային ֆինանսավորում՝ հետագա վերականգնողական աշխատանքները շարունակելու համար այլ տարածքներում, որոնք ցուցաբերում են դեգրադացիայի միտումներ:
Անհրաժեշտ է բազմակողմանի, բայց բարձր ճշգրտությամբ և պարզ գործիքակազմ՝ սեղանային վերլուծություններից, արբանյակային պատկերներից, դաշտային ստուգումներից ստացված տարբեր տվյալների հավաքածուները, զուգորդված կլիմայական գործոնների ազդեցության հետ, ինտեգրելու համար՝ հողերի դեգրադացիայի կանխարգելման/վերականգնման միջոցառումների ելակետային վիճակը և արդյունքները գնահատելու և վերլուծելու համար: Այս գնահատման և վերլուծական գործիքակազմը կկիրառվի գյուղատնտեսական-էկոլոգիական վճարների սխեմայում և կծառայի ինչպես ելակետային իրավիճակի գնահատմանը, այնպես էլ վերականգնման միջոցառումների կիրառումից հետո արդյունքների գնահատմանը:   
Առաջարկվող ԱԲՎ-ի սխեմայի ընթացքում ուշադրության կարժանացվեն կենսաբազմազանության և հողերի դեգրադացիայի կարևոր ցուցանիշներ՝ վերականգնողական միջոցառումների արդյունքը գնահատելու համար: Այս դրամաշնորհի շրջանակներում մշակված բազմակողմանի, բայց միևնույն ժամանակ ճշգրիտ և պարզ գործիքակազմ է անհրաժեշտ՝ վերլուծությունից, արբանյակային պատկերներից, դաշտային հետազոտություններից ստացված տարբեր տվյալների հավաքածուները, զուգորդված կլիմայական գործոնների ազդեցության հետ, ինտեգրելու և վերլուծելու հողերի դեգրադացիայի կանխարգելման/վերականգնման միջոցառումների բազային վիճակը և արդյունքները: Այս գնահատման և վերլուծական գործիքակազմը կկիրառվի գյուղատնտեսական-էկոլոգիական վճարումների սխեմայում որպես հիմնական գործիք՝
1. գնահատել նախնական վիճակը
2. իրականացնել մոնիթորինգ և նույնականացնել վերականգնման վայրերը
3. գնահատել վերականգնման արդյունքները
4. աջակցել ISLUP-ներին
3.2 [bookmark: _Toc207321301]Հայաստանի վարելահողերն ու անտառները
Ընտրված վարելահողերը զբաղեցնում են 10,000 հա մշակովի վարելահող, որից, ինչպես գնահատվել է դաշտային առաքելությունների ընթացքում, միայն մոտ 50%-ն է իրականում ոռոգվում, քանի որ ոռոգման ենթակառուցվածքները հին են և վատ վիճակում: Գլոբալ էկոլոգիական ֆոնդի միջոցները կօգտագործվեն կլիմայական պայմաններին դիմացկուն և ՀԴՉ-ին համապատասխանող ինտեգրված ջրային/հողային կառավարման ծրագրերի մշակմանը աջակցելու համար, որոնք ընդգրկում են 10,000 հա սպասարկվող ոռոգվող և չոռոգվող վարելահողեր, ներառյալ՝ (i) ՀԴՉ-ին համապատասխանող կայուն հողագործության միջոցառումներ և առկա ոռոգման ենթակառուցվածքների հիդրոտեխնիկական վերանորոգումներ մոտավորապես 5,652 հա-ի վրա և (ii) ՀԴՉ-ին համապատասխանող գյուղատնտեսական տեխնիկա և կաթիլային ոռոգման աջակցություն մնացած մինչև 10,000 հա տարածքի համար, որը կկանխի-կնվազեցնի-վերականգնի դեգրադացված հողերը՝ համաձայն ISLUP-ների և ՀԴՉ մոտեցման:
Ծրագրի կողմից աջակցվող կայուն ջրային-հողային կառավարման ծրագրերի միջոցառումները կներառեն մշակաբույսերի ընտրության լավագույն փորձի, ցանքաշրջանառության տեխնիկայի, դաշտային մակարդակում ջրի արդյունավետ օգտագործման նորարարական տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառումը, ինչպես նաև հողի սննդանյութերի հարստացման համար միջմշակաբույսերի մշակումը: Ծրագիրը կհամագործակցի տեղական ֆերմերների և գյուղատնտեսական արտադրողների հետ՝ կլիմայական առումով խելացի ոռոգման և գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների, ինչպիսին է կաթիլային ոռոգումը, կիրառման համար: Խուսափել-Նվազեցնել-Վերականգնել քայքայումը արձագանքման հիերարխիան կուղղորդի ՀԴՉ/ՀԿԿ միջամտությունների պլանավորումը, իսկ ցուցադրական տարածքների և Հողերի կայուն կառավարման միջամտությունների ընտրությունը կկապվի ISLUP-ների և ՀԴՉ բազային գնահատումների հետ:
[bookmark: _Hlk84353540]Հայաստանի անտառները ընդգրկում է 334,100 հա (պատմական 30% ծածկույթի 11.5%-ը), որը ներառում է 283,600 հա բնական անտառներ և 50,500 հա տնկարկային անտառներ: Պաշտոնական պահպանվող տարածքներից դուրս անտառը կառավարվում է պետության կողմից՝ Գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» պետական ​​ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով: Սևանա լճի ավազանում ընդգրկված Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի վարչական շրջանները ընդգրկում են մոտավորապես 27,050 հա անտառ, որը կազմում է անտառային ընդհանուր տարածքի 8.09%-ը:
Անտառների կառավարման ոլորտում համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկումը կարող է որոշ չափով նվազեցնել կլիմայի փոփոխության հետևանքով անտառների հնարավոր քայքայման բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքները, ներառյալ անտառային հրդեհների հաճախականության աճը: Անտառային հրդեհների դեպքերը աճել են Վայոց ձորի մարզի մի շարք մասերում: Հայաստանում հրդեհների համակարգված մոնիթորինգ չկա, և «Հայանտառ» գործակալության և տեղական համայնքային մակարդակներում հրդեհների կանխարգելման և կառավարման կարողությունները շատ սահմանափակ են: Դժվար տեղանքը և անտառային ճանապարհների ցանցի քայքայված վիճակը, ինչպես նաև տեխնիկական կարողությունների և անտառային հրդեհների դեմ պայքարի սարքավորումների պակասը զգալի խոչընդոտ են հանդիսանում հրդեհային վտանգների դեպքում արագ միջամտությունների համար:
3.3 [bookmark: _Toc207321302]Ազգային ՀԴՉ նպատակ
Հողերի չեզոքության (ՀԴՉ) Հայաստանի ազգային նպատակը մինչև 2040 թվականը ածխածնի պաշարների վերականգնումն ու 1.5%-ով ավելացումն է՝ համեմատած 2015 թվականի մակարդակի հետ։https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152368)։ Դրան հասնելու համար առաջարկվող գործողությունները ներառում են՝
1. Կանխարգելել վարելահողերի դեգրադացիան (որը ազդում է երկրի երկու երրորդի վրա)՝ օրգանական գյուղատնտեսության և օրգանական պարարտանյութերի մասին իրազեկվածության բարձրացման միջոցով։
2. Դեգրադացված անտառային հողերի երկու երրորդի անտառվերականգնում, որը ֆինանսավորվում է Հայաստանի անտառային ծրագրի կողմից՝ անտառապատ տարածքները մինչև ազգային տարածքի 20%-ը ընդլայնելու համար՝ դեգրադացված անտառային հողերի վրա անտառային ծածկույթի վերականգնման միջոցով։
3. Անտառահատումների դադարեցում և անտառների կառավարման բարելավում ամբողջ երկրում
4. Երկրով մեկ գերարածեցման զսպում և խոտհարքների կառավարման բարելավում՝ հեռահար արոտավայրերի հասանելիությունը, անհավասար օգտագործումը և գերարածեցումը բարելավելու միջոցով։
Ազգային ՀԴՉ ծրագրի պաշտոնական հաստատման վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծն ընդունվել է 2021 թվականի մայիսին: ՄԱԶԾ/ԳԷՀ նախագիծը նպատակ ունի նպաստել այս նպատակներին՝
· Աջակցություն Սևանա լճի ավազանում տարածաշրջանային ՀԴՉ նպատակների սահմանմանը և իրականացմանը
· Լանդշաֆտային մակարդակում միջոլորտային համակարգման ամրապնդում
· Համագործակցել նմանատիպ նախաձեռնությունների հետ (օրինակ՝ FAO)՝ տեղական և ազգային մակարդակների միջև ցածր մակարդակի մարդկային ռեսուրսների մոնիթորինգի, հաշվետվությունների և գիտելիքների փոխանակման մեխանիզմներ ստեղծելու համար։
3.4 [bookmark: _Toc207321303]Մարտահրավերներ և տվյալների բացեր
Չնայած որոշ տեղայնացված հողօգտագործման փոփոխությունների գրանցումներին, Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտը դեռևս չունի համապարփակ պատմական տվյալների բազա։ Սա խոչընդոտում է քայքայման ամբողջական ծավալը և դրա շարժիչ ուժերը հասկանալու ջանքերը, խոչընդոտում է հողօգտագործման արդյունավետ պլանավորմանը, որը կարևոր է երկարաժամկետ վերականգնման ռազմավարություններ մշակելու համար։ Միջամտությունները, որոնք չեն կարողանում լուծել հիմնական շարժիչ ուժերը, ինչպիսիք են բնակչության ճնշումը, գյուղատնտեսության ընդլայնումը և հողերի վատ կառավարումը, ունենում են միայն կարճաժամկետ կամ անկայուն ազդեցություն։
Ծրագրի փորձագետների թիմը իրականացրել է Ծրագրի թիրախային 6 համայնքների կողմից կառավարվող տարածքներում հողերի դեգրադացիայի միտումների բազային գնահատում և ուսումնասիրություն՝ տրամադրելով արոտավայրերի/խոտհարքների և վարելահողերի նախնական քարտեզագրում: Սևանի ավազանի լանդշաֆտի իմաստալից վերականգնումը ուղղորդելու համար պատմական ՀԿՀ փոփոխությունների, ներկայիս կենսաֆիզիկական պայմանների և սոցիալ-տնտեսական գործոնների համապարփակ բազային պատկերը կարևոր է արմատական ​​պատճառները հասցեագրող ազդեցիկ վերականգնման ռազմավարություններ մշակելու համար՝ օգնելով հարմարեցնել միջամտությունները, որոնք հաշվի են առնում դեգրադացիայի ինչպես բնապահպանական, այնպես էլ մարդկային չափանիշները և բարելավում են դիմադրողականությունը:
Ծրագրի շրջանակներում մոտ 150,000 հեկտար արոտավայրերի և խոտհարքերի մանրամասն վերլուծության հնարավորություններ կստեղծվեն (LULC) 6 միավորված համայնքների համար, մասնավորապես՝ Մարտունիում, Վարդենիսում, Շողակաթում, Եղեգիսում, Վայքում, Ջերմուկում՝ Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզերում: Սա կստեղծի հողերի պատմական դեգրադացիայի միտումների և դրանց կենսաֆիզիկական և սոցիալ-տնտեսական ազդեցության վավերացված բազային պատկեր, և հակառակը՝ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի ազդեցությունը բնական ռեսուրսների, մասնավորապես՝ արոտավայրերի/խոտհարքերի, վարելահողերի և անտառային տարածքների օգտագործման և դրանց վրա ճնշման վրա, որոնք առաջացնում են հողերի դեգրադացիայի տարբեր մակարդակներ: Ուսումնասիրությունը պետք է նաև ուսումնասիրի ֆերմերների գիտելիքներն ու ընկալումները կայուն գործելակերպերի, մասնավորապես՝ ագրոէկոլոգիայի և վերականգնողական գյուղատնտեսության վերաբերյալ, օգնելով բացահայտել բնությանը նպաստող լուծումների ընդունման և կարողությունների զարգացման հնարավորությունները: Տվյալները կնպաստեն երկարաժամկետ ազդեցության վերականգնման ջանքերին և կիրառվող միջոցառումների մոնիթորինգին:
4. [bookmark: _Toc207321304]Հատուկ գործունեություն
Գործունեություն 1. Գոյություն ունեցող տվյալների վերանայում, աշխատանքային քարտեզի կազմում և  ժամանակացույցի ճշգրտում
1.1 Վերանայել և վերլուծել առկա տվյալների հավաքածուները (ներառյալ աշխարհագրական տարածական տվյալների հավաքածուները և ԲԾԻԳ թիմի կողմից մշակված բազային տվյալների հավաքածուները), բացահայտել բացթողումները և ձևակերպել առաջարկություններ դրանք լրացնելու համար, ուրվագծել խորհրդատուի պատկերացումները առաջադրանքի վերաբերյալ, առաջարկել տվյալների հավաքագրման և վերլուծության մեթոդներ/գործիքներ։
1.2 Մշակել առաջադրանքի իրականացումը սատարելու համար անհրաժեշտ տվյալների համապարփակ ցանկ։ Մշակել անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման գործիքը և ընտրանքային շրջանակը, ինչպես նաև վերլուծության մեթոդները, վավերացնել Ծրագրի թիմի հետ օգտագործվող բոլոր գործիքները։
1.3 Մշակել հանձնարարականի ժամանակացույցի ճշգրտումներ
1.4 Մշակել սկզբնական հաշվետվություն՝ ներառելով վերը նշված բոլորը, ինչպես նաև աշխարհագրական և այլ առկա տվյալների վերանայման վերլուծությունները։
Գործունեություն 2. Առաջնային սոցիալ-տնտեսական տվյալների հավաքագրում և զեկույցի ներկայացում  
2.1 Կազմակերպել Հետազոտություն անցկացնել ԲԾԻԳ-ի հետ համաձայնեցված հարցման մեթոդաբանության համաձայն և հավաքել Ծրագրի թիրախային համայնքների լանդշաֆտային հատվածի առաջնային սոցիալ-տնտեսական տվյալներ՝ կիրառելով սեռի/տարիքի և սոցիալական հավասարության տեսանկյունից, ինչպես նաև սոցիալապես ներառական մոտեցում ողջ վերլուծության ընթացքում՝ ելակետային տվյալներ սահմանելու համար հետևյալի վերաբերյալ՝ i) հողերի դեգրադացիայի ազդեցությունը պարենային անվտանգության, գյուղատնտեսական եկամտի, աղքատության, աշխատանքի արտադրողականության և տեղահանման/միգրացիայի վրա, և ii) հողերի դեգրադացիայի, շարժիչ ուժերի և ազդեցության վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակը, ինչպես նաև առաջարկել վերապատրաստման առաջարկներ որոշակի խմբերի, այդ թվում՝ ֆերմերների և համայնքային կառավարիչների համար։
2.2 Ամենօրյա հիմունքներով կառավարել հարցումների ընթացքը և վերահսկել համայնք-մասնավոր տնտեսությունների հարցումը և Ծրագրի թիմին տրամադրել հարցման առաջընթացի վերաբերյալ շաբաթական բազային հաշվետվություններ։
2.3 Համայնք-մասնավոր տնտեսությունների հարցման տվյալները տրամադրել Ծրագրի թիմին, անցկացնել վերլուծություն՝ i) հողերի դեգրադացիայի և սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունների, ինչպիսիք են պարենային անապահովությունը, աղքատությունը, տնային տնտեսությունների եկամուտը, աշխատանքի արտադրողականությունը և վերաբնակեցումը, միջև պատճառահետևանքային կապի, ինչպես նաև ii) հողերի դեգրադացիայի, շարժիչ ուժերի և Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտի ազդեցության վերաբերյալ գիտելիքների վերլուծություն, հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ծրագրի 6 թիրախային համայնքների պատմականորեն մարգինալացված և խոցելի բնակավայրերին։
2.4 Սոցիալ-տնտեսական տվյալներ են անհրաժեշտ արոտավայրերի/արոտավայրերի առողջության գնահատման մեկնաբանմանը նպաստելու և մարդածին շարժիչ ուժերը, ճնշումները, վիճակը, ազդեցությունը և հողերի դեգրադացիայի նկատմամբ արձագանքները մեկնաբանելու համար: Որոշ դեպքերում արոտավայրերի/արոտավայրերի առողջության գնահատումը կհամաձայնեցվի այլ ազգային գնահատումների և հաշվետվությունների մեխանիզմների հետ:
2.5 Ներկայացնել նախնական զեկույցի նախագիծ՝ հողերի դեգրադացիայի սոցիալ-տնտեսական ելակետային ցուցանիշների վերաբերյալ՝ պարենային և սննդային անվտանգության, եկամտի, աղքատության, աշխատանքի արտադրողականության և վերաբնակեցման/միգրացիայի վրա, և հակառակը՝ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի ազդեցությունը բնական ռեսուրսների, մասնավորապես՝ արոտավայրերի/խոտհարքների, վարելահողերի և անտառային տարածքների օգտագործման վրա, որոնք առաջացնում են հողերի դեգրադացիայի տարբեր մակարդակներ։
2.6 Առաջարկել սննդի համակարգերը վերականգնման ջանքերում ինտեգրելու լավագույն փորձը։
2.7 Ներկայացրեք ագրոէկոլոգիական և վերականգնողական գյուղատնտեսության մեթոդների միջազգային լավագույն փորձի օրինակներ, որոնք նպաստում են հողի վերականգնմանը, ածխածնի կլանմանը և կենսաբազմազանության պահպանմանը։
Գործունեություն 3. Հարցման տվյալների վերլուծություն և տեխնիկական հաշվետվության մշակում
3.1 Մշակել ամփոփ վիճակագրություն՝ սկզբնական սոցիալ-տնտեսական տվյալների վերլուծությունից ստացված հիմնական պատկերացումները սինթեզելու համար: Սա ներառում է տուժած տարածքների, հողի արտադրողականության, պարենային անվտանգության, եկամտի, աղքատության, աշխատանքի արտադրողականության և վերաբնակեցման/միգրացիայի վրա ազդեցության բացահայտումը, ինչպես նաև վերականգնման առաջնահերթ ոլորտների, ծախսարդյունավետ միջամտությունների և էկոհամակարգային ծառայությունների հնարավոր բարելավումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը՝ հարմարեցված սոցիալ-տնտեսական տվյալներին:
3.2 Մշակել տեխնիկական զեկույց, որը մանրամասն կներկայացնի հետազոտության մեթոդաբանությունը, ներառյալ (բայց չսահմանափակվելով դրանով) մոդելի նկարագրությունը, հիմնական ենթադրությունները, օգտագործված տվյալների հավաքածուները/աղբյուրները և վերլուծական արդյունքները, որոնք ամփոփում են հողերի դեգրադացիայի սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունները և բացահայտում են ֆերմերների և համայնքային կառավարիչների գիտելիքները հողերի դեգրադացիայի, դրա շարժիչ ուժերի և ազդեցության վերաբերյալ, և առաջարկել վերապատրաստման առաջարկներ, որոնք վերջնականապես կներկայացվեն որպես տեխնիկական առաջադրանք/աշխատանքային առաջադրանք։
3.3 Տրամադրել տեխնիկական ուղեցույց և աջակցություն՝ ԲԾԻԳ-ում տվյալների բազայի պատշաճ պահպանում ապահովելու համար և օգնել մշակել կանոնավոր թարմացումների պլան/մեխանիզմ։
Գործունեություն 4. Տարածական LULC շերտերի ստեղծում
4.1 Ներբեռնեք ամպերից զերծ պատկերներ (օրինակ՝ Landsat, Sentinel) 2009, 2011, 2013, 2015, 2018, 2021 և 2023/2024 թվականների համար, կատարել տվյալների նախնական մշակում՝ երկրաչափական և մթնոլորտային աղավաղումները շտկելու, ինչպես նաև ռադիոմետրիկ ուղղումներ կատարելու համար։
4.2 Բարձր թույլտվության ստուգման և տեղանքի մակարդակի մանրամասն գնահատման համար՝ սանտիմետրային մակարդակի տարածական լուծաչափով անօդաչու թռչող սարքի պատկերներ ստեղծել, որոնք հատկապես արժեքավոր են դաշտային ստուգման, մանր մասշտաբի LULC դասակարգման ճշգրտության գնահատման և փոքրածավալ վերականգնողական միջամտությունների մոնիթորինգի կատարման ընթացքում։
4.3 Համագործակցել ԲԾԻԳ թիմի հետ՝ հողածածկույթի տեսակների դասակարգման սխեման և ընդունելի տարածական լուծաչափը սահմանելու համար: Սահմանել դասակարգման սխեմա, որը համապատասխանում է Ծրագրի նպատակներին և համապատասխան ստանդարտներին (օրինակ՝ FAO LCCS կամ ազգային հողածածկույթի դասակարգում)՝ Ծրագրի թիմի հետ համակարգելով:
4.4 Հավաքել բարձրորակ ուսուցողական տվյալներ պատկերների դասակարգման համար՝ կա՛մ թվայնացման, կա՛մ դաշտային այցելություններից հավաքագրման միջոցով։
4.5 Կատարել պատկերի դասակարգում՝ օգտագործելով տվյալների բազմությունը։
4.6 Իրականացնել բոլոր դասակարգված պատկերների ճշգրտության գնահատումներ՝ ապահովելով միջազգայնորեն ընդունված շեմերին համապատասխան առնվազն 75% ընդհանուր ճշգրտություն, միաժամանակ ձգտելով առաջնահերթ քարտեզների համար ≥85% ճշգրտության։
4.7 Արբանյակային պատկերների նախնական մշակումը կարևոր քայլ է պատկերի դասակարգումից և փոփոխությունների հայտնաբերումից առաջ, քանի որ այն մեղմացնում է սենսորի, մթնոլորտային և տեղագրական գործոնների ազդեցությունը։
4.8 Անցկացնել առկա LULC տվյալների բազաների  վերանայում՝ Սևանա լճի ացազանում հողերի դեգրադացիայի և LULC փոփոխության հիմնական իրադարձությունները բացահայտելու համար, ընդգծելով կարևոր ժամկետները, ներառելով 2035 և 2055 թվականների համար ապագա LULC կանխատեսումների կարողությունը՝ ներառելով հեռազննման տվյալների և տարածական մոդելավորման վրա հիմնված համապատասխան կլիմայական կանխատեսումները (օրինակ՝ տեղումների և ջերմաստիճանի փոփոխության սցենարներ), քանի որ դրանք կարևոր են 2035 և 2055 թվականների համար հողածածկույթի փոփոխությունների և հողերի դեգրադացիայի ռիսկերի հուսալի և տարածականորեն հիմնավորված կանխատեսման համար։
4.9 Անցկացնել հողային ծածկույթի փոփոխությունների վերլուծություն ընտրված ժամանակահատվածներում /վերլուծելով հողօգտագործման/հողային ծածկույթի փոփոխությունները, որոնք ընդգրկում են անցյալից մինչև ներկա և ապագա ազդեցությունները/ռիսկերը։
4.10 Ինտեգրել դասակարգված LULC տվյալները այլ համապատասխան տարածական տվյալների հավաքածուների հետ (օրինակ՝ հողի տեսակներ, բուսական ծածկույթ, տեղումներ, էրոզիայի շերտեր)՝ դեգրադացված տարածքները քարտեզագրելու և Սևանա լճի ավազանում  ռիսկի գոտիները սահմանազատելու համար:
4.11 Ստեղծել հողածածկույթի և դրա ժամանակային դինամիկայի վերաբերյալ հիմնական վիճակագրություն՝ ընդգծելով հողերի դեգրադացիայի նշանակալի օրինաչափությունները և հողածածկույթի հիմնական փոփոխությունների իրադարձությունները ԼՀԲ լանդշաֆտում: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել արոտավայրերին, խոտհարքներին, վարելահողերին և անտառային տարածքներին:
4.12 Ներկայացնել արդյունքները և վավերացնել Ծրագրի թիմի և ընտրված շահագրգիռ կողմերի հետ։
Գործունեություն 5. Տարածական LULC շերտերի վերանայում և վերլուծություն
5.1 Համագործակցել ԲԾԻԳ թիմի անդամների հետ՝
i) Անցկացնել ինչպես պատմական LULC փոփոխությունների գրասենյակային վերանայում և վերլուծություն, այնպես էլ LULC փոփոխությունները կանխատեսել՝ հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական և կլիմայական սցենարները։
ii) Բացահայտել Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտում հողերի դեգրադացիայի հիմնական օրինաչափությունները՝ ընդգծելով հողերի դեգրադացիայի և ծածկույթի փոփոխության հիմնական իրադարձությունները՝ կենտրոնանալով այն հիմնական ամսաթվերի վրա, որոնք կծառայեն հողերի փոփոխության դիտարկմանը, մոնիթորինգին և քանակականացմանը՝ ժամանակի երկու կետում փոփոխությունների հայտնաբերումից դեպի ժամանակի մեջ անընդհատ մոնիթորինգ և հետևում անցնելու պարադիգմայի շրջանակներում՝ օգտագործելով խիտ ժամանակային շարքերի դիտարկումներ՝ հողերի փոփոխության վերաբերյալ նոր տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությամբ, ինչպիսիք են էկոհամակարգի առողջության և վիճակի աննշան փոփոխությունները, ինչպես նաև բուսականության արտադրողականության երկարաժամկետ միտումը։
iii) Դիտարկենք ստորև առաջարկվող գործիքակազմում ներդրված ավտոմատացված դիտարկման, մոնիթորինգի և LULC փոփոխությունների քանակականացման մոդուլը, որը կարող է պատասխանել հետևյալ հարցերին.
a. երբ - փոխել ժամանակը
b. որտեղ - փոխել գտնվելու վայրը
c. ինչ - փոխել նպատակը
d. ինչպես փոխել չափանիշը, և
e. ինչու - տեղի ունեցավ փոփոխության գործակալը։
iv) Ցուցադրեք այս ֆունկցիոնալությունները Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտային արոտավայրերի/խոտհարքների, վարելահողերի և անտառների համար։
5.2 Սահմանել լրացուցիչ տվյալների պահանջները և կազմել համապարփակ բազային գնահատման, վերականգնման հնարավորությունների քարտեզագրման և սցենարների մշակման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ցանկ։
5.3 Բացատրեք հողերի դեգրադացիայի շարժիչ ուժերը Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտի համատեքստում՝ ընդգծելով նպաստող գործոններ, ինչպիսիք են բնակչության աճի փոփոխությունը, ռեսուրսների գերշահագործումը, սննդի պահանջարկի աճը, շուկայի անկայունությունը և կլիմայի փոփոխությունը, միաժամանակ նույնականացնելով այդ գործոնների հետ կապված համապատասխան աշխարհագրական տարածական շերտերը։
5.4 Վերլուծել և սինթեզել սեփական ստեղծված շերտերի միջոցով Ծրագրի թիմի կամ որևէ այլ հրապարակված աղբյուրի կողմից տրամադրված առկա քարտեզագրական արտադրանքները։
5.5 Նպաստել քննարկումներին և վավերացնել տվյալները ԲԾԻԳ թիմի հետ՝ գնահատելու առկա տեղեկատվության համապատասխանությունն ու որակը Ծրագրի նպատակների համար։
Գործունեություն 6. Վերականգնման պոտենցիալ տարածքների բացահայտում
6.1 Մշակել հողերի դեգրադացիայի միտումները, մասնավորապես՝ էկոհամակարգերի ամբողջականությանը, սննդամթերքի արտադրությանը և գյուղատնտեսական կենսամիջոցներին ազդող հնարավոր վերականգնողական միջամտությունների ցանկ։ Քննարկել և պատրաստել արոտավայրերի/խոտհարքների և վարելահողերի, անտառների վերականգնման միջամտությունների նախնական ցանկ, որոնք պոտենցիալ հարմար են Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտի համար։
6.2 Մշակել քարտեզներ, որոնք նույնականացնում են հողերի դեգրադացիայի թեժ կետերը և համեմատաբար բարձր վերականգնման ներուժ ունեցող տարածքները՝ հիմնվելով սցենարային մոդելավորման պատկերացումների վրա, հաշվի առնելով վերականգնողական միջամտությունների համար հարմար սոցիալ-տնտեսական-կլիմայական վերլուծության արդյունքները և համապատասխանեցնելով տվյալ համայնքի քաղաքային զարգացման ծրագրերին։
6.3 Հավաքագրել և վերլուծել այլ հարակից տվյալների հավաքածուներ՝ համաձայնեցված չափանիշների հիման վրա՝ ԲԾԻԳ թիմի հետ խորհրդակցելով։
6.4 Ապահովել, որ ԲԾԻԳ թիմը և այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերը ակտիվորեն տեղեկացված լինեն և ներառեն նրանց արձագանքը առաջարկություններում։
Գործունեություն 7. Համայնքի ներգրավման և օգտագործման համար ինտեգրված տարածական հողօգտագործման պլաններ (ISLUP)
7.1 Հողերի դեգրադացիայի և Հողօգտագործման Կենսունակության Կենսունակության փոփոխության բացահայտված հիմնական իրադարձությունների համաձայն՝ մշակեք մոդել (հաշվի առնելով EPIU-ի մշակած մոտեցումը՝ տե՛ս Հավելված 1)՝ ինտեգրված տարածական հողօգտագործման պլանի (ISLUP) մշակումը աջակցելու համար՝ ապահովելով, որ կլիմայական դիմադրողականության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության միջոցառումները ներառված լինեն պլաններում, որոնք կօգտագործվեն տեղական համայնքային կառավարման կողմից և կտեղեկացնեն տարածաշրջանային/մարզային և ազգային որոշում կայացնողներին հողօգտագործման կառավարման բարելավման վերաբերյալ՝ ապագա զարգացման հստակ ուղեցույցներով: ISLUP-ները պետք է ապահովեն հողօգտագործման օպտիմալացման մի շարք տարբերակներ, որոնք համապատասխանում են տեղական սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և շրջակա միջավայրի նկատառումներին:
7.2 Հողօգտագործման պլանավորման համար առաջարկել հողային ներուժի համակարգված գնահատման մեթոդաբանություն (որպես տարբերակ՝ համաձայն FAO ուղեցույցի), որը վերլուծում է ինչպես պատմական LULC փոփոխությունները, այնպես էլ մշակում է տարածական մոդելներ՝ ապագա LULC փոփոխությունները կանխատեսելու համար՝ օգնելով լուծել ապագա լանդշաֆտային փոխակերպումների և հողօգտագործման այլընտրանքների հետ կապված անորոշությունները՝ կախված տնտեսական և սոցիալական պայմաններից, նպատակ ունենալով ընտրել և ընդունել հողօգտագործման լավագույն տարբերակները և առաջարկել լուծումներ՝ անկանխատեսելի փոփոխությունների չհանդիպելու համար։
7.3 Վերլուծել գյուղատնտեսական հողօգտագործման պլանավորման ներկայիս գործընթացը և մշակել ոլորտային ինտեգրված պլանավորման բազային սցենար՝ որոշելու տվյալ տարածքի տարածական զարգացման քաղաքականությունը, տարածքի օգտագործման առաջնահերթությունները, ինչպես նաև պաշտպանությունն ու կառավարման հիմնական սկզբունքները՝ ուղղված կենսաբազմազանության պահպանմանը, հողերի կայուն կառավարմանը և կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանը տարածական զարգացման ծրագրերում ներառելուն։
7.4 Սահմանել բազմաբնույթ պլանավորման տարրեր՝ օպտիմալ հողօգտագործման սցենարի համար՝ գոտիավորման միջոցով սահմանազատելով գյուղատնտեսական արտադրության համար արտադրողական ներուժ ունեցող օպտիմալ տարածքները. բացահայտել բարձրորակ բերքատու հողերը պահպանելու համար հողային կարողությունները, սահմանել անասնապահական գործունեության համար հողային պահանջները, առաջարկել կլիմայի փոփոխության խոցելիության գնահատման սխեմա և գործնականում կիրառել հողօգտագործման այնպիսի մեթոդներ, որոնք լավագույնս կբավարարեն մարդկանց կարիքները՝ միաժամանակ պահպանելով ռեսուրսները ապագայի համար: Ֆունկցիոնալ գոտիավորման, կայուն աճի ռազմավարությունների և բարենպաստ ներդրումային շրջանակի ինտեգրման միջոցով նախաձեռնությունը կխթանի տնտեսական հնարավորությունները՝ միաժամանակ պահպանելով շրջակա միջավայրի և սոցիալական շահերը:
7.5 Առաջարկել հողօգտագործման պլանավորման մոտեցումներ, մասնավորապես՝ համայնքային սեփականության կամ կառավարվող (համայնքային կառավարմանը հանձնված պետական ​​սեփականություն հանդիսացող) սեփականության հողերի պլանավորման համար՝ կարգավորելու հողօգտագործման նպատակային օգտագործումը և արտադրական գործունեությունը, միաժամանակ պաշտպանելու շրջակա միջավայրը և խթանելու բնական ռեսուրսների պահպանումն ու կայուն օգտագործումը՝ հաշվի առնելով հողօգտագործման ներուժը և հողերի քայքայման միտումները։
7.6 Օգտագործեք մեղմ պլանավորում՝ համագործակցային և ճկուն մոտեցում ընդունելու համար, ընդունելով ներքևից վերև հեռանկար, որը շեշտը դնում է համայնքի ներգրավվածության, բանակցությունների և համաձայնության կառուցման վրա՝ տարածքային հավասարակշռված զարգացման համար։
· հորիզոնական ինտեգրում միջև/ներսում՝ գործակալությունների և կազմակերպությունների միջև, վարչական սահմաններից այն կողմ, նախարարությունների և գերատեսչությունների հետ, օրենքների հիման վրա, և
· ուղղահայաց ինտեգրացիա մասշտաբով՝ գլոբալ, ազգային, տարածաշրջանային/մարզային, տեղական; և Բարեկեցության ինտեգրում. կայուն զարգացման հիմնասյուների՝ տնտեսության, շրջակա միջավայրի և հասարակության/մշակույթի կապը։
7.7 Մշակել ավելի համակարգված հողերի զարգացման և պաշտպանության մոդելներ և իրականացնել լեռներում, ճահճուտներում, անտառներում և խոտհարքներում ինտեգրված շրջակա միջավայրի պաշտպանության և վերականգնման նախագծեր՝ տարածաշրջանային էկոհամակարգային ծառայությունների ներդաշնակեցված գործառույթները բարելավելու համար։
Գործունեություն 8. Օգտագործողի համար հարմար գործիքակազմի մշակում՝ LULC-ի պարբերական գնահատման-քանակականացման, հողերի դեգրադացիայի քարտեզագրման, մոնիթորինգի, վերականգնման վայրերի նույնականացման և ներգրավված շահագրգիռ կողմերի միջև ISLUP-ի հեշտացման համար:  
8.1 Ամփոփել Խորհրդատուի կողմից ԱՏՀ ռեսուրսների միջոցով օգտագործվող բոլոր տվյալների հավաքագրման և վերլուծության հնարավորությունները (որոնք արտացոլված են վերը նշված հողերի դեգրադացիայի և Հողերի տեղակայման փոփոխության գնահատման, մոնիթորինգի և վերականգնման քանակականացման (ISLUPs) գործողություններում) և մշակել օգտագործողի համար հարմար վեբ-հիմքով և բաց կոդով տեսողական վերլուծության ծրագիր՝ գործիքակազմով, որը ինտեգրում է Հողերի տեղակայման փոփոխության փոփոխության գնահատման մեթոդաբանություններից ստացված տվյալների հավաքածուները, որոնք թույլ են տալիս վերջնական օգտագործողներին իրականացնել.
a. LULC-ի ռուտինային գնահատում-քանակական որոշում
b. հողերի դեգրադացիայի քարտեզագրում, մոնիթորինգ և վերականգնման կետերի նույնականացում
c. վերականգնողական միջոցառումների կիրառումից հետո ձեռք բերված արդյունքների գնահատում, և
d. ISLUP՝ համայնքային հողերի զարգացման պլանավորման համար՝ հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցությունները
8.2 Ապահովել գործիքակազմի փորձարկումը տարբեր մակարդակի (դիրքային հիերարխիա) և կարողությունների օգտագործողների հետ, այդ թվում՝ համայնքային, մարզային և ազգային մակարդակներում, հաշվի առնելով նրանց դերը հողերի դեգրադացիայի և հողօգտագործման պլանավորման, ինչպես նաև հողօգտագործման կառավարման գործընթացներում՝ հնարավորություն տալով նրանց (բայց ոչ միայն)՝
a. Հասկանալ ուսումնասիրության ոլորտում փոփոխությունների ծավալը և կայացնել տեղեկացված որոշումներ՝ հիմնվելով ժամանակի ընթացքում անընդհատ վերլուծության և կառուցվածքային արդյունքների մոդել(ներ)ի վրա։
b. Կատարել արդյունքների վիզուալիզացիա՝ LULC փոփոխության վրա կլիմայական ազդեցության սցենարները գնահատելու համար։
c. Զարգացող տարածքներում իրականացնել LULC մոնիթորինգ՝ ուղղորդելով շահագրգիռ կողմերին ավելի լավ նպատակներով նույնականացնել խոցելի տարածքները։հողօգտագործման պլանավորումև կայուն շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
d. Հողօգտագործման փոփոխության արդյունքների ինտեգրումը գյուղական տարածքներում հողային ռեսուրսների ռացիոնալ պլանավորման և օգտագործման սխեմաներում իրականացնել։
e. Գնահատեք ՀԴՉ սկզբունքների հետ համապատասխանությունը և քաղված դասերը, որոնք ամփոփված են՝ թիրախային համայնքներում համայնքային և գյուղական/բնակավայրային մակարդակներում հողօգտագործման պլանավորման հաջորդ ցիկլը հիմնավորելու համար։
f. Գործարկել ISLUP-ների համար կիրարկման համակարգ, և կներդրվի տարածական և հողօգտագործման պլանավորում, որը հողային կառավարիչներին կտա լծակներ՝ ՀԴՉ-ի հետ համատեղելի ISLUP-ները վերահսկելու համար (Ծրագրի հողօգտագործման փորձագետները կհամագործակցեն Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ՝ տարածքային պլանավորման և կիրարկման մեջ ներգրավված պետական ​​հաստատությունների դերերն ու պարտականությունները պարզաբանելու համար):
8.3 Գործիքակազմի համակարգի օգտագործելիության և դրա կիրառման գնահատման միջոցով չափել գործիքակազմի համապատասխանությունը այն խնդրին, որի համար այն մշակվել է, մասնավորապես՝
a. արդյունավետություն - օգտատերերի կարողությունը համակարգը օգտագործելով առաջադրանքներ կատարելու և այդ առաջադրանքների արդյունքի որակը։
b. արդյունավետություն՝ առաջադրանքները կատարելիս սպառվող ռեսուրսների մակարդակը, և
c. գոհունակություն - օգտատերերի սուբյեկտիվ արձագանքները համակարգի օգտագործմանը         
Toolkit համակարգի և կիրառման ավելի ամբողջական գնահատման համար մասնակիցներին կխնդրվի պատասխանել երկու բաց հարցի՝ կոնկրետ «հավանումների»/«չհավանումների» վերաբերյալ տեքստային արձագանք տալու համար: Գնահատման բոլոր արդյունքները պետք է փաստաթղթավորվեն:  
Գործունեություն 9. Գործիքակազմի օգտագործողի ձեռնարկ(ներ) և գործիքակազմի օգտագործողների համար ուսուցում
9.1 Մշակել օգտագործողի ձեռնարկ(ներ)՝ մեկ ամբողջական կամ առանձին, որը կենտրոնացած է ԱՏՀ մասնագետների և վերջնական օգտագործողների վրա՝ i) ներառելով ԱՏՀ հիմունքները, ii) ԱՏՀ գործիքակազմի նախատեսված օգտագործման համար, iii) ուրվագծելով բովանդակության կառուցվածքը, iv) օգտագործված ԱՏՀ գործիքակազմի պահանջները, կարգավորումները և հնարավորությունները/գործառույթները, և ii) նկարագրելով գնահատման մեթոդաբանությունները, ներառյալ տվյալների բեռնման կարիքները: Ստեղծեք հստակ և հակիրճ հրահանգներ, այդ թվում՝ համակարգի ապագա արդիականացումների համար, և ներառեք տեսողական նյութեր:
9.2 Փորձարկեք ձեռնարկը և վերջնական եզրակացություն արեք ստացված արձագանքների համաձայն։
9.3 Ճշգրտության գնահատման համար տրամադրեք քանակական չափանիշ այն մասին, թե որքան արդյունավետորեն են պիքսելները (կամ հատվածները) վերագրվում ճիշտ LULC դասերին։
9.4 Գործիքակազմը պետք է կառուցված լինի այնպես, որ նվազեցնի ֆայլերի միջև կապերի վերաբերյալ գիտելիքների անհրաժեշտությունը, հետևաբար խուսափեք ձեռնարկում նկարագրությունից: Որպես արդյունավետ լուծում, ծրագիրը/գործիքը դա անում է՝ գտնելով և տրամադրելով բոլոր պարամետրերի տարբերակները ցանկերի ցանկերում, որտեղ դա կիրառելի է:
9.5 Ուսուցանել մինչև 25 օգտագործողի գործիքակազմի օգտագործման վերաբերյալ: Նպատակային վերապատրաստվողների թվում կլինեն ներկայացուցիչներ Ծրագրի համայնքներից և բնակավայրերի վարչակազմերից, Գեղարքունիքի և Վայոց Ձորի մարզպետարաններից, ինչպես նաև Շրջակա միջավայրի նախարարությունից, Էկոնոմիկայի նախարարությունից, Տարածքային կառավարման նախարարությունից, Պետական ​​ագրարային համալսարանից, Հիդրոմետ և Մոնիթորինգի կենտրոնից: Բոլոր ընտրված վերապատրաստվողները պետք է համապատասխանեն ավտոմատացված համակարգերի հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտությունների նվազագույն պահանջներին, որոնք սահմանվել են Խորհրդատուի կողմից:
9.6 Ծրագրի թիրախային վայրերի վերաբերյալ տվյալների հավաքածուներով գործիքակազմը և ձեռնարկը հանձնել համակարգի կառավարման ստորաբաժանմանը (որոշակի ժամանակացույցով՝ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից, Էկոնոմիկայի նախարարությունից, Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից և ԲԾԻԳ-ից, կամ բոլոր նշվածներին):
Գործունեություն 10. Տեխնիկական ներգրավվածություն և վերջնական հաշվետվություն
10.1 Մասնակցել տեխնիկական քննարկումներին և առաջարկել ռազմավարական առաջարկություններ հետազոտական ​​մեթոդաբանությունը այլ միջավայրերում կրկնօրինակելու համար։
10.2 Անհրաժեշտության դեպքում Ծրագրի անձնակազմին տրամադրել շարունակական տեխնիկական աջակցություն առաջադրանքի ողջ ընթացքում։
10.3 Վերջնական հաշվետվության մեջ բոլոր մեթոդների, տվյալների, դասակարգման գործընթացների մանրամասն նկարագրության, սխեմայի, հիմնական արդյունքների, վիճակագրական ամփոփագրերի, առաջարկությունների և մոդելային արդյունքների փաստաթղթավորում։
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Խորհրդատուից ակնկալվում է կատարել հետևյալը՝
	
	Մատակարարվող
	Մանրամասներ
	Ժամանակացույց՝ պայմանագրի կնքումից հետո շաբաթների ընթացքում
	Պայմանագրի գումարի մասնաբաժինը %

	1
	Սկզբնական հաշվետվություն
	Գործունեություն 1
	3
	15

	2
	Սոցիալ-տնտեսական և գիտելիքների վերլուծության զեկույց
	Գործունեություն 2 և 3
	7
	

	3
	Գրասեղանի վերանայում և աշխարհագրական LULC տվյալների/շերտերի մշակում
Դեգրադացիայի վերլուծության զեկույց
	Գործունեություն 4
Գործունեություն 5
Գործունեություն 6
	12
	25

	4
	Ծրագրի 6 թիրախային համայնքների համար ինտեգրված տարածական հողօգտագործման պլաններ
	Գործունեություն 7
	15
	20

	5
	Օգտագործողի համար հարմար գործիքակազմ
	Գործունեություն 8
	15
	30

	6
	Մեթոդաբանություն, տվյալների փաստաթղթավորում
	Գործունեություն 8
	15
	

	7
	Գործիքակազմի օգտագործողի ձեռնարկ
	Գործունեություն 9
	16
	

	8
	Գործիքակազմի օգտատերերի համար վերապատրաստում, գործիքակազմի հանձնում
	Գործունեություն 9
	18
	10

	9
	Արդյունքների փաստաթղթեր
	Գործունեություն 10
	20
	

	
	Ընդհանուր տևողություն և բյուջե
	20
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Արդյունքը համարվում է ավարտված՝ ԲԾԻԳ-ի կողմից ներկայացված նախագծերի/հաշվետվությունների վերանայումից, քննարկումներից և հաստատումից հետո։ EPIU-ի որոշման համաձայն՝ կարող է պահանջվել առաջարկվող լուծումների շահագրգիռ կողմերի վավերացում։
6. [bookmark: _Toc207321306]Վճարման ժամանակացույց
Վճարումները կիրականացվեն փուլ առ փուլ՝ կապված վերջնական պայմանագրում նշված Արդյունքների հաջող ներկայացման և ընդունման հետ։
Այս խորհրդատվական ծառայությունը կփոխհատուցվի նշված 7 արդյունքների իրականացման համար կնքված ֆիքսված վճարով պայմանագրի միջոցով՝ նշելով հետևյալը.
· Լրացուցիչ ծախսերի (օրինակ՝ ճանապարհորդության, գրասենյակային պարագաների) համար փոխհատուցում չի նախատեսվում. նման ծախսերը պետք է ներառվեն ընդհանուր առաջարկի մեջ։
· Խորհրդատուն պատասխանատու է ենթակապալային ցանկացած վճարման համար։
· Պայմանագրային ծառայության շրջանակներում տրամադրված Մատակարարվող Արդյունքն ընդունվում է Հաճախորդի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե մատուցված Ծառայությունը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին:
· Յուրաքանչյուր վճարում կկատարվի ԲԾԻԳ-ի կողմից համապատասխան արդյունքների հաստատումից և հաշիվ-ապրանքագրի ստացումից հետո։
· EPIU-ն հարկերից ազատված կազմակերպություն չէ: Բոլոր գները պետք է ներառեն համապատասխան հարկերը:
7. [bookmark: _Toc207321307]Հաշվետվություն և համագործակցություն
Խորհրդատուն հաշվետու կլինի ԲԾԻԳ-ի Ծրագրի ղեկավարին և գնումների մասնագետին և անհրաժեշտության դեպքում սերտորեն կհամագործակցի Ծրագրի թիմի անդամների հետ: Համաձայնեցված և պայմանագրային կարգով կնքված պարբերական առաջընթացի հաշվետվություններ կներկայացվեն Ծրագրի ղեկավարին:
Անհրաժեշտ է համառոտ արձանագրություններ քննարկված թեմաների և Ծրագրի թիմի հետ ձեռք բերված համաձայնությունների, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկված թեմաների և Ծրագրի թիմի ու շահագրգիռ կողմերի հետ ձեռք բերված համաձայնությունների վերաբերյալ։
ԾԻԳ թիմի կամ Կապալառուի կողմից պահանջվող կանոնավոր և ad hoc հանդիպումները (կարող են կիրառվել ինչպես առցանց, այնպես էլ ոչ առցանց ձևաչափերով) կնպաստեն կապալառուի ծառայության լավ կառավարմանը և համակարգմանը։  
8. [bookmark: _Toc207321308]Էթիկական նկատառումներ
Կապալառուն պարտավոր է պահպանել բարձր էթիկական չափանիշներ խորհրդատվական ողջ գործընթացի ընթացքում՝ ապահովելով տեղեկացված համաձայնություն համայնքային մակարդակի բոլոր տվյալների հավաքագրման համար, հարգելով մասնակիցների գաղտնիությունը և թափանցիկ ներկայացնելով արդյունքները: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել մարգինալացված և խոցելի խմբերի, մասնավորապես կանանց և երիտասարդների, ներառումն ապահովելուն:
9. [bookmark: _Toc207321309]Պահանջվող թիմային որակավորումներ
9.1 Առաջատար փորձագետ
· Մագիստրոսի աստիճան շրջակա միջավայրի գիտության, բնական ռեսուրսների կառավարման, աշխարհագրության, գյուղատնտեսական ճարտարագիտության, հասարակական գիտությունների կամ տնտեսագիտության ոլորտներում։
· Դոկտորի աստիճանը առավելություն է։
· Առնվազն 10 տարվա փորձ բազմամասնագիտական ​​հետազոտությունների ղեկավարման և շահագրգիռ կողմերի հետ ներգրավման ոլորտում։
· Անգլերենի և հայերենի կամ ռուսերենի ազատ իմացություն։
9.2 Մասնագիտական ​​​​թիմ
· Մագիստրոսի աստիճան հարակից ոլորտներում։
· Առնվազն 5 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ։
· Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտի վերաբերյալ խորը գիտելիքներ։
· Հողօգտագործման/ծածկույթի փոփոխության, հողերի դեգրադացիայի, տարածքային հողօգտագործման ինտեգրված պլանավորման (ISLUP), կլիմայի ազդեցության, էկոհամակարգային ծառայությունների մոդելավորման ոլորտներում փորձագիտություն։
· Վերականգնողական գործունեության, հողի և ջրի պահպանման փորձ։
· Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների փորձ։
· Հետազոտական, վերլուծական, ԱՏՀ և վիճակագրական գործիքների հետ աշխատելու ուժեղ փորձ։
· Տնային տնտեսությունների հարցումների նախագծման և իրականացման, ինչպես նաև դաշտային թիմերի կառավարման կամ ենթակապալային ծառայությունների կառավարման ապացուցված հմտություններ։
· Բարձրորակ տեխնիկական և առաջընթացի հաշվետվություններ կազմելու փորձ։
· Գերազանց ներկայացման հմտություններ։
9.3 Պահանջվող խորհրդատուի/ընկերության որակավորում
Խորհրդատուն պատասխանատու կլինի բարձրորակ վերլուծական արդյունքների տրամադրման համար, որոնք հիմնված կլինեն հիմնավոր մեթոդաբանությունների, տվյալների մանրակրկիտ հավաքագրման և տեղական համատեքստի և միջազգային լավագույն փորձի վրա հիմնված գործնական վերականգնման առաջարկությունների վրա։
· Հայաստանի հողօգտագործման և կառավարման պրակտիկայի, կարգավորող քաղաքականության, իրավական-ինստիտուցիոնալ շրջանակների ապացուցված իմացություն
· Հողօգտագործման/հողածածկույթի վերլուծության, ԱՏՀ-ի և հեռազննման ոլորտում ապացուցված փորձ, մասնավորապես՝ արոտավայրերում, վարելահողերում և անտառային համակարգերում։
· Շրջակա միջավայրի գիտության, գյուղատնտեսության, կենսաբազմազանության, հողային ծածկույթի, աշխարհագրության կամ հարակից ոլորտի ամուր գիտելիքներ
· Ապացուցված փորձ՝ գյուղական կենսամիջոցների, սննդի համակարգերի և հողերի կառավարման վրա կենտրոնացած սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրություն անցկացնելու համար. ենթակապալառությունը ընդունելի է որպես տարբերակ։
· Հողերի դեգրադացիայի չեզոքության (LDN/ՀԴՉ), կայուն հողերի կառավարման, ագրոէկոլոգիայի և վերականգնողական էկոլոգիայի հասկացությունների իմացություն։
· Ինտեգրված տարածական օգտագործման պլանների (ISLUP) հասկացությունների հետ ծանոթություն և գործնական փորձ։
· Հայաստանում կամ նմանատիպ պայմաններում աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն։
· Գերազանց գրավոր, հաղորդակցման, ներկայացման և շահագրգիռ կողմերի հետ ներգրավման հմտություններ
· Անգլերենի ազատ իմացությունը պարտադիր է, իսկ հայերենի կամ ռուսերենի իմացությունը մեծ առավելություն է։
10. [bookmark: _Toc207321310]Առաջարկի ներկայացման ուղեցույցներ
10.1 Դիմումի գործընթաց.
Հետաքրքրված ընկերություններին հրավիրվում է ներկայացնել.
· Տեխնիկական առաջարկ, որը մանրամասնում է նրանց մոտեցումը, թիմի կազմը և ժամանակացույցը։
· Փորձագետների ինքնակենսագրություն(ներ), որոնցում պետք է նշվեն համապատասխան որակավորումները և նախկին առաջադրանքները։
· Նշված են նախորդ աշխատանքների օրինակներ, որոնք վերաբերում են աշխատանքի տեխնիկական առաջադրանքին։
· Նմանատիպ նախագծերից առնվազն երեք հղում։
Դիմումները պետք է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվեն EPIU-ին մինչև վերջնաժամկետը՝ 10 օրվա ընթացքում [մինչև 2025թ. սեպտեմբերի 19-ը]:
10.2 Առաջարկի գնահատման չափանիշներ՝
1) Տեխնիկական առաջարկ (60%)
· Մեթոդաբանություն և աշխատանքային պայմանագրերի ըմբռնում (35 միավոր)
· Թիմի կազմը, որակավորումը և փորձը (25 միավոր)
i. Թիմի ղեկավար՝ 10 միավոր
ii. Մասնագետներ՝ 10 միավոր
iii. Ընկերության որակավորում՝ 10 միավոր
2) Ֆինանսական առաջարկ (40%)

Այս ՀԾՀ-ի վերաբերյալ բոլոր հետաքրքրության հայտերը և հարցերը պետք է ուղարկվեն ստորև նշված կոնտակտներին էլեկտրոնային փոստով։մինչև 2025 թվականի սեպտեմբերի 19-ը, ժամը 12:00-ին (Երևանի ժամանակով): Հարցերի պատասխանները կտրամադրվեն բոլոր այն կողմերին, ովքեր հարցեր են տվել կամ այլ կերպ հետաքրքրություն են հայտնել:
Նախապես ընտրված ընկերության հետ կարող են հարցազրույց անցկացնել իրենց առաջարկների բովանդակության վերաբերյալ։
Առաջարկի մշակման ծախսեր չեն գանձվի ԲԾԻԳ-ից / բոլոր ծախսերը կրում են մասնակիցները: ԲԾԻԳ-ը կարող է առանց քննարկման հաղթող ճանաչել լավագույն արժեքը առաջարկող մասնակցին: Այնուամենայնիվ, ԲԾԻԳ-ն իրավունք ունի պահանջել մասնակցցի պարզաբանումներ և բանակցել այն մասնակիցների հետ, որոնք գտնվում են մրցակցային միջակայքում:
ԲԾԻԳ-ը կարող է, իր հայեցողությամբ և առանց հնարավոր խորհրդատուներին բացատրություն տալու, դադարեցնել այս աշխատանքի տեխնիկական պայմանը՝ առանց հավանական խորհրդատուներին և այլնի նկատմամբ որևէ պարտավորության, կամ կարող է պայմանագիր չշնորհել այն խորհրդատուներին, որոնց UNDP/ՄԱԶԾ-ն զրկել է մասնակցությունից կամ որոնք նշված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակներում:


II. ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
1. Նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող մասնակիցը պետք է համապատասխանի այս հայտարարության և տեխնիկական բնութագրի մեջ ներկայացված պահանջներին։ Մասնակիցը համարվում է այս ենթաբաժնով նախատեսված որակավորման չափանիշներին համապատասխանող, եթե նա ներկայացրել է դիմումում պահանջվող տեղեկատվությունը։

III. Ստացման եվ հայտարարագրման պարզեցում
Ինչպես կատարել փոփոխություն	
1. Մասնակիցն իրավունք ունի հանձնաժողովից նախնական որակավորման հայտարարության պարզաբանում պահանջել նախնական որակավորման հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից առնվազն մեկ աշխատանքային օր առաջ։ Միաժամանակ, պարզաբանումը կարող է պահանջվել մինչև ս.թ. 17:00 այս կետում նշված օրվա ընթացքում (գործընթացի վայրի ժամանակ): Հանձնաժողովը բացատրությունը տրամադրում է հարցում ներկայացրած մասնակցին հարցումը ստանալու օրվանից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան ներկայացման վերջնաժամկետից առնվազն 3 ժամ առաջ: 
Նախաորակավորման փուլում դիմումներ.
Մասնակիցը ներկայացնում է այս կետում նշված հարցումը՝ այն ուղարկելով հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին։
Հարցման վերաբերյալ բացատրությունն ուղարկվում է՝ հարցումը մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկելով հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային փոստից։
1. Հարցման բովանդակության և պարզաբանումների մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում պարզաբանումը տրամադրելու օրը՝ առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։
1. Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է այս բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև եթե հարցումը դուրս է այս հայտարարության բովանդակության շրջանակներից: Ավելին, մասնակցին գրավոր տեղեկացվում է բացատրություն չտրամադրելու պատճառների մասին հարցումը ստանալուց հետո մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում:
1. Այս հայտարարության մեջ փոփոխություններ կարող են կատարվել դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետից առնվազն երկու աշխատանքային օր առաջ: Փոփոխությունը կատարելու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարությունը հրապարակում է տեղեկագրում:
1. Նախաորակավորման հայտարարության մեջ փոփոխությունների դեպքում նախաորակավորման հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը հաշվարկվում է այդ փոփոխությունների մասին հայտարարության տեղեկագրում հրապարակման օրվանից։

IV. ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
1. Այս ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը դիմում է ներկայացնում հանձնաժողովին։
1. Մասնակիցը կարող է նախաորակավորման դիմումը հանձնաժողովին ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ուղղված էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով հետևյալ հասցեով՝ procurement@epiu.am  
1. Ընթացակարգի դիմումները պետք է ներկայացվեն հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սեպտեմբերի      -ին, ժամը 12:00-ին ։
Անհրաժեշտ է նախաորակավորման դիմումները հանձնաժողովին ներկայացնել մինչև այս կետով սահմանված ժամկետի ավարտը՝ ներկայացնել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ուղղված էլեկտրոնային փոստով՝ procurement@epiu.am 
1. Նախաորակավորման դիմումները ստանում և դիմումների գրանցամատյանում գրանցում է Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ գործերի կառավարման և գնումների բաժնի առաջատար մասնագետի պաշտոնակատար Աննա Հակոբյանը։
Դիմումները գրանցվում են քարտուղարի կողմից գրանցամատյանում՝ ըստ ստացման հերթականության՝ նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը գրանցամատյանում։ Մասնակցի խնդրանքով տրվում է վկայական։ Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետից հետո ներկայացված դիմումները չեն գրանցվում գրանցամատյանում և վերադարձվում են քարտուղարի կողմից ստացման օրվանից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում։
1. Նախաորակավորման փուլում մասնակիցը ներկայացնում է.
1) իր կողմից հաստատված նախնական որակավորման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում՝ համաձայն N 1 հավելվածի,
2) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ համաձայն N 2 հավելվածի՝ սույն հայտարարությամբ սահմանված «Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը» որակավորման չափանիշի պահանջներին համապատասխանության մասին,
3) ֆիզիկական անձ մասնակիցները ներկայացնում են նաև տվյալ անձի կողմից հաստատված ինքնակենսագրություն (CV):
4) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները մասնակցում են այս ընթացակարգին որպես համատեղ գործունեություն (կոնսորցիում):
1. Նախաորակավորման դիմումները, բացի հայերենից, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով։
1. Սույն հայտարարության համաձայն մասնակցի կողմից կազմված փաստաթղթերը ստորագրվում են դրանք ներկայացնող անձի կամ վերջինիս լիազորված անձի (այսուհետ՝ գործակալ) կողմից։ Եթե նախաորակավորման դիմումը ներկայացնում է գործակալը, ապա դիմումի հետ միասին ներկայացվում է փաստաթուղթ, որը հաստատում է, որ վերջինիս տրվել է այդ լիազորությունը։ Անհրաժեշտության դեպքում մասնակիցը կարող է պահանջվող տեղեկատվությունը ներկայացնել սույն հայտարարությամբ առաջարկվող եղանակներից տարբերվող այլ եղանակներով՝ պահպանելով պահանջվող վավերականության պայմանները։

V. ԲԱՑՈՒՄ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
1. [bookmark: _GoBack]Նախաորակավորման հայտերի բացումը, գնահատումը և արդյունքների ամփոփումը կատարվում է նախաորակավորման հայտերի բացման նիստում՝ ս.թ. 19 սեպտեմբերի ՝ ժամը 12:00-ին, Երևան, Տիգրան Մեծ 65Ա։
1. Նախաորակավորման հայտերի բացման և գնահատման նիստում՝
0. հանձնաժողովի քարտուղարը տեղեկատվություն է տրամադրում գրանցամատյանում կատարված գրառումների մասին և հանձնաժողովի նախագահին է փոխանցում դիմումների գրանցամատյանը, դրա անբաժանելի մասը կազմող այլ փաստաթղթերը, գրանցված դիմումները։
0. Սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը նախագահին (նիստի նախագահին) փոխանցելուց հետո հանձնաժողովը գնահատում է. պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց կազմման համապատասխանությունը այս հայտարարությամբ սահմանված վավերականության պայմաններին։
1. Այս հայտարարության մեջ նշված պայմաններին համապատասխանող առաջարկները համարվում են բավարար։ Հակառակ դեպքում, նախնական որակավորման հայտերը գնահատվում են որպես անբավարար և մերժվում։
Եթե նախաորակավորման հայտերի բացման նիստի ընթացքում անցկացված գնահատման արդյունքում մասնակցի դիմումում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ այս հայտարարության պահանջների հետ, հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, և հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով շտկել այն կասեցման ժամկետի ավարտից առաջ։ Ավելին, այս կետում նշված է՝
1. արձանագրված անհամապատասխանությունները պետք է մանրամասն նկարագրվեն առաջարկի մեջ։
1. Առաջարկը մասնակցին ուղարկվում է՝ այն այս հայտարարության մեջ նշված քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկելով մասնակցի դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին։
1. Եթե մասնակիցը նշված ժամկետում ուղղում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս դիմումը համարվում է բավարար։ Հակառակ դեպքում դիմումը գնահատվում է անբավարար և մերժվում։ Մասնակիցը ուղղված փաստաթղթերը ներկայացնում է այս ընթացակարգին մասնակցելու դիմումում նշված էլեկտրոնային հասցեից՝ ուղարկելով դրանք հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային հասցեին, ինչպես նշված է սույն հայտարարության մեջ։
1. Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չեն կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե նախաորակավորման հայտերի բացման նիստում պարզվի, որ իրենց կողմից հիմնադրված կամ որում իրենք ունեն բաժնեմաս (բաժնեմաս), կամ նրանց հետ մտերիմ ազգակցական կամ խնամիական կապով կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր), ինչպես նաև ամուսնու ծնողը, երեխան, եղբայրը կամ քույրը) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (բաժնեմաս) ունեցող կազմակերպությունը ներկայացրել է տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու դիմում: Եթե առկա է այս կետով սահմանված պայմանը, նախաորակավորման հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը, որը շահերի բախում ունի այս ընթացակարգի հետ կապված, դուրս է գալիս ընթացակարգից:
1. Դիմումների բացման, գնահատման և արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը նաև հաստատում է նախնական որակավորում անցած մասնակիցների ցուցակը: Հանձնաժողովի քարտուղարը մինչև դիմումների գնահատման նիստի ավարտից հետո աշխատանքային օրը ներառյալ:
5. տեղեկագրում հրապարակում է շահերի բախման բացակայության մասին իր և հայտերի բացման նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների կողմից ստորագրված հայտարարությունների տպագիր (սկանավորված) տարբերակները։
5. էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է այն մասնակիցներին, որոնք ներկայացրել են սույն հայտարարությամբ նախատեսված պայմաններին անբավարար գնահատված առաջարկներ, նախաորակավորման առաջարկների մերժման հիմքերի մասին։
1. Նախաորակավորված մասնակիցները իրավունք ունեն հետագա մասնակցության գնման գործընթացին։

Այս հայտարարության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք կապ հաստատել հանձնաժողովի քարտուղար Աննա Հակոբյանի հետ։
Հեռ․ +010 651631
Էլ․ փոստ procurement@epiu.am
Պատվիրատու՝ «Շրջակա միջավայրի ծրագրերի իրականացման ստորաբաժանում» ՍՊԸ










Հավելված N 1
Բաց մրցույթի կոդ ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԲՄԽԾՁԲ-25/102      
  նախնական որակավորման ընթացակարգի հայտարարություն

ԴԻՄՈՒՄ
մասնակցելու նախնական որակավորման ընթացակարգին

                                                             		       իր ցանկությունն է հայտնում մասնակցելու
                           
Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ն ներկայացնում է հայտ՝ համաձայն բաց մրցույթի նախնական որակավորման ընթացակարգի։https://gnumner.minfin.am/en/page/prequalification_announcement_of_the_two-stage_open_tender/  կոդի ներքոՀՀ-ԲԾ-Ա-ԲՄԽԾՁԲ-25/102 և նախնական որակավորման հայտարարության պահանջները։
 
                
                            ________             Հարկ վճարողի գրանցման համարը  					
          Մասնակցի հարկ վճարողի գրանցման համարի անվանումը


                              _____                    էլեկտրոնային փոստի հասցե					
                 Մասնակցի անունը, էլ. փոստը




               
                            _____                    հեռախոս					
              Մասնակցի անունը, ազգանունը, հեռ.





___________________________________________	                _____________		
անունմասնակցի (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը) ստորագրությունը
    
		 






Հավելված N 2
Բաց մրցույթ՝ կոդի համաձայնՀՀ-ԲԾ-Ա-ԲՄԽԾՁԲ-25/102      
  նախնական որակավորման ընթացակարգի հայտարարություն


ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը» որակավորման չափանիշի պահպանման մասին։

/Մասնակցի անունը / __________ հայտարարում և հավաստում է, որ մատուցել է ստորև նշված ծառայությունները
	
	

	Հյուսիս
	Տարի
	Համար
	Գումարի չափը
	Անունը /
նկարագրություն
	Հաճախորդի հետ կապվելու համար անհրաժեշտ տվյալներ՝ անուն, ազգանուն, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստ։

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	



Սույնով ___________________-ը հայտարարում և հավաստում է, որ համապատասխանում է կազմակերպության փորձի որակավորման չափանիշներին, որոնք սահմանված են կոդի համաձայն նախնական որակավորման հայտարարությամբ։ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԲՄԽԾՁԲ-25/102 \\և պատրաստ է պահանջի դեպքում ներկայացնել վերը նշված որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերը նշված ժամկետում։
____________________________________________	                _____________	
մասնակցի անունը (ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը) ստորագրությունը
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