

Արձանագրություն N 2

ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37 ծածկագրով ՀՀ Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի և Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի միկրոռեզիդենսի մակարդակի՝ համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

18.11.2019թ.
ժամը 12:30

Մասնակցում էին՝
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Մաթևոսյան
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Լ. Պալյան
 Ե. Մարտիրոսյան
 Ե. Մանուկյան
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Վասիլյան
 Բացակայում էր՝
 Հանձնաժողովի անդամ՝ Ա. Հակոբյան

1. <<ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների մասին

(Ս.Մաթևոսյան)

1.1 Ընդունելի գիտություն, որ.

- ա) Գնման գործընթացն իրականացվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն:
- բ) Գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով՝ 11.11.2019թ., ժամը 11:30-ին:
- գ) Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

<< դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային կողմնորոշիչ գին	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխավարձավորող շահույթի գումարը)	ԱԱՀ	Առաջարկված ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1					
<< Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-1» միկրոռեզիդենսի մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	40 390 000	33 000 000	6 600 000	39 600 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		38 400 000	-	38 400 000
Չափաբաժին 2					
<< Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-2» միկրոռեզիդենսի մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	21 050 000	16 000 000	3 200 000	19 200 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		20 050 000	-	20 050 000

Չափաբաժին 3
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-3» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	26 900 000	21 000 000	4 200 000	25 200 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		26 300 000	-	26 300 000

Չափաբաժին 4
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-4» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	23 400 000	19 000 000	3 800 000	22 800 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		21 450 000	-	21 450 000

Չափաբաժին 5
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-5» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	23 050 000	19 000 000	3 800 000	22 800 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		21 100 000	-	21 100 000

Չափաբաժին 6
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-6» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	15 200 000	14 000 000	2 800 000	16 800 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		14 300 000	-	14 300 000

Չափաբաժին 7
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-7» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	21 140 000	19 000 000	3 800 000	22 800 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		20 150 000	-	20 150 000

Չափաբաժին 8
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-8» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	14 220 000	13 400 000	-	13 400 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		14 000 000	2 800 000	16 800 000

Չափաբաժին 9
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-9» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	12 790 000	11 450 000	-	11 450 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		12 000 000	2 400 000	14 400 000

Չափաբաժին 10
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-10» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	18 369 000	15 000 000	3 000 000	18 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		17 400 000	-	17 400 000

Չափաբաժին 11
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-11» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	19 600 000	16 000 000	3 200 000	19 200 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		18 350 000	-	18 350 000

Չափաբաժին 12
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-1» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	39 490 000	30 000 000	6 000 000	36 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		37 400 000	-	37 400 000

Չափաբաժին 13
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-2» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	21 070 000	17 000 000	3 400 000	20 400 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		19 850 000	-	19 850 000

Չափաբաժին 14
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-4» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	24 478 000	20 000 000	4 000 000	24 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		22 250 000	-	22 250 000

Չափաբաժին 15
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-5» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	37 101 000	30 000 000	6 000 000	36 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		34 250 000	-	34 250 000

Չափաբաժին 16
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-6» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	25 680 000	20 000 000	4 000 000	24 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		23 250 000	-	23 250 000

Չափաբաժին 17
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-7» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	26 156 000	21 000 000	4 200 000	25 200 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		24 130 000	-	24 130 000

Չափաբաժին 18					
«Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-3» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	42 476 000	34 000 000	6 800 000	40 800 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		38 450 000	-	38 450 000
Չափաբաժին 19					
«Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-4» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	26 420 000	21 000 000	4 200 000	25 200 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		23 250 000	-	23 250 000
Չափաբաժին 20					
«Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-8» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	16 020 000	13 000 000	2 600 000	15 600 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		14 200 000	-	14 200 000
Չափաբաժին 21					
«Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	50 796 060	39 000 000	7 800 000	46 800 000

դ) Ներկայացված փաստաթղթերն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը կասեցրել է 11.11.2019թ. նիստը և որոշել հաջորդ նիստը հրավիրել մինչև հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ե) Հիմք ընդունելով «Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ին N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշել է կասեցնել 14.11.2019թ. նիստը, ծանուցել հրավերի պահանջներին բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցներին (<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ին և <<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ-ին) առաջարկված գների նվազեցման նպատակով 18.11.2019թ. ժամը 12:30-ին ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ, 460 սենյակ հասցեում կայանալիք բանակցությունների մասին:

զ) Սահմանված ժամկետում մասնակիցները ներկայացել են հրավիրված բանակցություններին, որի արդյունքում ներկայացված գնային առաջարկներն ըստ չափաբաժինների հետևյալն են.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային կողմնորոշիչ գին	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի գումարը)	ԱԱՀ	Առաջարկված ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1					
«Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-1» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	40 390 000	29 950 000	-	29 950 000

2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		30 000 000	6 000 000	36 000 000
Չափաբաժին 2 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-2» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	21 050 000	15 790 000	3 158 000	18 948 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		15 800 000	-	15 800 000
Չափաբաժին 3 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-3» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	26 900 000	19 450 000	-	19 450 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		19 500 000	3 900 000	23 400 000
Չափաբաժին 4 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-4» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	23 400 000	18 900 000	-	18 900 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		19 000 000	3 800 000	22 800 000
Չափաբաժին 5 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-5» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	23 050 000	19 000 000	3 800 000	22 800 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		21 100 000	-	21 100 000
Չափաբաժին 6 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-6» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	15 200 000	14 300 000	-	14 300 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		14 000 000	2 800 000	16 800 000
Չափաբաժին 7 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-7» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	21 140 000	18 900 000	-	18 900 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		19 000 000	3 800 000	22 800 000
Չափաբաժին 8 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-8» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	14 220 000	13 400 000	-	13 400 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		14 000 000	2 800 000	16 800 000
Չափաբաժին 9 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-9» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	12 790 000	11 450 000	-	11 450 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		12 000 000	2 400 000	14 400 000

Չափաբաժին 10
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-10» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարաձական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	18 369 000	15 000 000	3 000 000	18 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		17 400 000	-	17 400 000

Չափաբաժին 11
ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-11» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարաձական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	19 600 000	16 000 000	3 200 000	19 200 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		18 350 000	-	18 350 000

Չափաբաժին 12
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-1» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարաձական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	39 490 000	30 000 000	6 000 000	36 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		37 400 000	-	37 400 000

Չափաբաժին 13
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-2» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարաձական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	21 070 000	17 000 000	3 400 000	20 400 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		19 850 000	-	19 850 000

Չափաբաժին 14
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-4» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարաձական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	24 478 000	20 000 000	4 000 000	24 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		22 250 000	-	22 250 000

Չափաբաժին 15
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-5» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարաձական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	37 101 000	30 000 000	6 000 000	36 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		34 250 000	-	34 250 000

Չափաբաժին 16
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-6» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարաձական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	25 680 000	20 000 000	4 000 000	24 000 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		23 250 000	-	23 250 000

Չափաբաժին 17
ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-7» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված փարաձական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	26 156 000	21 000 000	4 200 000	25 200 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		24 130 000	-	24 130 000

Չափաբաժին 18 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-3» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	42 476 000	34 000 000	6 800 000	40 800 000
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ		38 450 000	-	38 450 000
Չափաբաժին 19 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-4» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	26 420 000	20 900 000	-	20 900 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		21 000 000	4 200 000	25 200 000
Չափաբաժին 20 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-8» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	16 020 000	12 900 000	-	12 900 000
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ		13 000 000	2 600 000	15 600 000
Չափաբաժին 21 ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ					
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	50 796 060	39 000 000	7 800 000	46 800 000

է) Հաշվի առնելով, որ 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ չափաբաժինների մասով <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն բանակցությունների ընթացքում նոր գնային առաջարկ չի ներկայացրել, իսկ մինչ բանակցությունները ներկայացված գնային առաջարկները գերազանցում են նախահաշվային (կողմնորոշիչ) գները և հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ չափաբաժինների մասով <<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ-ի հայտը գնահատել անբավարար և մերժել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ – 0:

2. ՀՀ ԿԿԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի առաջին և հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցների մասին

(Ս.Մաթևոսյան)

2.1 Հիմք ընդունելով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը և Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովի կողմից հայտերը գնահատվել են հետևյալ հերթականությամբ և հետևյալ կերպ.

Մրցույթում զբաղեցրած փեղը	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
Չափաբաժին 1 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏԵ-1» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված փարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

Չափաբաժին 2

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-2» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար

Չափաբաժին 3

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-3» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

Չափաբաժին 4

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-4» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

Չափաբաժին 5

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-5» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար

Չափաբաժին 6

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-6» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
-	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	անբավարար

Չափաբաժին 7

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-7» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
-	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	անբավարար

Չափաբաժին 8

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-8» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ

1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
-	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	անբավարար

Չափաբաժին 9 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-9» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ	բավարար
-	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	անբավարար
Չափաբաժին 10 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-10» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	բավարար
2	«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 11 ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-11» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	բավարար
2	«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 12 ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-1» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	բավարար
2	«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 13 ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-2» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	բավարար
2	«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 14 ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-4» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	բավարար
2	«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 15 ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-5» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	«Հայնախագիծ» ԲԲԸ	բավարար
2	«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 16 ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-6» միկրոռեզիոնայ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		

1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 17 ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-7» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 18 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-3» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
2	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
Չափաբաժին 19 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-4» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
Չափաբաժին 20 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-8» միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	<<ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ԱՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ	բավարար
2	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար
Չափաբաժին 21 ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի միկրոռեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ		
1	<<Հայնախագիծ>> ԲԲԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0:

3. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնելու և առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցին ծանուցելու մասին

(Ս.Մաթևոսյան)

3.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 43-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերը՝ հանձնաժողովը որոշում է.

ա) ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե հարցում ներկայացնել գնման ընթացակարգի յուրաքանչյուր չափաբաժնում 1-ին տեղն զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև հրավերով <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը:

բ) Ծանուցել յուրաքանչյուր չափաբաժնում 1-ին տեղն զբաղեցրած մասնակցին ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ – 0:

4. ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ս.Մաթևոսյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել յուրաքանչյուր չափաբաժնում առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից հաշված մինչև տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 4, դեմ – 0:


Հանձնաժողովի


Նախագահ՝


Անդամներ՝


Արձանագրությունը կազմեց
Հանձնաժողովի քարտուղար՝











Ս. Մաթևոսյան

Լ. Պայյան

Ն. Մարտիրոսյան

Ն. Մանուկյան

Տ. Վասիլյան