

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքի (թանգարանային մաս) մասնակի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲՄԽԾՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքված N «ԲՄԽԾՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի								
Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքի (թանգարանային մաս) մասնակի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ	դրամ	1	1	1,403,775	1,403,775	<p>Տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման տեխնիկական բնութագիր.</p> <p>● <b>Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման բնութագիրը.</b></p> <p>- Աշխատանքների որակի (շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում) տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցում՝ համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ. թիվ 44 հրամանի, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. թիվ 11-Ն հրամանի:</p> <p>● <b>Տեխնիկական հսկողության ենթակա աշխատանքների անվանումը.</b></p> <p>- Կից ներկայացվող Ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքներ:</p> <p>● <b>Տեխնիկական առաջադրանք.</b></p> <p>- Տեխնիկական հսկողության իրականացում Պատվիրատուի կողմից սահմանվող պարտավորությունների համաձայն:</p> <p>- Առանձին տեսակի շինարարական</p>	<p><b>Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման բնութագիրը.</b></p> <p>Աշխատանքների որակի (շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման բոլոր փուլերում) տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցում՝ համաձայն «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշման, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ. թիվ 44 հրամանի, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. թիվ 11-Ն հրամանի:</p> <p><b>Հսկողության ենթակա աշխատանքների անվանումը.</b></p> <p>Կից ներկայացվող Ծավալաթերթով նախատեսված աշխատանքներ:</p> <p><b>Տեխնիկական առաջադրանք.</b></p> <p>● Տեխնիկական հսկողության իրականացում Պատվիրատուի կողմից սահմանվող պարտավորությունների համաձայն, <b>Հավելված Բ:</b></p> <p>● Առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և կատարողական ակտերի ներկայացման ապահովում հիմնական</p>

					<p>աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության և կատարողական ակտերի ներկայացման ապահովում հիմնական լիցենզիային կից ներկայացվող ներդիրներում ընդգրկված մասնագետների միջոցով և գրավոր հաստատմամբ՝ ճարտարագետ-շինարարի, ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկի, ճարտարագետ-էներգետիկի, ճարտարագետ-կապի ինժեների կողմից:</p> <p>- Հսկողական (համատարած) ստուգման միջոցով կատարվող աշխատանքների համապատասխանության ապահովում նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին ու կանոններին:</p> <p>- Հսկողական (համատարած) ստուգման միջոցով օգտագործվող նյութական ռեսուրսների որակը հավաստող փաստաթղթերի առկայության, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերը, իրերը և կառուցվածքների որակը, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաները ստանդարտներին, տեխնիկական և նորմատիվ փաստաթղթերի այլ պահանջներին համապատասխանության ապահովում:</p> <p>- Հսկողական ստուգման միջոցով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետների համապատասխանության, ինչպես նաև թերությունների բացահայտման և վերացման ապահովում:</p> <p>- Հսկողական չափագրությունների միջոցով փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և հաշվարկների համապատասխանության ապահովում, ամենամսյա հաշվետվությունների ներկայացում: Ընդ որում, առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունը մատուցվում է պատասխանատու անձանց՝ համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ-հսկիչների կողմից:</p>	<p>լիցենզիային կից ներկայացվող ներդիրներում ընդգրկված մասնագետների միջոցով և գրավոր հաստատմամբ՝ ճարտարագետ-շինարարի, ճարտարագետ-հիդրոտեխնիկի, ճարտարագետ-էներգետիկի, ճարտարագետ-կապի ինժեների կողմից:</p> <p>● Հսկողական (համատարած) ստուգման միջոցով կատարվող աշխատանքների համապատասխանության ապահովում նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին ու կանոններին:</p> <p>● Հսկողական (համատարած) ստուգման միջոցով օգտագործվող նյութական ռեսուրսների որակը հավաստող փաստաթղթերի առկայության, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերը, իրերը և կառուցվածքների որակը, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաները ստանդարտներին, տեխնիկական և նորմատիվ փաստաթղթերի այլ պահանջներին համապատասխանության ապահովում:</p> <p>● Հսկողական ստուգման միջոցով իրականացվող աշխատանքների կատարման ժամկետների համապատասխանության, ինչպես նաև թերությունների բացահայտման և վերացման ապահովում:</p> <p>● Հսկողական չափագրությունների միջոցով փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների և հաշվարկների համապատասխանության ապահովում, ամենամսյա հաշվետվությունների ներկայացում: Ընդ որում, առանձին տեսակի շինարարական աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունը մատուցվում է պատասխանատու անձանց՝ համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ-հսկիչների կողմից:</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>համապատասխան որակավորմամբ մասնագետ-հսկիչների կողմից:</p> <p>- Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ամենօրյա ռեժիմով՝ շինարարական հրապարակում պատասխանատու անձանց անմիջական մասնակցությամբ:</p> <p>- Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի կառուցման նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի հաստատված նախագծով նախատեսված տեխնոլոգիական հաջորդականությանը համապատասխան և տվյալ աշխատանքների համար սահմանված ժամանակահատվածում:</p> <p>- Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունը (պատասխանատու-հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում՝ սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները և դրանով սահմանված ստուգումների պլանի, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով:</p> <p>- Օբյեկտի ավարտից հետո՝ խորհրդատուն պետք է ներկայացնի շինարարական աշխատանքների ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն և եզրակացություն այն մասին, որ օբյեկտը կառուցվել է ՆՆՓ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:</p> <p>- Կատարողական ակտի կազմման</p>	<p>● Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի ամենօրյա ռեժիմով՝ շինարարական հրապարակում պատասխանատու անձանց անմիջական մասնակցությամբ:</p> <p>● Օբյեկտի ինժեներական համակարգերի կառուցման նկատմամբ հսկողությունը պետք է իրականացվի հաստատված նախագծով նախատեսված տեխնոլոգիական հաջորդականությանը համապատասխան և տվյալ աշխատանքների համար սահմանված ժամանակահատվածում:</p> <p>● Օբյեկտի շինմոնտաժային աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության կազմակերպությունը (պատասխանատու-հսկիչը, խորհրդատուն) պետք է սեփական ռեսուրսներով և միջոցներով իրականացնի կառուցվող օբյեկտի կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի (այդ թվում՝ սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի և սարքերի) լաբորատոր փորձարկումները և նմուշառումները և դրանով սահմանված ստուգումների պլանի, ինչպես նաև ապահովի դրանց արդյունքների ներկայացումը Պատվիրատուին՝ ամսական հաշվետվությունների և/կամ շինարարական ակտերի հետ ներկայացվող առանձին հաշվետվությունների տեսքով:</p> <p>● Օբյեկտի ավարտից հետո՝ խորհրդատուն պետք է ներկայացնի շինարարական աշխատանքների ամբողջ ընթացքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն և եզրակացություն այն մասին, որ օբյեկտը կառուցվել է ՆՆՓ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:</p> <p>● Կատարողական ակտի կազմման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում:</p>
--	--	--	--	--	---	--



.....									
<b>Այլ տեղեկություններ</b>			<b>Ծանոթություն՝</b> Հայտերի մերժման այլ հիմքեր						
<b>Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը</b>			2020 թվականի հոկտեմբերի 06						
<b>Անգործության ժամկետ</b>			<b>Անգործության ժամկետի սկիզբ</b>				<b>Անգործության ժամկետի ավարտ</b>		
<b>Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝</b>			2020 թվականի հոկտեմբերի 12						
<b>Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը</b>			2020 թվականի հոկտեմբերի 19						
<b>Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը</b>			2020 թվականի հոկտեմբերի 20						
<b>Պայմանագրի</b>									
<b>Զ/հ</b>	<b>Ընտրված մասնակիցը</b>	<b>Պայմանագրի համարը</b>	<b>Կնքման ամսաթիվը</b>	<b>Կատարման վերջնաժամկետը</b>	<b>Կանխավճարի չափը</b>	<b>Գինը</b>			
						<b>ՀՀ դրամ</b>			
						<b>Առկա ֆինանսական միջոցներով</b>	<b>Ընդհանուր</b>		
1	«Մառք» ՍՊԸ	«ԲՄԽԾԶԲ-2020/1-ԵՊԲՀ»	20.10.2020թ.	Շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ	-	1,165,000	1,165,000		
<b>Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն</b>									
<b>Զ/հ</b>	<b>Ընտրված մասնակիցը</b>	<b>Հասցե, հեռախոս</b>	<b>Էլ.-փոստ</b>	<b>Բանկային հաշիվը</b>	<b>ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)</b>				
1	«Մառք» ՍՊԸ	0014, ք. Երևան, Պ. Սևակի փող. 1, 091-43-80-42	marq.htg@mail.ru	1150019288418482	01236957				
<b>Այլ տեղեկություններ</b>			<b>Ծանոթություն՝</b> Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:						
<b>Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները</b>			Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները						
<b>Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը</b>			Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել						
<b>Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները</b>			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել						
<b>Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ</b>			Չկան						

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Պավել Գաբրելյան	011-621-000 (ներքին համար 250)	marketing.ysmu10@gmail.com

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о заключенном договоре**

Фонд «Ереванский государственный медицинский университет университета имени Мхитара Гераци» ниже представляет информацию о договоре N «ԲՄԽԾՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ» заключенном 20 Октября 2020 г. в результате организованной процедуры закупки по коду «ԲՄԽԾՁԲ-2020/1-ԵՊԲՀ» с целью приобретения «Консультационные услуги по техническому контролю качества частичных ремонтных работ центрального корпуса университета (музейная часть)» для своих нужд:

Номер Лота	Наименование товара	Единица измерения	Предмета закупки				краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание, предусмотренное договором (технические характеристики)
			Количество		Сметная цена			
			Доступными финансовым и средствами	Общее	Доступными финансовым и средствами	Общее		
1	«Консультационные услуги по техническому контролю качества частичных ремонтных работ центрального корпуса университета (музейная часть)» для нужд фонда «Ереванский государственный медицинский университет университета имени Мхитара Гераци»	Драм	1	1	1,403,775	1,403,775	<p>Техническая характеристика оказания консультационных услуг по техническому контролю.</p> <p>● <b>Описание порядка оказания услуг технического контроля качества строительства</b></p> <p>- Технический контроль на всех этапах производства строительно-монтажных работ, согласно Закону «О градостроительстве», Постановлению Правительства от 19.03.2015г N596-Н, Постановлению Правительства от 04.05.2017г N526-Н, Приказу Министра градостроительства от 28.04.1998г N44 и Приказу Министра градостроительства от 14.01.2008г N11-Н</p> <p>● <b>Строительные работы, подлежащие контролю</b></p> <p>- Работы, предусмотренные объемной сметой (прилагаются)</p> <p>● <b>Техническое задание</b></p> <p>- Осуществление технического контроля в соответствии с обязательствами, определяемыми заказчиком:</p> <p>- Обеспечение оказания услуг технического контроля и представления письменно заверенных (подписью) исполнительных актов отдельных видов строительных работ, со стороны лицензированных специалистов, внесенных в списки лицензионных вкладышей (инженера –строителя, инженера-гидротехника, инженера-энергетика, инженера-электрика</p> <p>- Обеспечение соответствия производимых работ проектным решениям, строительным нормам и правилам, при помощи проверочного (повсеместного) контроля</p> <p>- Обеспечение соответствия используемых стройматериалов, изделий и качества конструкций (строений) требованиям технической и нормативной документации, стандартам технологии производства работ, наличия документации, подтверждающей качество используемых материальных ресурсов, при помощи проверочного (повсеместного) контроля</p> <p>- Обеспечение выявления недостатков и их устранения, соответствия сроков производства работ при помощи контрольной проверки</p> <p>- Обеспечение соответствия между расчетами и</p>	<p><b>Описание порядка оказания услуг технического контроля качества строительства</b> Технический контроль на всех этапах производства строительно-монтажных работ, согласно Закону «О градостроительстве», Постановлению Правительства от 19.03.2015г N596-Н, Постановлению Правительства от 04.05.2017г N526-Н, Приказу Министра градостроительства от 28.04.1998г N44 и Приказу Министра градостроительства от 14.01.2008г N11-Н</p> <p><b>Строительные работы, подлежащие контролю</b></p> <p>Работы, предусмотренные объемной сметой (прилагаются)</p> <p><b>Техническое задание</b></p> <p>● Технический контроль – согласно обязательствам, установленным Заказчиком,</p> <p><b>Приложение Б</b></p> <p>● Обеспечение оказания услуг технического контроля и представления письменно заверенных (подписью) исполнительных актов отдельных видов строительных работ, со стороны лицензированных специалистов, внесенных в списки лицензионных вкладышей (инженера –строителя, инженера-гидротехника, инженера-энергетика, инженера-электрика</p> <p>● Обеспечение соответствия производимых работ проектным решениям, строительным нормам и правилам, при помощи проверочного (повсеместного) контроля</p> <p>● Обеспечение соответствия используемых стройматериалов, изделий и качества конструкций (строений) требованиям технической и нормативной документации, стандартам технологии производства работ, наличия документации, подтверждающей</p>

						<p>объемами работ, представленными проектной документацией и фактически выполненными строймонтажными работами, при помощи контрольных обмеров, представления ежемесячных отчетов. Услуги по техническому контролю оказываются Ответственными лицами-специалистами с соответствующей квалификацией.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Услуги по техническому контролю строймонтажных работ должны производиться в ежедневном режиме, с непосредственным участием ответственных лиц , на строительной площадке</li> <li>- Услуги по техническому контролю строительства инженерных систем должны производиться согласно технологической последовательности монтажа инженерных систем, в срок, установленный для данных видов работ</li> <li>- Организация по техническому контролю строительного объекта собственными средствами и ресурсами должна обеспечить лабораторные тесты и испытания конструкций и отдельных частей объекта , в тч оборудования, систем, сетей и приборов, согласно Приложению 5 и установленному плану проверок, а также обеспечить представление результатов испытаний Заказчику, в виде месячных отчетов или отдельных отчетов приложенных к исполнительным актам</li> <li>- После окончания объекта, технадзор по советническим услугам должен представить обобщающий отчет по течению всего объема строительных работ и заключение о том, что объект был построен согласно ПСД и нормативно-технической документации</li> <li>- Обеспечение участия в работах по составлению исполнительного акта</li> <li>- Предоставление консультационных услуг по техническому контролю начнется со дня вступления договора в силу и будет осуществляться параллельно с выполнением строительных работ</li> </ul>	<p>качество используемых материальных ресурсов, при помощи проверочного (повсеместного) контроля</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Обеспечение выявления недостатков и их устранения, соответствия сроков производства работ при помощи контрольной проверки</li> <li>● Обеспечение соответствия между расчетами и объемами работ, представленными проектной документацией и фактически выполненными строймонтажными работами, при помощи контрольных обмеров, представления ежемесячных отчетов. Услуги по техническому контролю оказываются Ответственными лицами-специалистами с соответствующей квалификацией.</li> <li>● Услуги по техническому контролю строймонтажных работ должны производиться в ежедневном режиме, с непосредственным участием ответственных лиц , на строительной площадке</li> <li>● Услуги по техническому контролю строительства инженерных систем должны производиться согласно технологической последовательности монтажа инженерных систем, в срок, установленный для данных видов работ</li> <li>● Организация по техническому контролю строительного объекта собственными средствами и ресурсами должна обеспечить лабораторные тесты и испытания конструкций и отдельных частей объекта , в тч оборудования, систем, сетей и приборов, согласно Приложению 5 и установленному плану проверок, а также обеспечить представление результатов испытаний Заказчику, в виде месячных отчетов или отдельных отчетов приложенных к исполнительным актам</li> <li>● После окончания объекта, технадзор по советническим услугам должен представить обобщающий отчет по течению всего объема строительных работ и заключение о том, что объект был построен согласно ПСД и нормативно-технической документации</li> <li>● Обеспечение участия в работах по составлению исполнительного акта</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--

Обоснование выбора процедуры закупки

2)-й пункт 1-ой части 18-ой статьи Закона Республики Армения «О закупках»

Источник финансирования закупки - по функциональной классификации бюджетных расходов

Раздел	Группа	Класс	Программа	Бюджет	Внебюджетное	Иное				
				X						
Дата отправки или опубликования приглашения		20 Октября 2020 года								
Дата внесения изменений в приглашении		1								
		.....								
Дата разъяснений по поводу приглашения		1	Получения запроса 24 Сентября 2020 года	Разъяснения 25 Сентября 2020 года						
		.....								
<b>Цена, представленная по заявке каждого участника</b>										
<b>Драм РА</b>										
П/Н	Наименование участников	Цена без НДС		НДС		Общее				
		Доступными финансовыми средствами	Общее	Доступными финансовыми средствами	Общее	Доступными финансовыми средствами	Общее			
<b>Лот 1</b>										
1	000 «Марк»	1,165,000	1,165,000	0	0	1,165,000				
Другая информация		Примечание: если были созданы переговоры по снижению цен								
<b>Данные по отклоненным заявкам</b>										
<b>Результаты оценки (удовлетворительные или неудовлетворительные)</b>										
Н/Л	Наименование участников	Соответствие составления и представления конверта	Наличие необходимых документов по приглашению	Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной договором деятельности	Профессиональный опыт	Финансовые средства	Технические средства	Трудовые ресурсы	Ценовое предложение
1										
.....										
Другая информация		Примечание: другие основания отклонения в заявках								
Дата определения отобранного участника							06 Октября 2020 года			
Срок бездействия			Срок бездействия			Срок бездействия				
Дата уведомления о предложении подписать договор с отобранным участником: 12 Октября 2020 года										
Дата регистрации подписанного договора отобранным участником у заказчика			19 Октября 2020 года							
Дата подписания контракта заказчиком			20 Октября 2020 года							
<b>Договора</b>										
Номер Лота	Отобранный участник	Номер договора	Дата заключения	Крайний срок выполнения	Размер предоплаты	Цена				
						Драм РА				
						Имеющимися финансовыми ресурсами	Всего			
1	000 «Марк»	«PCTC2P-2020/1-CTPC»	20.10.2020г.	Параллельно с выполнением строительных работ	-	1,165,000	1,165,000			
<b>Наименование и адрес отобранного участника (участников)</b>										

Номер Лота	Отобранный участник	Адрес, номер телефона	Адрес электронной почты	Банковский счет	ИНН (Номер и серия паспорта)
1	ООО «Марк»	0014, г. Ереван, ул. П. Севака 1, 091-43-80-42	marq.htg@mail.ru	1150019288418482	01236957
<b>Другая информация</b>		<b>Примечание:</b> при несоблюдении какого-либо лота заказчик обязан заполнить сведения о несостоявшемся.			
<b>Сведения о публикациях, осуществленных согласно закону РА «О закупках» с целью привлечения участников</b>		Осуществлены все публикации, предусмотренные законом РА «О закупках».			
<b>В случае обнаружения противозаконных действий в рамках процесса закупки - краткое описание этих и предпринятых в связи с этим действий</b>		В рамках процесса закупки противозаконных действий не выявлено.			
<b>Жалобы на процесс закупки и принятые по ним решения</b>		Жалоб по поводу процесса закупок не поступало.			
<b>Сведения о публикациях, осуществленных согласно закону РА «О закупках» с целью привлечения участников</b>		Не существуют.			
Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к координатору закупок					
<b>Имя, фамилия</b>		<b>Номер телефона</b>		<b>Адрес электронный почты</b>	
Павел Габрелян		011-621-000 (вн.н. 250)		marketing.ysmu10@gmail.com	

**Заказчик:** Фонд «Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци»