ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին
ОБЯВЛЕНИЕ
о заклеченном договоре
Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման  համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/47» ծածկագրով  բաց մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 
Информация о договоре, заключенном по результатам открытого конкурса с кодом "ABH-BMKhTsDzB-26/47" в целях приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию для нужд общины Абовян на 2026 год.

	
	Գնման առարկայի Предмета закупки

	չափաբաժնի համարը номер лота
	անվանումը название
	չափման միավորը единица измерения
	քանակը[footnoteRef:1]              количество [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը сметная цена  
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)            краткое описание (техническая характеристика)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)   краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2]  [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր общее
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] по имеющимся финансовым средствам [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	Ընդհանուր общая
	
	

	1
	Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի 3-րդ միկրոշրջանի 44 շենքից դեպի Ս.Մնացականյան փողոցի, 3-րդ միկրոշրջանի 15 շենքից դեպի Ս.Մնացականյան փողոցի, Բարեկամության փողոցի, 4-րդ միկրոշրջանի 9-րդ մանկապարտեզի բակային տարածքի և 16-ից 41 շենքեր տանող փողոցի, 4-րդ միկրոշրջանի 7-րդ մանկապարտեզի շրջակա փողոցների 71 շենքից 13 շենք և Հատիսի փողոց տանող ճանապարհի, 6-րդ դպրոցի շրջակայք՝ Սարալանջ փողոցի 17 շենքից դեպի Սարալանջի փողոց տանող ճանապարհի, 2-րդ միկրոշրջանի 5-րդ, 4-րդ դպրոցների և 3-րդ մանկապարտեզի շրջակա փողոցների, 2-րդ դպրոցի շրջակա՝ Դարանի,Տարտուի, Գառնի և Եղբայրության փողոցների, 2-րդ միկրոշրջան Սևան փողոցից մինչ Արփիմեդ դեղագործական ձեռնարկություն տանող փողոցների, Էլառ թաղամասի 8-րդ փողոցի, Սևանի փողոցից 8-րդ միկրոշրջանի 3-րդ և 4-րդ թաղամաս տանող ճանապարհի, 8-րդ միկրոշրջանի 4-րդ թաղամասի շրջակա ճանապարհի, Հատիսի փողոցից մինչ Աբովյանի թիվ 11 կրթահամալիր տանող ճանապարհի, Հատիսի փողոցից 5-րդ միկրոշրջան տանող և դեպի աջ միմյանց զուգահեռ երկու փողոցների, Սարալանջ փողոցից քաղաքային գերեզմանատուն տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Приобретение Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих участков в общине Абовян: от дома 44 3-го микрорайона города Абовян до улицы С. Мнацаканяна, от дома 15 3-го микрорайона до улицы С. Мнацаканяна; улицы Барекамутян дворовой территории 9-го детского сада 4-го микрорайона и улицы, ведущей к домам с 16 по 41;
улиц, прилегающих к 7-му детскому саду 4-го микрорайона — от дома 71 до дома 13 и дороги, ведущей к улице Атис; территории вокруг 6-й школы — дороги от дома 17 по улице Сараландж до улицы Сараландж; улиц вокруг 5-й и 4-й школ и 3-го детского сада 2-го микрорайона;прилегающих к 2-й школе улиц Дарани, Тартуй, Гарни и Егбайрутян; улиц 2-го микрорайона от улицы Севан до фармацевтического предприятия «Арпимед»; 8-й улицы квартала Элар; дороги от улицы Севан к 3-му и 4-му кварталам 8-го микрорайона; дороги вокруг 4-го квартала 8-го микрорайона;
дороги от улицы Атис до образовательного комплекса №11 города Абовян; дороги от улицы Атис к 5-му микрорайону и двух параллельных улиц справа; дороги от улицы Сараландж к городскому кладбищу
	դրամ
	
1
	
1
	
19 300 000
	
19 300 000
	Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի 3-րդ միկրոշրջանի 44 շենքից դեպի Ս.Մնացականյան փողոցի, 3-րդ միկրոշրջանի 15 շենքից դեպի Ս.Մնացականյան փողոցի, Բարեկամության փողոցի, 4-րդ միկրոշրջանի 9-րդ մանկապարտեզի բակային տարածքի և 16-ից 41 շենքեր տանող փողոցի, 4-րդ միկրոշրջանի 7-րդ մանկապարտեզի շրջակա փողոցների 71 շենքից 13 շենք և Հատիսի փողոց տանող ճանապարհի, 6-րդ դպրոցի շրջակայք՝ Սարալանջ փողոցի 17 շենքից դեպի Սարալանջի փողոց տանող ճանապարհի, 2-րդ միկրոշրջանի 5-րդ, 4-րդ դպրոցների և 3-րդ մանկապարտեզի շրջակա փողոցների, 2-րդ դպրոցի շրջակա՝ Դարանի,Տարտուի, Գառնի և Եղբայրության փողոցների, 2-րդ միկրոշրջան Սևան փողոցից մինչ Արփիմեդ դեղագործական ձեռնարկություն տանող փողոցների, Էլառ թաղամասի 8-րդ փողոցի, Սևանի փողոցից 8-րդ միկրոշրջանի 3-րդ և 4-րդ թաղամաս տանող ճանապարհի, 8-րդ միկրոշրջանի 4-րդ թաղամասի շրջակա ճանապարհի, Հատիսի փողոցից մինչ Աբովյանի թիվ 11 կրթահամալիր տանող ճանապարհի, Հատիսի փողոցից 5-րդ միկրոշրջան տանող և դեպի աջ միմյանց զուգահեռ երկու փողոցների, Սարալանջ փողոցից քաղաքային գերեզմանատուն տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Приобретение Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих участков в общине Абовян: от дома 44 3-го микрорайона города Абовян до улицы С. Мнацаканяна, от дома 15 3-го микрорайона до улицы С. Мнацаканяна; улицы Барекамутян дворовой территории 9-го детского сада 4-го микрорайона и улицы, ведущей к домам с 16 по 41;
улиц, прилегающих к 7-му детскому саду 4-го микрорайона — от дома 71 до дома 13 и дороги, ведущей к улице Атис; территории вокруг 6-й школы — дороги от дома 17 по улице Сараландж до улицы Сараландж; улиц вокруг 5-й и 4-й школ и 3-го детского сада 2-го микрорайона;прилегающих к 2-й школе улиц Дарани, Тартуй, Гарни и Егбайрутян; улиц 2-го микрорайона от улицы Севан до фармацевтического предприятия «Арпимед»; 8-й улицы квартала Элар; дороги от улицы Севан к 3-му и 4-му кварталам 8-го микрорайона; дороги вокруг 4-го квартала 8-го микрорайона;
дороги от улицы Атис до образовательного комплекса №11 города Абовян; дороги от улицы Атис к 5-му микрорайону и двух параллельных улиц справа; дороги от улицы Сараландж к городскому кладбищу

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Աբովյան համայնքի Առինջ բնակավայրի Խ. Աբովյան թաղամաս 27-րդ փողոցի, Բ թաղամաս 8-րդ փղոցի, 23-րդ փողոցի, Հայկ Գասպարյան փողոցի, 9-րդ փողոցի և մայթի, Պ.Սևակի թաղամաս 8-րդ փողոց մասնակի, 25-րդ փողոցի, 3-րդ փողոցի, 9-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 19-րդ փողոցի, Խ. Աբովյան թաղամաս 31-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 11-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 12-րդ փողոցի, Ձագավանքի փողոց մասնակի, Ձագավանքի փողոց 5-րդ փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Ариндж общины Абовян: 27-й улицы квартала Х. Абовяна; 8-й улицы квартала Б; 23-й улицы; улицы Айка Гаспаряна;
9-й улицы и тротуара; части 8-й улицы квартала П. Севака; 25-й улицы; 3-й улицы; 1-го тупика 9-й улицы; 19-й улицы; 31-й улицы квартала Х. Абовяна; 11-й улицы квартала П. Севака; 12-й улицы квартала П. Севака; части улицы Дзагаванка; 5-го тупика улицы Дзагаванка
	դրամ
	
1
	
1
	7 956 000
	7 956 000
	Աբովյան համայնքի Առինջ բնակավայրի Խ. Աբովյան թաղամաս 27-րդ փողոցի, Բ թաղամաս 8-րդ փղոցի, 23-րդ փողոցի, Հայկ Գասպարյան փողոցի, 9-րդ փողոցի և մայթի, Պ.Սևակի թաղամաս 8-րդ փողոց մասնակի, 25-րդ փողոցի, 3-րդ փողոցի, 9-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 19-րդ փողոցի, Խ. Աբովյան թաղամաս 31-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 11-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 12-րդ փողոցի, Ձագավանքի փողոց մասնակի, Ձագավանքի փողոց 5-րդ փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Ариндж общины Абовян: 27-й улицы квартала Х. Абовяна; 8-й улицы квартала Б; 23-й улицы; улицы Айка Гаспаряна;
9-й улицы и тротуара; части 8-й улицы квартала П. Севака; 25-й улицы; 3-й улицы; 1-го тупика 9-й улицы; 19-й улицы; 31-й улицы квартала Х. Абовяна; 11-й улицы квартала П. Севака; 12-й улицы квартала П. Севака; части улицы Дзагаванка; 5-го тупика улицы Дзагаванка

	3
	Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ փակուղու, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 1-ին փակուղու, 2-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 1-րդ փողոց 3-րդ փակուղու, 1-րդ փողոց 4-րդ փակուղու, 1-րդ փողոց 6-րդ փակուղու, 9-րդ փողոցի, 7-րդ փողոցի - 9-րդ փողոցի միացման հատվածի, 1-ին թաղամաս 1-ին փողոցի, 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոցի, 1-ին թաղամաս 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ, աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Гегашен общины Абовян: 2-го тупика 1-й улицы; 1-го переулка 1-й улицы; 2-го переулка 1-й улицы; 1-го тупика 1-й улицы; 1-го тупика 2-й улицы; 3-го тупика 1-й улицы; 4-го тупика 1-й улицы; 6-го тупика 1-й улицы; 9-й улицы; участка соединения 7-й и 9-й улиц; 1-й улицы 1-го квартала; 5-й улицы 1-го квартала; 6-й улицы 1-го квартала
	դրամ
	
1
	
1
	5 346 000
	5 346 000
	Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ փակուղու, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 1-ին փակուղու, 2-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 1-րդ փողոց 3-րդ փակուղու, 1-րդ փողոց 4-րդ փակուղու, 1-րդ փողոց 6-րդ փակուղու, 9-րդ փողոցի, 7-րդ փողոցի - 9-րդ փողոցի միացման հատվածի, 1-ին թաղամաս 1-ին փողոցի, 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոցի, 1-ին թաղամաս 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ, աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Гегашен общины Абовян: 2-го тупика 1-й улицы; 1-го переулка 1-й улицы; 2-го переулка 1-й улицы; 1-го тупика 1-й улицы; 1-го тупика 2-й улицы; 3-го тупика 1-й улицы; 4-го тупика 1-й улицы; 6-го тупика 1-й улицы; 9-й улицы; участка соединения 7-й и 9-й улиц; 1-й улицы 1-го квартала; 5-й улицы 1-го квартала; 6-й улицы 1-го квартала

	4
	Աբովյան համայնքի Արամուս բնակավայրի Երիտասարդական 5-րդ փողոցի, Երիտասարդական 12-րդ փողոցի, Տիգրանաձորի խճուղի 2-րդ նրբանցքի, Տիգրանաձորի խճուղի 2-րդ փակուղու, Տիգրանաձորի խճուղի 1-ին նրբանցքի, Տիգրանաձորի խճուղի 3-րդ փակուղու, Ազատամարտիկների խճուղի 5-րդ փակուղու, Ազատամարտիկների խճուղի 4-րդ փակուղու, 5-րդ փողոցը՝ մասնակի (Ջրմուղի փողոցից-Ազատամարտիկների խճուղի), Կենտրոնական փողոց 1-ին նրբացքը,  Ամառանոցային թաղամասի (Տիգրանաձորի խճուղուց մինչև Ամառանոցային 1-ին փողոց) ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Арамус общины Абовян: 5-й улицы Еритаcардакан; 12-й улицы Еритаcардакан; 2-го переулка Тигранадзорского шоссе; 2-го тупика Тигранадзорского шоссе; 1-го переулка Тигранадзорского шоссе; 3-го тупика Тигранадзорского шоссе; 5-го тупика шоссе Азатамартиков;
4-го тупика шоссе Азатамартиков; части 5-й улицы (от улицы Джрмуги до шоссе Азатамартиков); 1-го переулка Центральной улицы; дачного массива (от Тигранадзорского шоссе до 1-й улицы дачного массива)
	դրամ
	
1
	
1
	4 016 000
	4 016 000
	Աբովյան համայնքի Արամուս բնակավայրի Երիտասարդական 5-րդ փողոցի, Երիտասարդական 12-րդ փողոցի, Տիգրանաձորի խճուղի 2-րդ նրբանցքի, Տիգրանաձորի խճուղի 2-րդ փակուղու, Տիգրանաձորի խճուղի 1-ին նրբանցքի, Տիգրանաձորի խճուղի 3-րդ փակուղու, Ազատամարտիկների խճուղի 5-րդ փակուղու, Ազատամարտիկների խճուղի 4-րդ փակուղու, 5-րդ փողոցը՝ մասնակի (Ջրմուղի փողոցից-Ազատամարտիկների խճուղի), Կենտրոնական փողոց 1-ին նրբացքը,  Ամառանոցային թաղամասի (Տիգրանաձորի խճուղուց մինչև Ամառանոցային 1-ին փողոց) ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Арамус общины Абовян: 5-й улицы Еритаcардакан; 12-й улицы Еритаcардакан; 2-го переулка Тигранадзорского шоссе; 2-го тупика Тигранадзорского шоссе; 1-го переулка Тигранадзорского шоссе; 3-го тупика Тигранадзорского шоссе; 5-го тупика шоссе Азатамартиков;
4-го тупика шоссе Азатамартиков; части 5-й улицы (от улицы Джрмуги до шоссе Азатамартиков); 1-го переулка Центральной улицы; дачного массива (от Тигранадзорского шоссе до 1-й улицы дачного массива)

	5
	Աբովյան համայնքի Պտղնի բնակավայրի 1-ին փողոց 1-ին փակուղու, 6-րդ փողոցի, 1-ին փողոց 5-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու, 6-րդ փողոց մինչև 2-րդ այգեգործական զանգվածի, 1-ին փողոց 5-րդ նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Птгни общины Абовян: 1-го тупика 1-й улицы; 6-й улицы; 1-го тупика 5-го переулка 1-й улицы; участка 6-й улицы до 2-го садоводческого массива; 5-го переулка 1-й улицы
	դրամ
	
1
	
1
	1 868 000
	1 868 000
	Աբովյան համայնքի Պտղնի բնակավայրի 1-ին փողոց 1-ին փակուղու, 6-րդ փողոցի, 1-ին փողոց 5-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու, 6-րդ փողոց մինչև 2-րդ այգեգործական զանգվածի, 1-ին փողոց 5-րդ նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Птгни общины Абовян: 1-го тупика 1-й улицы; 6-й улицы; 1-го тупика 5-го переулка 1-й улицы; участка 6-й улицы до 2-го садоводческого массива; 5-го переулка 1-й улицы

	6
	Աբովյան համայնքի Կամարիս բնակավայրի 5-րդ փողոցի մնացած հատվածի, 1-ին փողոցից 5-րդ 6-րդ փողոցները միացնող հատվածի, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 4-րդ փակուղու, 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Камарис общины Абовян: оставшегося участка 5-й улицы; участка, соединяющего 5-ю и 6-ю улицы с 1-й улицы; 2-го переулка 1-й улицы; 3-го переулка 1-й улицы; 4-го тупика 1-й улицы; 9-й улицы
	դրամ
	
1
	
1
	2 005 000
	2 005 000
	Աբովյան համայնքի Կամարիս բնակավայրի 5-րդ փողոցի մնացած հատվածի, 1-ին փողոցից 5-րդ 6-րդ փողոցները միացնող հատվածի, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 4-րդ փակուղու, 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Камарис общины Абовян: оставшегося участка 5-й улицы; участка, соединяющего 5-ю и 6-ю улицы с 1-й улицы; 2-го переулка 1-й улицы; 3-го переулка 1-й улицы; 4-го тупика 1-й улицы; 9-й улицы

	7
	Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 7-րդ փողոցի մնացած հատվածի, 3-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոց 3-րդ փակուղու, 5-րդ փողոցի, 14-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Маяковский общины Абовян: оставшегося участка 7-й улицы; 1-го переулка 3-й улицы; 3-го тупика 1-й улицы; 5-й улицы; 14-й улицы
	դրամ
	
1
	
1
	1 576 000
	1 576 000
	Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 7-րդ փողոցի մնացած հատվածի, 3-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոց 3-րդ փակուղու, 5-րդ փողոցի, 14-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Маяковский общины Абовян: оставшегося участка 7-й улицы; 1-го переулка 3-й улицы; 3-го тупика 1-й улицы; 5-й улицы; 14-й улицы

	8
	Աբովյան համայնքի Վերին Պտղնի բնակավայրի Նոր թաղամաս 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию 2-й улицы квартала Нор населённого пункта Верин Птгни общины Абовян
	դրամ
	
1
	
1
	1 388 000
	1 388 000
	Աբովյան համայնքի Վերին Պտղնի բնակավայրի Նոր թաղամաս 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию 2-й улицы квартала Нор населённого пункта Верин Птгни общины Абовян

	9
	Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի 2-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի (եկեղեցու հատված), 2-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղու, 2-րդ փողոց 3-րդ փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Катнахбюр общины Абовян: 2-й улицы; участка 2-й улицы (в районе церкви); 1-го тупика 2-й улицы; 2-го тупика 
2-й улицы; 3-го тупика 2-й улицы
	դրամ
	
1
	
1
	2 326 000
	2 326 000
	Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի 2-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի (եկեղեցու հատված), 2-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղու, 2-րդ փողոց 3-րդ փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Катнахбюр общины Абовян: 2-й улицы; участка 2-й улицы (в районе церкви); 1-го тупика 2-й улицы; 2-го тупика 
2-й улицы; 3-го тупика 2-й улицы

	10
	Աբովյան համայնքի Բալահովիտ բնակավայրի Ծաղկունք թաղամաս 3-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի շարունակության, 2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու, 1-ին փողոց 6-րդ փակուղու, Լ.Ավետիսյան փողոց 2-րդ նրբանցքի /մասնակի/, Ծաղկունք թաղամաս 4-րդ փողոցի /մասնակի/, Ծաղկունք թաղամաս 5-րդ փողոցի /մասնակի/ ասֆալտապատման աշխատանքներ ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Балаховит общины Абовян: продолжения 2-го переулка 3-й улицы квартала Цахкунк; 1-го тупика 2-го переулка 2-й улицы; 6-го тупика 1-й улицы; части 2-го переулка улицы Л. Аветисяна; части 4-й улицы квартала Цахкунк; части 5-й улицы квартала Цахкунк
	դրամ
	
1
	
1
	1 703 000
	1 703 000
	Աբովյան համայնքի Բալահովիտ բնակավայրի Ծաղկունք թաղամաս 3-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի շարունակության, 2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու, 1-ին փողոց 6-րդ փակուղու, Լ.Ավետիսյան փողոց 2-րդ նրբանցքի /մասնակի/, Ծաղկունք թաղամաս 4-րդ փողոցի /մասնակի/, Ծաղկունք թաղամաս 5-րդ փողոցի /մասնակի/ ասֆալտապատման աշխատանքներ ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Балаховит общины Абовян: продолжения 2-го переулка 3-й улицы квартала Цахкунк; 1-го тупика 2-го переулка 2-й улицы; 6-го тупика 1-й улицы; части 2-го переулка улицы Л. Аветисяна; части 4-й улицы квартала Цахкунк; части 5-й улицы квартала Цахкунк

	11
	Աբովյան համայնքի Գետարգել բնակավայրի Սերժիկ Ալեքսանյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию улицы Сержик Алексанян населённого пункта Гетарагель общины Абовян
	դրամ
	
1
	
1
	782 000
	782 000
	Աբովյան համայնքի Գետարգել բնակավայրի Սերժիկ Ալեքսանյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию улицы Сержик Алексанян населённого пункта Гетарагель общины Абовян

	

	1. Իրականացնել ամենօրյա և անընդմեջ տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա և անընդմեջ ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
1. ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
1. Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
1.1.5 Փորձարկում - լաբորատոր պայմաններում կամ տեղում փորձնական բեռնվածքների գործիքների և մեխանիզմների օգնությամբ կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի կրողունակության, ամրության, տարբեր տեսակի մեկուսացման, ինչպես նաև այլ ֆիզիկամեխանիկական և տեխնիկական հատկությունների ստուգումն է նախագծի պահանջների և կիրառելի նորմերի հետ համեմատելու նպատակով:
6. Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
6. Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
6. Խորհրդատուն պարտավոր է`
2. հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին,
2. ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
2. ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2. ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիտորինգ կապալառուի կողմից շինհրապարակում օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ,
2. ուսումնասիրել և ստուգել օգտագործվող շինանյութերի որակը և կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները, անհրաժեշտության դեպքում պահանջել փոփոխել այն շինանյութերը և աշխատանքները, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: Սույն գործառույթը իրականացնելու համար խորհրդատուն պետք է ունենա համապատասխան լաբորատոր փորձարկումներ իրականացնող ընկերության հետ կնքված պայմանագիր:
2. Իրականացվող լաբորատոր փորձարկումների հետ կապված ծախսերը պետք է ներառվեն Խորհրդատուի հետ կնքվող պայմանագրի ընդհանուր գնի մեջ, նախահաշվային ընդհանուր գնի մինչև 3% չափով, իսկ նախահաշվային գինը երեք միլիոն դրամից պակաս լինելու դեպքում 5% չափով: 
2. Համաձայն ՀՀ ՏԿԵ նախարարի` 03.03.2026թ. № ԴԽ/16/7738-2026 հանձնարարականի՝ լաբորատոր ստուգումները ցանկալի է իրականացնել «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից՝ ճանապարհների ասֆալտբետոնե ծածկի որակի ստուգման լաբորատոր փորձարկման արդյունքների տրամադրմամբ։
2. կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2. մասնակցել ավտոճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) և ինժեներական կառուցվածքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում կատարել գեոդեզիական ստուգողական չափումներ և չափագրություններ,
2. համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ, 
2. պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2. շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամսեկան հաշվետվությունների համար և կպարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
1.  աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը,
1. աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ),
1. օրվա ընթացքում շինհրապարակ բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) 
1. օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն,
1. շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ,
1. արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները)
1. ստացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից,
1. գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
0. իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
0. շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
0. շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
0. մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
0. իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության,  ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: 
0. ուսումնասիրել և հաստատել  երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ և դրանում կատարվող փոփոխությունները,
0. կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ և առաջարկել ճանապարհային անվտանգության բարելավումներ ու անհրաժեշտ միջոցառումներ: Իրականացնել այցեր ճանապարհային (տրանսպորտային) օբյեկտներ՝ գիշերային և ցերեկային ժամերին (այդ թվում՝ Պատվիրատուի և ճանապարհային ոստիկանության մասնակցությամբ): Ներկայացնել հաշվետվություն՝ կատարված ուսումնասիրությունների, ճանապարհային անվտանգության  մասով հայտնաբերված խնդիրների, յուրաքանչյուր խնդրի համար իրականացնել ռիսկերի գնահատում, և տալ առաջարկություններ: Ճանապարհային անվտանգության մասնագետները կհամակարգեն ու կվերահսկեն անվտանգության միջոցառումների ժամանակին իրականացումը, 
0. ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
0. ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
0. հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
0. անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
0. մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
14.    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
1. ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
1. կատարված աշխատանքների, օգտագործված կոնստրուկցիաների որակը հավաստող հավաստագրերի, ինչպես նաև օգտագործված նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների և որակը հավաստող հավաստագրերի ստուգման և գնահատման միջոցով, 
1. հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի տեխնիկապես պատրաստ լինելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:
14. Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բայցի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
14. Շինարարական աշխատանքների և ինժեներական սարքավորումների միջանկյալ ընդունման ակտերի օրինակելի ցանկը համապատասխան ձևի նշումով տես` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 3-ում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակները ենթակա են մշտական օպերատիվ հսկողության, որը գրանցվում է շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր մատյանում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակների օրինակելի ցանկը, որոնք ենթակա են որակի հսկողության, բերվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 4-ում:
14. Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
1. Տվյալ  շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Խորհրդատուն պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
1. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պետք է իրականացնեն տեխնիկական հսկողություն աշխատանքները յուրաքանչյուր տեղամասի (ճանապարհահատվածի կամ տրանսպորտային օբյեկտի) նկատմամբ և ընդունեն աշխատանքները՝ նախագծային փաստաթղթերի, ինչպես նաև պայմանագրի պայմանների և տեխնիկական  պահանջների համաձայն: Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պետք է առաջնորդվեն գործող մասնագրերով, սահմանված ստանդարտներով, մեթոդաբանությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ:
Նախագծային փաստաթղթերում նշված աշխատանքների փոփոխություններ կատարելու առաջարկները պետք է համաձայնեցվեն նախագծի հեղինակային հսկողի հետ և հաստատվեն Պատվիրատուի կողմից:
Խորհրդատուն կապալառուի կողմից աշխատանքները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պետք է կապալառուին ներկայացնի համապատասխան հրահանգներ և ծանուցումներ: Աշխատանքների ոչ պատշաճ  կատարման կամ կապալառուի ցածր առաջընթացի դեպքում, ինչպես նաև, եթե կապալառուն չի հետևում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հրահանգներին և չի բարելավում աշխատանքի որակը, Խորհրդատուն Պատվիրատուին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ իրավիճակից բխող պայմանագրային և այլ  միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ:
Շինարարական աշխատանքների երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը (հնարավորության դեպքում գործընթացին ներգրավելով համապատասխան շինարարական օբյեկտի տեղամասային հսկիչին)։
1. Խորհրդատուն պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության համար նշանակված հիմնական անձնակազմի և յուրաքանչյուր շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչների (տեղամասային հսկիչի) տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար) և անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի կողմից տրված գրավոր հավաստում՝ տվյալ ժամանակահատվածում հասանելիության վերաբերյալ։
1. Հաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ մոբիլիզացիայի, ամսական և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
1. Մոբիլիզացիայի մասին հաշվետվություն. Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան տասնօրյա ժամկետում, Խորհրդատուն պետք է ներկայացնի ամփոփ հաշվետվություն՝ ներգրավված անձնակազմի մասին, իր աշխատանքային պլանը և աշխատանքների կազմակերպման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն կամ առաջարկություններ, որոնք կբարձրացնեն տեխհսկողության իրականացման արդյունավետությունը:
1. Ամսական հաշվետվություններ և ճանապարհաշինական ընկերությունների վճարման հավաստագրեր. ամսական հաշվետվությունները տեխ. հսկողություն իրականացնող ընկերությունը ներկայացնում է  յուրաքանչյուր ամսվա 15-ից ոչ ուշ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ձևաչափով բոլոր շինարարական աշխատանքների օբյեկտների մասով Տեխ.հսկողություն իրականացնողը պետք է ներկայացնի ամսական հաշվետվություն (Հաշվետվությունը պետք է բաղկացած լինի առանձին գլուխներից՝ ըստ համապատասխան ճանապարհահատվածների կամ տրանսպորտային օբյեկտների վերականգնման  աշխատանքներին  վերաբերող  պայմանագրերի), նշելով օբյեկտների անվանումը, համապատասխան շինարարական պայմանագիրը, տեղամասը, կապալառուի տվյալները, պայմանագրի արժեքը, աշխատանքների մեկնարկը և ավարտը, հսկողություն իրականացնող ընկերության անվանումը, աշխատանքների համառոտ նկարագրությունը (հիմնական երկրաչափական պարամետրերը և խոշոր աշխատանքների ցանկը):  Հաշվետվությունը պետք է տվյալներ պարունակի   վերահսկող թիմի կողմից պատրաստված  նախորդ ամսվա աշխատանքների ամփոփումը՝ ներառյալ  պայմանագրերով  սահմանված շինարարական  աշխատանքների  իրականացման առաջընթացը, ըստ աշխատանքի կատարման ժամանակացույցի, ֆիզիկական և ֆինանսական առաջընթացի տվյալները, կատարված աշխատանքների ընդհանուր նկարագրությունը, արձանագրված թերությունները, դրանց վերացման ուղղությամբ խորհրդատուի կողմից տրված հրահանգները, գոյություն ունեցող  խնդիրների համառոտ նկարագրությունները, այդ թվում` տեղամասերում արձանագրանցված խնդիրներ և վերջիններիս մասով առաջարկվող լուծումներ, շինարարական աշխատանքների պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ կապալառուի հարցումները, շինարարական աշխատանքների իրականացման շրջանակներում ստեղծված աշխատատեղերը, ինչպես նաև իրականացվող շին. աշխատանքների պայմանագրերից յուրաքանչյուրի մասով  Պատվիրատուի կողմից պահանջվող  այլ համապատասխան տեղեկատվություն:
Ամսական հաշվետվություններում Խորհրդատուն պետք է ներառի համապատասխան բաժիններ նաև` նախկինում զեկուցված խնդիրների կարգավիճակի/առաջընթացի, ինչպես նաև Տեխհսկողի/Պատվիրատուի/Կապալառուների կողմից այդ խնդիրների լուծման համար ձեռնարկված միջոցների վերաբերյալ: Հաշվետվությունը պետք է պարունակի նաև Խորհրդատուի նախորդ ամսվա կատարած աշխատանքների վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվությունը և արձանագրությունները (ժամաթերթեր, Պատվիրատուի և կապալառուների հետ նամակագրության պատճենները և այլն), ինչպես նաև որակի հսկողության և կառավարման մասով համապատասխան հաշվետվություններ:
Յուրաքանչյուր Ամսական  հաշվետվությանը կից  պետք է ներկայացվեն տվյալ ամսվա համար Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի վճարման հայտը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
20. Հատուկ պահանջներ. Պատվիրատուի լրացուցիչ պահանջով Տեխ. հսկիչը պարտավոր է ներկայացնել նաև իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների  և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
20. Ավարտական հաշվետվությունը. Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտի մասով՝ աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո՝ 10 օրյա ժամկետում կամ մինչև ծառայությունների ավարտը՝ Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևով: Հաշվետվության մեջ պետք է ամփոփվեն բոլոր ճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, կարևոր միջոցառումները, կապալառուների կատարողականը և արդյունքները, տեխնիկական և ոչ տեխնիկական ցուցանիշները, և այլն:
1. Ճանապարհաշինական ընկերությունների վճարման ավարտական հավաստագրերը առնվազն պետք է ներառեն հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները. Ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, կատարված աշխատանքների որակը հավաստող փաստաթղթեր, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով): Խորհրդատուն իրավունք չունի Կապալառուին ազատել իրենց պարտավորությունների կատարումից կամ սահմանել  լրացուցիչ պարտավորություններ, որոնք նախատեսված չեն պայմանագրով:
1. Խորհրդատուն ղեկավարվում է կնքված պայմանագրով և ապահովում է պայմանագրի դրույթների իրականացումը` կապված աշխատանքների որակի և ծավալի հետ:
1. Կապալառուների հետ առաջացած ցանկացած արբիտրաժային կամ դատական գործընթացի ընթացքում Խորհրդատուն պարտավոր է աջակցել Պատվիրատուին արբիտրաժային, վիճահարույց հարցերի լուծման խորհրդի կամ դատարանի հետ առնչվող հարցերում՝ նման պահանջ ներկայացնելու դեպքում:
1. Որակյալ ծառայություն մատուցելու նպատակով Խորհրդատուն պետք է ապահովի համապատասխան անձնակազմ՝ բաղկացած որակավորված և ընդունելի փորձառություն ունեցող այնպիսի մասնագետներից, որոնք ունեն համապատասխան կարողություններ տեխնիկական բնութագրով սահմանված պարտականություններն ու գործառույթներն ապահովելու համար: Հիմնական անձնակազմում ներգրավված մասնագետների փոխարինումը կարող է իրականացվել միայն Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ: Պատվիրատուն իրավասու է Խորհրդատուից պահանջել փոխարինելու ներգրավված ցանկացած փորձագետի կամ մասնագետի, իր վրա դրված պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման, մասնագիտական ոչ բավարար կարողությունների և/կամ գիտելիքների դրսևորման դեպքում: Անձնակազմի որևէ անդամի մահվան կամ անաշխատունակության դեպքում Խորհրդատուն պարտավոր է անմիջապես ապահովել տվյալ մասնագետի փոխարինումը ավելի բարձր կամ համարժեք որակավորում և փորձ ունեցող մասնագետով, առանց Պատվիրատուի համար լրացուցիչ ծախսերի: Հիմնական անձնակազմը ենթակա է հաստատման Պատվիրատուի կողմից:
Խորհրդատուն պետք է ունենա հետևյալ պաշտոնների և քանակի փորձառու հիմնական անձնակազմ:
1. 1. Осуществлять ежедневный и непрерывный технический надзор, обеспечивая ежедневное и непрерывное присутствие на строительной площадке назначенного поставщиком услуг технического надзора руководителя работ в соответствии с требованиями Закона Республики Армения «О градостроительстве».
2. Требования процедуры «Лицензирование в сфере градостроительства», утвержденные Постановлением Правительства Республики Армения № N 2106-N от 30 ноября 2023 г.
3. Требования строительных норм, действующих в Республике Армения,
4. Требования приказа Министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства»,
5. Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 596-N от 19 марта 2015 г.
6. Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 526-N от 4 мая 2017 г.
1. Следующие положения Приказа № 44 Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495):
1.1 Технический контроль осуществляется посредством контрольных осмотров, вскрытий, контрольных измерений, проверок проектного объема работ и испытаний.
1.1.1 Надзорный контроль – определяет соответствие уже выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям и строительным нормам и правилам. Надзорный контроль может проводиться комплексно или выборочно.

1.1.2 Вскрытие – это осмотр состояния строительных конструкций, коммуникаций и сооружений, покрытых грунтом или другими сооружениями, с использованием вертикальных шурфов или путем частичного демонтажа покрывающих конструкций.
1.1.3 Контрольные измерения — это проверка на месте фактически выполненных объемов строительных и монтажных работ и объемов работ, указанных в проектной документации.

1.1.4 Проверка проектных объемов — проверка объемов работ, указанных в рабочих чертежах, сводках и ведомостях объемов работ.
1.1.5 Испытания – это проверка несущей способности, прочности, различных видов изоляции, а также других физико-механических и технических свойств конструкций или их отдельных частей в лабораторных условиях или на месте с помощью испытательных нагрузочных приборов и механизмов для сравнения с проектными требованиями и действующими стандартами.
1.2 Результаты проверок и наблюдений документируются в актах, протоколах, эскизах, чертежах, фотографиях, видеозаписях и сопровождающих их сравнительных сводках, рабочих чертежах и общих журналах управления строительством.
1.3. Указания и замечания по устранению выявленных дефектов, касающихся качества строительных и монтажных работ, используемых материалов, конструкций, оборудования, технологий выполнения работ и т. д., фиксируются в общем журнале управления строительными и монтажными работами установленной формы.
1.4 Консультант обязан:
1.4.1 контролировать ход строительных работ для обеспечения соответствия детальному проекту, положениям договора и применимым строительным нормам,
1.4.2 рассматривать и утверждать план обеспечения качества, программу работ и планы организации дорожного движения Подрядчика, оценивать и контролировать выполнение строительных работ,
1.4.3 проверять наличие сертификатов, технических паспортов и результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество материалов, конструкций, сооружений и инженерного оборудования, используемых в строительстве, и в случае несоответствия проектным требованиям и требованиям к качеству продукции запрещать их использование, формализовать это в соответствующих актах.
1.4.4. Проверить результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества используемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический руководитель может потребовать от подрядчика проведения дополнительных лабораторных испытаний.
1.4.5 проверять, подтверждать и контролировать происхождение строительных материалов, используемых подрядчиком на строительной площадке,

1.4.6 проверять и подтверждать качество используемых строительных материалов и выполненных подрядчиком работ, а также, при необходимости, запрашивать изменения в строительных материалах и работах, не соответствующих требуемым стандартам качества. Для выполнения этой функции консультант должен иметь договор с компанией, которая проводит соответствующие лабораторные исследования.
1.4.7. Расходы, связанные с проведением лабораторных исследований, должны быть включены в общую стоимость договора, заключенного с Консультантом, в размере до 3% от общей сметной стоимости, а в случае сметной стоимости менее трех миллионов драмов — до 5%.

1.4.8. В соответствии с распоряжением Министра транспорта и инфраструктуры Республики Армения от 03.03.2026 № ДХ/16/7738-2026, лабораторные исследования желательно проводить Фонду «Дорожное управление», предоставляя результаты лабораторных исследований для контроля качества асфальтобетонного покрытия дорог.
1.4.9 уточнять у подрядчика вопросы, касающиеся проектной документации и технических требований.

1.4.10 участвовать в разметке автомобильных дорог (транспортных сооружений) и инженерных сооружений, выполнять геодезические проверочные измерения и измерения во время строительства,
1.4.11 координировать вопросы, связанные с установкой, регистрацией и испытанием инженерного оборудования, с соответствующими организациями.
1.4.12 периодически проверять качество и технологическую последовательность всех выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие проекту, строительным нормам и правилам, техническим условиям специальных работ; 1.4.13 на протяжении всего периода строительства вести журнал, в котором будут ежедневно фиксироваться объемы работ, проверки и другие работы, который будет служить основой для ежемесячных отчетов и будет содержать следующую информацию:
начало и конец рабочего дня,
 способность подрядчика выполнить работу (наличие необходимого оборудования и рабочей силы, технические условия, безопасные условия для выполнения работы),
 строительные материалы и оборудование, доставленные на строительную площадку в течение дня (наименование, количество, результаты контроля качества и/или лабораторных испытаний).
 Работы, выполненные подрядчиком в течение дня: название, местоположение, объем и т. д.,
 Отклонения от проектной документации и принятые соответствующие меры,
 Аварии, несчастные случаи и незапланированные перерывы в работе (укажите причины),
 Жалобы, полученные, направленные и рассмотренные как местными сообществами, так и работниками,
 Зарегистрированные и сообщенные несчастные случаи, включая случаи со смертельным исходом (в соответствии с Механизмом подотчетности за экологические и социальные несчастные случаи).
1.4.14. Осуществить промежуточную приемку ответственных конструкций и узлов, формализовать ее соответствующими актами;
1.4.15. Зафиксировать на рабочих чертежах все изменения, внесенные в утвержденный проект установленным образом в ходе строительства;
1.4.16. Записать в журнал управления строительством указания и замечания по выявленным дефектам и их устранению;
1.4.17 участвовать в проверках качества строительства, проводимых под руководством автора, государственного органа по надзору за градостроительством и другими уполномоченными органами, и контролировать своевременное устранение выявленных дефектов,

1.4.18 внедрять и обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением правил техники безопасности труда. Поручать подрядчику обеспечивать наличие необходимых знаков, освещения, средств обеспечения безопасности дорожного движения на строительных площадках (например, временных и передвижных ограждений, аварийных барьеров и т. д.), а также других мер безопасности в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения во время строительства.
1.4.19 рассматривать и утверждать схемы организации дорожного движения и внесенные в них изменения.
1.4.20 Провести соответствующие исследования и предложить меры по улучшению безопасности дорожного движения и необходимые шаги. Проводить осмотры дорожных (транспортных) объектов в ночное и дневное время (в том числе с участием Заказчика и сотрудников ГИБДД). Представить отчет о проведенных исследованиях, выявленных проблемах безопасности дорожного движения, провести оценку рисков по каждой проблеме и дать рекомендации. Специалисты по безопасности дорожного движения будут координировать и контролировать своевременное внедрение мер безопасности.
1.4.21 проверить все исполнительные документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей,
1.4.22 проверить и утвердить исполнительные чертежи, подготовленные подрядчиком.

1.4.23 утвердить акты выполнения работ, если работы выполнены надлежащим качеством и в надлежащем объеме,
1.4.24 в случае обнаружения незавершенных работ и дефектов составить их перечень, установить сроки их устранения, передать эти технические документы Заказчику.
1.4.25 участвовать в приемке замороженных (консервированных) или подвешенных строительных объектов от подрядчиков, а также в их передаче им с актом, указывающим на техническое состояние этих объектов.

1.5 Приемка видов и объемов выполненных работ осуществляется:
1.5.1 путем составления актов приемки выполненных работ,
1.5.2 путем проверки и оценки сертификатов, подтверждающих качество выполненных работ, используемых конструкций, а также результатов лабораторных испытаний используемых материалов и сертификатов, подтверждающих качество,
1.5.3 путем промежуточных актов приемки технической готовности объекта к выполнению дальнейших работ.
1.6 Перечень основных строительно-монтажных работ, для которых необходимо составлять акты приемки выполненных работ, приведен в Приложении 1 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства». Форма акта приемки выполненных работ приведена в Приложении 2 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства». Однако, согласно ссылкам на Приложения 1 и 2, упомянутым в этом пункте, в течение 5 (пяти) дней после принятия на себя обязательства по оказанию консультационных услуг по договору,
Заказчик также предоставит Поставщику услуг бланки актов приемки работ, необходимых для основных дорожных строительных работ, в соответствии с конкретными видами работ. Организация приемки работ поручается лицу, выполняющему работы. При приемке работ участвуют технический надзор застройщика, генерального подрядчика, субподрядчиков (в соответствии с их участием) и других заинтересованных сторон. Количество экземпляров актов корректируется в зависимости от количества лиц, подписывающих акт.
1.7 Примерный перечень актов промежуточной приемки строительных работ и инженерного оборудования с указанием соответствующей формы см. в Приложении 3 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Одним видам строительно-монтажных работ подлежит постоянный оперативный контроль, который фиксируется в общем реестре строительно-монтажных работ.
Примерный перечень отдельных видов строительно-монтажных работ, подлежащих контролю качества, приведен в Приложении 4 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
1.8 На основании результатов оперативного контроля за крытыми и промежуточными сооружениями технический надзор оценивает качество работ и фиксирует его в соответствующих реестрах и актах. Оценка качества строительных и монтажных работ должна быть отражена в акте.
2. В случае несанкционированного отсутствия назначенного руководителя работ на данном строительном объекте, Консультант несет ответственность в порядке, установленном договором.
3. Технические руководители осуществляют технический надзор за работами на каждом объекте (участке дороги или транспортном сооружении) и принимают работы в соответствии с проектной документацией, а также условиями договора и техническими требованиями. Технические руководители руководствуются действующими техническими условиями, установленными стандартами, методологией и законодательством Республики Армения.
Предложения по внесению изменений в работы, указанные в проектной документации, должны быть согласованы с руководителем проекта и утверждены Заказчиком.
Консультант обязан направлять соответствующие указания и уведомления Подрядчику в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения работ. В случае ненадлежащего выполнения работ или низкой скорости выполнения работ Подрядчиком, а также если Подрядчик не следует указаниям технического руководителя и не улучшает качество работ, Консультант обязан направлять Заказчику предложения по реализации договорных и иных мер, вытекающих из сложившейся ситуации.
Технический надзор за работами по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока строительных работ, должен осуществляться организацией, осуществляющей технический надзор (по возможности, с привлечением к процессу руководителя соответствующей строительной площадки).
1. Консультант обязан в течение 3 (трех) дней после принятия на себя обязательств по оказанию услуг технического надзора в соответствии с договором предоставить Заказчику сведения об основном персонале, назначенном для технического надзора, и технических руководителях (прорабах) каждой строительной площадки (имя, фамилия, образец подписи, номер телефона), а также письменное подтверждение от каждого сотрудника о его доступности в указанный период.
2. Ответственность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Заказчику мобилизационные, ежемесячные и итоговые отчеты об оказанных услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы предоставления и приемки услуг.
3. Отчет о мобилизации: Не позднее чем через десять дней после вступления Договора в силу Консультант должен представить сводный отчет о задействованном персонале, его плане работы и методологии организации работы, а также другую необходимую информацию или рекомендации, которые повысят эффективность осуществления технического надзора.
4. Ежемесячные отчеты и платежные квитанции дорожно-строительных компаний: компания, осуществляющая технический надзор, обязана представлять ежемесячные отчеты не позднее 15-го числа каждого месяца в согласованном с Заказчиком формате по всем объектам строительных работ. Компания, осуществляющая технический надзор, должна представлять ежемесячный отчет (отчет должен состоять из отдельных разделов в соответствии с договорами, касающимися работ по реконструкции соответствующих участков дорог или транспортных сооружений), с указанием наименования объектов, соответствующего договора на строительство, местоположения, данных подрядчика, стоимости договора,
Начало и окончание работ, наименование компании, осуществляющей надзор, краткое описание работ (основные геометрические параметры и перечень основных работ). Отчет должен содержать данные о сводке работ за предыдущий месяц, подготовленные группой надзора, включая ход строительных работ, указанных в договорах, в соответствии с графиком работ, данные о физическом и финансовом ходе, общее описание выполненных работ, зафиксированные дефекты, указания консультанта по их устранению, краткое описание существующих проблем.
включая проблемы, зафиксированные на объектах, и предложенные решения по ним, запросы подрядчика на внесение изменений в строительные контракты, созданные в рамках строительных работ работы, а также другую соответствующую информацию, запрашиваемую Заказчиком по каждому из реализуемых строительных контрактов.
Консультант также должен включать в ежемесячные отчеты соответствующие разделы о состоянии/прогрессе в решении ранее выявленных проблем, а также о мерах, принятых техническим руководителем/заказчиком/подрядчиками для их устранения. Отчет также должен содержать письменную информацию и записи (табели учета рабочего времени, копии переписки с заказчиком и подрядчиками и т. д.) о работе консультанта, выполненной в течение предыдущего месяца, а также соответствующие отчеты по контролю и управлению качеством.
Особые требования: По дополнительному запросу Заказчика технический руководитель также обязан предоставить копии технических документов, подтверждающих и обосновывающих оказанные услуги и выполненные работы (краткое описание строительных работ и услуг по техническому надзору, оказанных в течение указанного периода, справочный документ (форма 2), результаты лабораторных испытаний, сертификаты качества материалов и конструкций, акты приемки выполненных (промежуточных) работ, фотографии выполненных (промежуточных) работ (в печатном и электронном виде), схемы, разрешения и другие необходимые документы.
4.2. Заключительный отчет: Заключительный отчет по каждому строительному объекту должен быть представлен в течение 10 дней после сдачи объекта в эксплуатацию или до окончания оказания услуг в форме, приемлемой для Заказчика. В отчете должна быть обобщена основная информация обо всех дорогах (транспортных сооружениях), важных событиях, результатах работы подрядчиков, технических и нетехнических показателях и т. д.
В актах приемки работ для оплаты услуг дорожно-строительных компаний должны быть представлены как минимум копии следующих документов: окончательные исполнительные чертежи, акт приемки работ, краткий описательный отчет за весь период выполненных строительных работ, документы, подтверждающие качество выполненных работ, фотографии завершенной строительной площадки (в печатном и электронном виде).
1. Консультант не имеет права освобождать Подрядчика от выполнения его обязательств или налагать дополнительные обязательства, не предусмотренные Договором.

2. Консультант должен руководствоваться заключенным Договором и обеспечивать выполнение положений Договора в отношении качества и объема работ.

3. В ходе любых арбитражных или судебных разбирательств, возникающих с Подрядчиком, Консультант обязан оказывать помощь Заказчику в вопросах, касающихся арбитража, Комиссии по разрешению споров или Суда, если таковая будет подана.
1. Для обеспечения качественного обслуживания Консультант должен предоставить соответствующий персонал, состоящий из квалифицированных и опытных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для выполнения обязанностей и функций, указанных в технической документации. Замена специалистов, входящих в основной состав персонала, может осуществляться только с предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик имеет право потребовать от Консультанта замены любого эксперта или специалиста в случае ненадлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, недостаточной профессиональной квалификации и/или знаний.
В случае смерти или нетрудоспособности любого сотрудника Консультант обязан незамедлительно обеспечить замену специалиста специалистом с более высокой или эквивалентной квалификацией и опытом без дополнительных затрат для Заказчика. Выбор ключевого персонала подлежит утверждению Заказчиком.
2. Консультант должен располагать опытным ключевым персоналом на следующих должностях и в следующем количестве:
выявленные дефекты, а также инструкции и комментарии по их устранению.

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը Обоснование выбора процедуры закупки
	Բաց մրցույթ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 18-րդ հոդված, открытий конкурс, 18-ий статьи Закона Республики Армении «О закупках»

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Дата направления или опубликования приглашения
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	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4]                                   Дата изменений, внесенных в приглашение [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 
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  П/Н
	Մասնակցի անվանումը Наименования участников
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] Цена, представленная по заявке каждого участника, включая представленную в резултате организации одновременных переговоров /Драм РА/ [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ                    Цена без НДС
	ԱԱՀ                   НДС
	Ընդհանուր         
 Всего

	Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի 3-րդ միկրոշրջանի 44 շենքից դեպի Ս.Մնացականյան փողոցի, 3-րդ միկրոշրջանի 15 շենքից դեպի Ս.Մնացականյան փողոցի, Բարեկամության փողոցի, 4-րդ միկրոշրջանի 9-րդ մանկապարտեզի բակային տարածքի և 16-ից 41 շենքեր տանող փողոցի, 4-րդ միկրոշրջանի 7-րդ մանկապարտեզի շրջակա փողոցների 71 շենքից 13 շենք և Հատիսի փողոց տանող ճանապարհի, 6-րդ դպրոցի շրջակայք՝ Սարալանջ փողոցի 17 շենքից դեպի Սարալանջի փողոց տանող ճանապարհի, 2-րդ միկրոշրջանի 5-րդ, 4-րդ դպրոցների և 3-րդ մանկապարտեզի շրջակա փողոցների, 2-րդ դպրոցի շրջակա՝ Դարանի,Տարտուի, Գառնի և Եղբայրության փողոցների, 2-րդ միկրոշրջան Սևան փողոցից մինչ Արփիմեդ դեղագործական ձեռնարկություն տանող փողոցների, Էլառ թաղամասի 8-րդ փողոցի, Սևանի փողոցից 8-րդ միկրոշրջանի 3-րդ և 4-րդ թաղամաս տանող ճանապարհի, 8-րդ միկրոշրջանի 4-րդ թաղամասի շրջակա ճանապարհի, Հատիսի փողոցից մինչ Աբովյանի թիվ 11 կրթահամալիր տանող ճանապարհի, Հատիսի փողոցից 5-րդ միկրոշրջան տանող և դեպի աջ միմյանց զուգահեռ երկու փողոցների, Սարալանջ փողոցից քաղաքային գերեզմանատուն տանող ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Приобретение Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих участков в общине Абовян: от дома 44 3-го микрорайона города Абовян до улицы С. Мнацаканяна, от дома 15 3-го микрорайона до улицы С. Мнацаканяна; улицы Барекамутян дворовой территории 9-го детского сада 4-го микрорайона и улицы, ведущей к домам с 16 по 41;
улиц, прилегающих к 7-му детскому саду 4-го микрорайона — от дома 71 до дома 13 и дороги, ведущей к улице Атис; территории вокруг 6-й школы — дороги от дома 17 по улице Сараландж до улицы Сараландж; улиц вокруг 5-й и 4-й школ и 3-го детского сада 2-го микрорайона;прилегающих к 2-й школе улиц Дарани, Тартуй, Гарни и Егбайрутян; улиц 2-го микрорайона от улицы Севан до фармацевтического предприятия «Арпимед»; 8-й улицы квартала Элар; дороги от улицы Севан к 3-му и 4-му кварталам 8-го микрорайона; дороги вокруг 4-го квартала 8-го микрорайона;
дороги от улицы Атис до образовательного комплекса №11 города Абовян; дороги от улицы Атис к 5-му микрорайону и двух параллельных улиц справа; дороги от улицы Сараландж к городскому кладбищу

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	2 080 000
	



	416 000
	



	2 496 000
	




	Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Առինջ բնակավայրի Խ. Աբովյան թաղամաս 27-րդ փողոցի, Բ թաղամաս 8-րդ փղոցի, 23-րդ փողոցի, Հայկ Գասպարյան փողոցի, 9-րդ փողոցի և մայթի, Պ.Սևակի թաղամաս 8-րդ փողոց մասնակի, 25-րդ փողոցի, 3-րդ փողոցի, 9-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 19-րդ փողոցի, Խ. Աբովյան թաղամաս 31-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 11-րդ փողոցի, Պ.Սևակի թաղամաս 12-րդ փողոցի, Ձագավանքի փողոց մասնակի, Ձագավանքի փողոց 5-րդ փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Ариндж общины Абовян: 27-й улицы квартала Х. Абовяна; 8-й улицы квартала Б; 23-й улицы; улицы Айка Гаспаряна;
9-й улицы и тротуара; части 8-й улицы квартала П. Севака; 25-й улицы; 3-й улицы; 1-го тупика 9-й улицы; 19-й улицы; 31-й улицы квартала Х. Абовяна; 11-й улицы квартала П. Севака; 12-й улицы квартала П. Севака; части улицы Дзагаванка; 5-го тупика улицы Дзагаванка

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 000 000
	200 000 
	1 200 000

	2
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ «АС КОНТРОЛ»
	4 375 000
	-
	4 375 000

	3
	«Վերտիկալ» ՍՊԸ ООО «Вертикал»
	4 641 000
	928 200
	5 569 200

	4
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	5 170 000
	-
	5 170 000

	Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն բնակավայրի 1-ին փողոց 2-րդ փակուղու, 1-ին փողոց 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 1-ին փակուղու, 2-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 1-րդ փողոց 3-րդ փակուղու, 1-րդ փողոց 4-րդ փակուղու, 1-րդ փողոց 6-րդ փակուղու, 9-րդ փողոցի, 7-րդ փողոցի - 9-րդ փողոցի միացման հատվածի, 1-ին թաղամաս 1-ին փողոցի, 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոցի, 1-ին թաղամաս 6-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ, աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Гегашен общины Абовян: 2-го тупика 1-й улицы; 1-го переулка 1-й улицы; 2-го переулка 1-й улицы; 1-го тупика 1-й улицы; 1-го тупика 2-й улицы; 3-го тупика 1-й улицы; 4-го тупика 1-й улицы; 6-го тупика 1-й улицы; 9-й улицы; участка соединения 7-й и 9-й улиц; 1-й улицы 1-го квартала; 5-й улицы 1-го квартала; 6-й улицы 1-го квартала

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 500 000
	300 000
	1 800 000

	2
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ «АС КОНТРОЛ»
	3 207 000
	-
	3 207 000

	3
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	3 474 000
	-
	3 474 000

	Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի Արամուս բնակավայրի Երիտասարդական 5-րդ փողոցի, Երիտասարդական 12-րդ փողոցի, Տիգրանաձորի խճուղի 2-րդ նրբանցքի, Տիգրանաձորի խճուղի 2-րդ փակուղու, Տիգրանաձորի խճուղի 1-ին նրբանցքի, Տիգրանաձորի խճուղի 3-րդ փակուղու, Ազատամարտիկների խճուղի 5-րդ փակուղու, Ազատամարտիկների խճուղի 4-րդ փակուղու, 5-րդ փողոցը՝ մասնակի (Ջրմուղի փողոցից-Ազատամարտիկների խճուղի), Կենտրոնական փողոց 1-ին նրբացքը,  Ամառանոցային թաղամասի (Տիգրանաձորի խճուղուց մինչև Ամառանոցային 1-ին փողոց) ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 500 000
	300 000
	1 800 000

	2
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ «АС КОНТРОЛ»
	2 410 000
	-
	2 410 000

	3
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	2 610 000
	-
	2 610 000

	Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի Պտղնի բնակավայրի 1-ին փողոց 1-ին փակուղու, 6-րդ փողոցի, 1-ին փողոց 5-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու, 6-րդ փողոց մինչև 2-րդ այգեգործական զանգվածի, 1-ին փողոց 5-րդ նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Птгни общины Абовян: 1-го тупика 1-й улицы; 6-й улицы; 1-го тупика 5-го переулка 1-й улицы; участка 6-й улицы до 2-го садоводческого массива; 5-го переулка 1-й улицы

	
1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 000 000
	200 000
	1 200 000

	2
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	1 214 000
	-
	1 214 000

	3
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ «АС КОНТРОЛ»
	1 215 000
	-
	1 215 000

	Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Կամարիս բնակավայրի 5-րդ փողոցի մնացած հատվածի, 1-ին փողոցից 5-րդ 6-րդ փողոցները միացնող հատվածի, 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցքի, 1-ին փողոց 4-րդ փակուղու, 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Камарис общины Абовян: оставшегося участка 5-й улицы; участка, соединяющего 5-ю и 6-ю улицы с 1-й улицы; 2-го переулка 1-й улицы; 3-го переулка 1-й улицы; 4-го тупика 1-й улицы; 9-й улицы

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 000 000
	200 000
	1 200 000

	2
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	1 303 000
	-
	1 303 000

	3
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ «АС КОНТРОЛ»
	1 303 000
	-
	1 303 000

	Չափաբաժին 7. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 7-րդ փողոցի մնացած հատվածի, 3-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի, 1-ին փողոց 3-րդ փակուղու, 5-րդ փողոցի, 14-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Маяковский общины Абовян: оставшегося участка 7-й улицы; 1-го переулка 3-й улицы; 3-го тупика 1-й улицы; 5-й улицы; 14-й улицы

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 000 000
	200 000
	1 200 000

	2
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	1 024 000
	-
	1 024 000

	3
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ «АС КОНТРОЛ»
	1 025 000
	-
	1 025 000

	Չափաբաժին 8. Աբովյան համայնքի Վերին Պտղնի բնակավայրի Նոր թաղամաս 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию 2-й улицы квартала Нор населённого пункта Верин Птгни общины Абовян

	1
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	902 000
	-
	902 000

	2
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ «АС КОНТРОЛ»
	909 000
	-
	909 000

	3
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 000 000
	200 000
	1 200 000

	Չափաբաժին 9. Աբովյան համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի 2-րդ փողոցի, 2-րդ փողոցի (եկեղեցու հատված), 2-րդ փողոց 1-ին փակուղու, 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղու, 2-րդ փողոց 3-րդ փակուղու ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Катнахбюр общины Абовян: 2-й улицы; участка 2-й улицы (в районе церкви); 1-го тупика 2-й улицы; 2-го тупика 
2-й улицы; 3-го тупика 2-й улицы

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 000 000
	200 000
	1 200 000 

	2
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	1 511 000
	-
	1 511 000

	3
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ «АС КОНТРОЛ»
	1 535 000
	-
	1 535 000

	Չափաբաժին 10. Աբովյան համայնքի Բալահովիտ բնակավայրի Ծաղկունք թաղամաս 3-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքի շարունակության, 2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու, 1-ին փողոց 6-րդ փակուղու, Լ.Ավետիսյան փողոց 2-րդ նրբանցքի /մասնակի/, Ծաղկունք թաղամաս 4-րդ փողոցի /մասնակի/, Ծաղկունք թաղամաս 5-րդ փողոցի /մասնակի/ ասֆալտապատման աշխատանքներ ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию следующих улиц населённого пункта Балаховит общины Абовян: продолжения 2-го переулка 3-й улицы квартала Цахкунк; 1-го тупика 2-го переулка 2-й улицы; 6-го тупика 1-й улицы; части 2-го переулка улицы Л. Аветисяна; части 4-й улицы квартала Цахкунк; части 5-й улицы квартала Цахкунк

	1
	«Վերտիկալ» ՍՊԸ ООО «Вертикал»
	992 500
	198 500
	1 191 000

	2
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ «ХАЛДИ Консалт»
	1 000 000
	200 000
	1 200 000 

	3
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	1 106 000
	-
	1 106 000

	4
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ ООО «АС КОНТРОЛ»
	1 124 000
	-
	1 124 000

	Չափաբաժին 11. Աբովյան համայնքի Գետարգել բնակավայրի Սերժիկ Ալեքսանյան փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по асфальтированию улицы Сержик Алексанян населённого пункта Гетарагель общины Абовян

	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ ООО «ХАЛДИ Консалт»
	400 000
	80 000
	480 000

	2
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	508 000
	-
	508 000

	3
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ ООО «АС КОНТРОЛ»
	780 000
	-
	780 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Данные об отклоненных заявках

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Մասնակցի անվանումը Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը Наличие документов, необходимых по приглашению

	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին       Соответствие документов, представляемых с заявкой, требованиям, указанным в приглашении
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки
	Գնային առաջարկ                   Ценавое предложение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Примичание: другие основания отключения в заявках 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը                              Дата определения отобранного участника
	28.04.2026թ.

	Անգործության ժամկետ                                                        Срок бездействия
	Անգործության ժամկետի սկիզբ                            Начало срока бездействия
	Անգործության ժամկետի ավարտ Конец срока бездействия

	
	29.04.2026թ.
	08.05.2026թ.

	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                                                                         Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора      14.05.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը                     
 Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	18.05.2026թ. 

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը                                                                   Дата подписания договора заказчиком
	[bookmark: _GoBack]18.05.2026թ., 21.05.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը         Номер договора
	Կնքման ամսաթիվը     Дата заключения
	Կատարման վերջնաժամկետը Крайний срок исполнения
	Կանխա-վճարի չափը Размер предоплаты
	Գինը Цена

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր[footnoteRef:6]         Общая [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ ООО «ХАЛДИ Консалт»
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/47-1, ABH-BMKhTsDzB-26/47-1
	18.05.2026թ.
	Պայմանագրի (համաձայնագրի) /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի (համաձայնագրի) / կնքման օրվանից շին. աշխատանքների ավարտ, С даты подписания договора (контракта) завершение строительных работ
	
	12 576 000
	12 576 000

	2
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/47-2, ABH-BMKhTsDzB-26/47-2
	18.05.2026թ.
	Պայմանագրի (համաձայնագրի) /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի (համաձայնագրի) / կնքման օրվանից շին. աշխատանքների ավարտ, С даты подписания договора (контракта) завершение строительных работ
	
	902 000
	902 000

	3
	«Վերտիկալ» ՍՊԸ ООО «Вертикал»
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/47-3, ABH-BMKhTsDzB-26/47-3
	21.05.2026թ.
	Պայմանագրի (համաձայնագրի) /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի (համաձայնագրի) / կնքման օրվանից շին. աշխատանքների ավարտ, С даты подписания договора (контракта) завершение строительных работ
	
	1 191 000
	1 191 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն                                                                                                                                Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Չափաբաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Հասցե, հեռ.   Адрес, тел.
	Էլ.-փոստ                                  
  Эл. Почта
	Բանկային հաշիվը Банковский счет
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան     Номер и серия паспорта [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1
	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ ООО «ХАЛДИ Консалт»
	ՀՀ, ք․ Երևան, Ավան, Սայաթ-Նովա թաղ․ 8, +374 91 430416 
	
info@haldi.am
	ՀՀ-1570046619386100
	ՀՎՀՀ-05557569

	2
	«Սուար» ՍՊԸ ООО «Суар»
	ք. Երևան, Շենգավիթ ՎՇ, Բագրատունյաց 15-54, 094305353
	suro4350@gmail.com
	ՀՀ-220463333637000
	ՀՎՀՀ-02290783

	3
	«Վերտիկալ» ՍՊԸ ООО «Вертикал»
	ՀՀ գ. Շիրակի մարզ, գ. Լուսաղբյուր 3-րդ փ., 14տ.,
 +374 (99) 16 58 58
	vertikale.llc@gmail.com
	ՀՀ-220063335503000
	ՀՎՀՀ-01065215

	

	Այլ տեղեկություններ             Иные сведения
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ При несоблюдении какого-либо лота заказчик обязан заполнить сведения о несостоявшемся.

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է abovyan.kotayq@mta.gov.am:[footnoteRef:8]  [8:   Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը: 
- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:] 

Как участники, подавшие заявку в части данного лота настоящей процедуры, так и общественные организации, получавшие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляюшие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование об участии совместно с подразделением, ответственным за процесс принятия данного лота заключенного договора, в течение 3 (трех) календарных дней после опубликования настоящего заявления.
К писменному требованию прилагается:
1) Оригинал доверенности, выданний физическому лицу. При этом 
a. Количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
b. Уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномоченно;
2) Оригиналы подписанных обьявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномочненных физических лиц об отсутствии конфликта интересов предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О Закупках»; 
3) Адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связатья с лицом представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;
4) Копия свидетельства о государственной регистрации – в случае обшественных организаций и лиц, осуществляющих информациионную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика - tatevik86@inbox.ru:    

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները           Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը                В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները     Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող                               Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Անուն, Ազգանուն                  Имя, фамилия
	Հեռախոսի համար                                               Номер телефона
	Էլ. փոստի հասցեն                         
            Адрес электронной почты

	Տաթևիկ Զոհրաբյան          Татевик Зограбян
	060-536402
	tatevik86@inbox.ru




