ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին
ОБЯВЛЕНИЕ
о заклеченном договоре
Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/31» ծածկագրով  բաց մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 
Информация о договоре, заключенном по результатам открытого конкурса с кодом "ABH-BMKhTsDzB-26/31" в целях приобретение приобретение консультационных услуг по техническому надзору за выполнением строительных работ для нужд общины Абовян в 2026 году.

	
	Գնման առարկայի Предмета закупки

	չափաբաժնի համարը номер лота
	անվանումը название
	չափման միավորը единица измерения
	քանակը[footnoteRef:1]              количество [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը сметная цена  
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)            краткое описание (техническая характеристика)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)   краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2]  [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր общее
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] по имеющимся финансовым средствам [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	Ընդհանուր общая
	
	

	1
	Աբովյան համայնքի փոսային միջին նորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением ремонтных работ среднего масштаба в поселке Абовян
	դրամ
	
1
	
1
	
3 000 000
	
3 000 000
	Աբովյան համայնքի փոսային միջին նորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением ремонтных работ среднего масштаба в поселке Абовян

	2
	Աբովյան համայնքի գծանշման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по разметке в поселке Абовян
	դրամ
	
1
	
1
	900 000
	900 000
	Աբովյան համայնքի գծանշման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по разметке в поселке Абовян

	3
	Աբովյան քաղաքի Խաղաղության փողոց 3 հասցեում քաղաքային այգու կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по обустройству городского парка по адресу: улица Хагагтутян, 3, город Абовян
	դրամ
	
1
	
1
	1 523 000
	1 523 000
	Աբովյան քաղաքի Խաղաղության փողոց 3 հասցեում քաղաքային այգու կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по обустройству городского парка по адресу: улица Хагагтутян, 3, город Абовян

	4
	Աբովյան քաղաքում դրոշակաձողի և ՀՀ դրոշի տեղակայման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по установке флагштоков и флагов Республики Армения в городе Абовян
	դրամ
	
1
	
1
	400 000
	400 000
	Աբովյան քաղաքում դրոշակաձողի և ՀՀ դրոշի տեղակայման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по установке флагштоков и флагов Республики Армения в городе Абовян

	

			Նախատեսված շինարարական աշխատանքի տեսակը
	Ըստ նախագծային փաստաթղթերի

	Չափաբաժին 1.

	Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման ձևեր, եղանակներ և ընդհանուր պահանջներ











	1. Իրականացնել ամենօրյա և անընդմեջ (աշխատանքների ընթացքում) տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
0. Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
0. Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
0. Խորհրդատուն պարտավոր է`
2. հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին, ամենօրյա ու անընդմեջ տրամադրի ֆոտոնկարահանված աշխատանքները՝ պատվիրատուի նշած հեռախոսահամարին հաղորդագրությունների միջոցով, կամ հավելվածների կիրառմամբ։ Յուրաքանչյուր օրվա ավարտին ուղարկելով տեղեկատվություն կատարված ծավալների վերաբերյալ։
2. ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
2. ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2. ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիտորինգ կապալառուի կողմից շինհրապարակում օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ,
2. կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2. համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ, 
2. պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2. շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամսեկան հաշվետվությունների համար և կպարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
·  աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը,
· աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ),
· օրվա ընթացքում շինհրապարակ բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) 
· օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն,
· շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ,
· արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները)
· ստացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից,
· գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
2. իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
2. շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
2. մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
2. իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության,  ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: 
2. ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
2. ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
2. հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
2. անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
2. մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
0.    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
3. ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
0. Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բացի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
0. Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
1. Տվյալ  շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Խորհրդատուն պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
1. Տեխնիկական Խորհրդատուն կապալառուի կողմից աշխատանքները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պետք է կապալառուին ներկայացնի համապատասխան հրահանգներ և ծանուցումներ: Աշխատանքների ոչ պատշաճ  կատարման կամ կապալառուի ցածր առաջընթացի դեպքում, ինչպես նաև, եթե կապալառուն չի հետևում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հրահանգներին և չի բարելավում աշխատանքի որակը, Խորհրդատուն Պատվիրատուին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ իրավիճակից բխող պայմանագրային և այլ  միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ:
Շինարարական աշխատանքների երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը (հնարավորության դեպքում գործընթացին ներգրավելով համապատասխան շինարարական օբյեկտի տեղամասային հսկիչին)։

	
	ՀՀաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

	
		

	Согласно проектной документации


	
Вид планируемых строительных работ Формы, методы и общие требования к оказанию услуг по техническому контролю
	1. Осуществлять ежедневный и непрерывный (в течение всего периода работ) технический надзор, обеспечивая ежедневное присутствие на строительной площадке назначенного поставщиком услуг технического надзора руководителя работ в соответствии с требованиями Закона Республики Армения «О градостроительстве», Требования процедуры «Лицензирование в сфере градостроительства», утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № N 2106-N от 30 ноября 2023 года,
Требования действующих строительных стандартов Республики Армения.
Требования Приказа № 44 Министра градостроительства от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 596-N от 19 марта 2015 г.
Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 526-N от 4 мая 2017 г.
Следующие положения, изложенные в Приказе Министра городского развития Республики Армения № 44 от 28 апреля 1998 г. «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495):
1.1 Технический контроль осуществляется посредством контрольных осмотров, проверок отверстий, контрольных измерений, проверки проектного объема работ и испытаний.
1.1.1 Надзорный контроль – определяет соответствие уже выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям и строительным нормам и правилам. Надзорный контроль может проводиться комплексно или выборочно.
1.1.2. Вскрытие – это осмотр состояния строительных конструкций, коммуникаций и сооружений, покрытых грунтом или другими материалами, с использованием вертикальных ям или путем частичного демонтажа покрывающих конструкций.
1.1.3 Контрольные измерения — это проверка на месте фактического объема строительных и монтажных работ и работ, предусмотренных в проектной документации.
1.1.4 Проверка проектных объемов — проверка объемов работ, указанных в рабочих чертежах, сводках и ведомостях объемов работ.
1.2 Результаты проверок и наблюдений документируются в актах, протоколах, эскизах, чертежах, фотографиях, видеозаписях и сопровождающих их сравнительных сводках, рабочих чертежах и общих журналах управления строительством.
1.3. Указания и замечания по устранению выявленных дефектов, касающихся качества строительных и монтажных работ, используемых материалов, конструкций, оборудования, технологий выполнения работ и т. д., фиксируются в общем журнале управления строительными и монтажными работами установленной формы.
1.4 Консультант обязан:
1.4.1 контролировать ход строительных работ, чтобы обеспечить соответствие рабочего проекта, положениям договора и действующим строительным стандартам, предоставлять ежедневную и непрерывную фотосъемку посредством сообщений на указанный заказчиком номер телефона или с помощью приложений.
Отправка информации об объемах выполненных работ в конце каждого дня.
1.4.2. Рассматривать и утверждать план обеспечения качества, программу работ и планы организации дорожного движения подрядчика, оценивать и контролировать выполнение строительных работ.
1.4.3 проверять наличие сертификатов, технических паспортов и результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество материалов, конструкций, сооружений и инженерного оборудования, используемых в строительстве, и запрещать их использование в случае несоответствия проектным требованиям и требованиям к качеству продукции,
сформулировать это в соответствующих актах.
1.4.4. Проверить результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества используемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический руководитель может потребовать от подрядчика проведения дополнительных лабораторных испытаний.
1.4.5 проверять, подтверждать и контролировать происхождение строительных материалов, используемых подрядчиком на строительной площадке,
1.4.6 уточнять с подрядчиком вопросы, касающиеся проектной документации и технических требований.
1.4.7 координировать вопросы, связанные с установкой, регистрацией и испытанием инженерного оборудования, с соответствующими организациями,
1.4.8 регулярно проверять качество и технологическую последовательность всех выполненных строительных и монтажных работ, их соответствие проекту, строительные нормы и правила, технические условия специальных работ,
1.4.9. В течение всего периода строительства необходимо вести журнал, в котором будут ежедневно фиксироваться объемы работ, проверки и другие виды деятельности. Этот журнал послужит основой для ежемесячных отчетов и будет содержать следующую информацию:
 начало и конец рабочего дня,
 способность подрядчика выполнить работу (наличие необходимого оборудования и рабочей силы, технические условия, безопасные условия для выполнения работы),
 Строительные материалы и оборудование, доставленные на строительную площадку в течение дня (наименование, количество, результаты контроля качества и/или лабораторных испытаний).
 Вид работ, выполненных подрядчиком в течение дня: название, местоположение, объем и т. д.
 Отклонения от проектной документации и принятые соответствующие меры,
 Чрезвычайные ситуации, несчастные случаи и незапланированные перерывы в работе (укажите причины)
 Жалобы, полученные, направленные и рассмотренные как местными сообществами, так и сотрудниками,
 регистрировать и сообщать о несчастных случаях, включая случаи со смертельным исходом (в соответствии с Механизмом подотчетности за экологические и социальные несчастные случаи).
1.4.10 осуществить промежуточную приемку ответственных сооружений и узлов, формализовать ее соответствующими актами, 1.4.11 зафиксировать на рабочих чертежах все изменения, внесенные в утвержденный проект в установленном порядке в ходе строительства,
1.4.12. Зафиксировать в журнале управления строительством все выявленные дефекты, а также инструкции и комментарии по их устранению.
1.4.13 участвовать в проверках качества строительства, проводимых под руководством автора, государственного органа по надзору за градостроительством и другими уполномоченными органами, а также контролировать своевременное устранение выявленных дефектов.
1.4.14 Внедрить и обеспечить надлежащий контроль за соблюдением правил охраны труда. Поручить подрядчику обеспечить наличие необходимых знаков, освещения и средств обеспечения безопасности дорожного движения на рабочих местах (например, временных и передвижных ограждений, аварийные ограждения и т. д.), наличие других мер безопасности в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения во время строительства.
1.4.15 проверить все документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей.
1.4.16 проверить и утвердить чертежи, подготовленные подрядчиком.

1.4.17 утвердить акты выполнения работ, если работы были выполнены с надлежащим качеством и в надлежащем объеме.
1.4.18 В случае обнаружения незавершенной работы и дефектов, составить их перечень, установить сроки их устранения и передать данную техническую документацию Заказчику.
1.4.19 участвовать в приемке замороженных (консервированных) или подвешенных строительных объектов от подрядчиков, а также в их передаче с сертификатом, указывающим на техническое состояние этих объектов.
Приемка видов и объемов выполненных работ осуществляется:
1.5.1 путем составления актов приемки на охватываемые работы,
1.6 Перечень основных строительно-монтажных работ, для которых необходимо подготовить акты приемки, приведен в Приложении 1 к Приказу № 44 Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Форма акта приемки охваченных работ приведена в Приложении 2 к Приказу № 44 Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
В дополнение к ссылкам на Приложение 1 и Приложение 2, упомянутым в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней после принятия на себя обязательства по предоставлению консультационных услуг по договору,
Заказчик также предоставит Поставщику услуг необходимые формы актов приемки для соответствующих работ по строительству основных дорог, в зависимости от вида работ.
Организация приемки выполненных работ возлагается на лицо, выполняющее эти работы. Приемка работ осуществляется под техническим надзором застройщика, генерального подрядчика, субподрядчиков (в той мере, в какой они участвуют) и других заинтересованных сторон.
Количество экземпляров актов корректируется в зависимости от числа лиц, подписавших акт.
1.7 На основании результатов оперативного контроля за крытыми и промежуточными работами технический надзор проводит оценку качества работ и регистрирует ее в соответствующих реестрах и актах. Оценка качества строительных и монтажных работ осуществляется в соответствии с актом.
2. В случае несанкционированного отсутствия назначенного руководителя строительной площадки на данном объекте, Консультант несет ответственность в порядке, установленном в договоре.
3. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения работ подрядчиком, технический консультант обязан предоставить подрядчику соответствующие инструкции и уведомления. В случае ненадлежащего выполнения работ или медленного хода работ подрядчиком, а также,
если подрядчик не выполняет указания технического руководителя и не улучшает качество работы, консультант обязан представить Заказчику рекомендации по реализации договорных и иных мер, вытекающих из сложившейся ситуации.
Ответственность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Клиенту текущие и заключительные отчеты об оказанных услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы предоставления и приемки услуг.

	
	










		Նախատեսված շինարարական աշխատանքի տեսակը
	1.Ըստ նախագծային փաստաթղթերի
Չափաբաժին 2.


	Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման ձևեր, եղանակներ և ընդհանուր պահանջներ











	Իրականացնել ամենօրյա և անընդմեջ (աշխատանքների ընթացքում) տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
2.1 Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
2.2 Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
2.3 Խորհրդատուն պարտավոր է`
2.3.1 հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին, ամենօրյա ու անընդմեջ տրամադրի ֆոտոնկարահանված աշխատանքները՝ պատվիրատուի նշած հեռախոսահամարին հաղորդագրությունների միջոցով, կամ հավելվածների կիրառմամբ։ Յուրաքանչյուր օրվա ավարտին ուղարկելով տեղեկատվություն կատարված ծավալների վերաբերյալ։
2.3.2 ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
3. ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
3.1 ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2. ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիտորինգ կապալառուի կողմից շինհրապարակում օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ,
2. կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2. համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ, 
2. պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2. շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամսեկան հաշվետվությունների համար և կպարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
·  աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը,
· աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ),
· օրվա ընթացքում շինհրապարակ բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) 
· օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն,
· շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ,
· արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները)
· ստացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից,
· գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
4. իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
4. շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
4. շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
3.6.4 մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
3.6.5 իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության,  ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: 
3.6.6 ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
3.6.7 ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
3.6.8 հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
3.6.9 անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
3.6.10 մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
3.7    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
3.7.1 ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
3.8 Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բայցի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
3.9 Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
4 Տվյալ  շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Խորհրդատուն պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
5 Տեխնիկական Խորհրդատուն կապալառուի կողմից աշխատանքները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պետք է կապալառուին ներկայացնի համապատասխան հրահանգներ և ծանուցումներ: Աշխատանքների ոչ պատշաճ  կատարման կամ կապալառուի ցածր առաջընթացի դեպքում, ինչպես նաև, եթե կապալառուն չի հետևում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հրահանգներին և չի բարելավում աշխատանքի որակը, Խորհրդատուն Պատվիրատուին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ իրավիճակից բխող պայմանագրային և այլ  միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ:
Շինարարական աշխատանքների երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը (հնարավորության դեպքում գործընթացին ներգրավելով համապատասխան շինարարական օբյեկտի տեղամասային հսկիչին)։

	
	ՀՀաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

	
	




		

	Согласно проектной документации


	
Вид планируемых строительных работ Формы, методы и общие требования к оказанию услуг по техническому контролю
	1. Осуществлять ежедневный и непрерывный (в течение всего периода работ) технический надзор, обеспечивая ежедневное присутствие на строительной площадке назначенного поставщиком услуг технического надзора руководителя работ в соответствии с требованиями Закона Республики Армения «О градостроительстве», Требования процедуры «Лицензирование в сфере градостроительства», утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № N 2106-N от 30 ноября 2023 года,
Требования действующих строительных стандартов Республики Армения.
Требования Приказа № 44 Министра градостроительства от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 596-N от 19 марта 2015 г.
Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 526-N от 4 мая 2017 г.
Следующие положения, изложенные в Приказе Министра городского развития Республики Армения № 44 от 28 апреля 1998 г. «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495):
1.1 Технический контроль осуществляется посредством контрольных осмотров, проверок отверстий, контрольных измерений, проверки проектного объема работ и испытаний.
1.1.1 Надзорный контроль – определяет соответствие уже выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям и строительным нормам и правилам. Надзорный контроль может проводиться комплексно или выборочно.
1.1.2. Вскрытие – это осмотр состояния строительных конструкций, коммуникаций и сооружений, покрытых грунтом или другими материалами, с использованием вертикальных ям или путем частичного демонтажа покрывающих конструкций.
1.1.3 Контрольные измерения — это проверка на месте фактического объема строительных и монтажных работ и работ, предусмотренных в проектной документации.
1.1.4 Проверка проектных объемов — проверка объемов работ, указанных в рабочих чертежах, сводках и ведомостях объемов работ.
2.1 Результаты проверок и наблюдений документируются в актах, протоколах, эскизах, чертежах, фотографиях, видеозаписях и сопровождающих их сравнительных сводках, рабочих чертежах и общих журналах управления строительством.
2.2. Указания и замечания по устранению выявленных дефектов, касающихся качества строительных и монтажных работ, используемых материалов, конструкций, оборудования, технологий выполнения работ и т. д., фиксируются в общем журнале управления строительными и монтажными работами установленной формы.
2.3 Консультант обязан:
2.3.1 контролировать ход строительных работ, чтобы обеспечить соответствие рабочего проекта, положениям договора и действующим строительным стандартам, предоставлять ежедневную и непрерывную фотосъемку посредством сообщений на указанный заказчиком номер телефона или с помощью приложений.
Отправка информации об объемах выполненных работ в конце каждого дня.
2.3.2. Рассматривать и утверждать план обеспечения качества, программу работ и планы организации дорожного движения подрядчика, оценивать и контролировать выполнение строительных работ.
3. Проверять наличие сертификатов, технических паспортов и результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество материалов, конструкций, сооружений и инженерного оборудования, используемых в строительстве, и запрещать их использование в случае несоответствия проектным требованиям и требованиям к качеству продукции.
сформулировать это в соответствующих актах.
3.1. Проверить результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества используемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический руководитель может потребовать от подрядчика проведения дополнительных лабораторных испытаний.
3.2 проверять, утверждать и контролировать источники строительных материалов, используемых подрядчиком на строительной площадке.
3.3 Разъяснить подрядчику вопросы, касающиеся проектной документации и технических требований.
3.4 координировать вопросы, связанные с установкой, регистрацией и испытанием инженерного оборудования, с соответствующими организациями.
3.5. Регулярно проверять качество и технологическую последовательность всех выполненных строительно-монтажных работ, их соответствие проекту, строительным нормам и правилам, а также техническим условиям специальных работ.
3.6. В течение всего периода строительства необходимо вести журнал, в котором будут ежедневно фиксироваться объемы работ, проверки и другие виды деятельности. Этот журнал послужит основой для ежемесячных отчетов и будет содержать следующую информацию:
начало и конец рабочего дня,
 способность подрядчика выполнить работу (наличие необходимого оборудования и рабочей силы, технические условия, безопасные условия для выполнения работы),
 Строительные материалы и оборудование, доставленные на строительную площадку в течение дня (наименование, количество, результаты контроля качества и/или лабораторных испытаний).
 Работа, выполненная подрядчиком в течение дня: название, местоположение, объем и т. д.,
 Отклонения от проектной документации и принятые соответствующие меры,
 Чрезвычайные ситуации, несчастные случаи и незапланированные перерывы в работе (укажите причины)
 Жалобы, полученные, направленные и рассмотренные как местными сообществами, так и сотрудниками,
 регистрировать и сообщать о несчастных случаях, включая случаи со смертельным исходом (в соответствии с Механизмом подотчетности за экологические и социальные несчастные случаи).
3.6.1 осуществить промежуточную приемку ответственных конструкций и узлов, формализовать ее соответствующими актами,
3.6.2 зафиксировать на рабочих чертежах все изменения, внесенные в утвержденный проект в соответствии с установленной процедурой в ходе строительства,
3.6.3. Зафиксировать в журнале управления строительством все выявленные дефекты, а также инструкции и комментарии по их устранению.
3.6.4 участвовать в проверках качества строительства, проводимых под руководством автора, государственного органа по надзору за градостроительством и другими уполномоченными органами, а также контролировать своевременное устранение выявленных дефектов.
3.6.5 Внедрить и обеспечить надлежащий контроль за соблюдением правил техники безопасности на рабочем месте. Поручить подрядчику обеспечить наличие необходимых знаков, освещения и средств обеспечения безопасности дорожного движения на рабочих местах (например, временных и передвижных ограждений, аварийные ограждения и т. д.), наличие других мер безопасности в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения во время строительства.
3.6.6 проверить все документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей,
3.6.7 проверить и утвердить чертежи, подготовленные подрядчиком.
3.6.8 утвердить акты выполнения работ, если работы выполнены с надлежащим качеством и объемом.
3.6.9 в случае обнаружения незавершенных работ и дефектов составить их перечень, установить сроки их устранения и передать эти технические документы Заказчику.
3.6.10 участвовать в приемке замороженных (консервированных) или подвешенных строительных объектов от подрядчиков, а также в их передаче с актом, указывающим на техническое состояние этих объектов.
3.7 Приемка видов и объемов выполненных работ осуществляется следующим образом:
3.7.1 путем составления актов приемки для соответствующих работ,
3.8 Перечень основных строительно-монтажных работ, для которых необходимо подготовить акты приемки выполненных работ, приведен в Приказе № 44 Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998.
В Приложении 1 к приказу «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» форма акта приемки выполненных работ приведена в Приказе Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998.
«Инструкции по осуществлению технического контроля качества строительства» находятся в Приложении 2 к заказу. Однако, согласно ссылкам на Приложение 1 и Приложение 2, упомянутым в этом пункте, в течение 5 (пяти) дней после принятия на себя обязательства по предоставлению консультационных услуг по договору.
Заказчик также предоставит Поставщику услуг формы актов приемки работ, необходимых для проведения основных дорожных строительных работ, в соответствии с конкретными видами работ.
Организация приемки выполненных работ возлагается на лицо, выполняющее эти работы. Приемка работ осуществляется под техническим надзором застройщика, генерального подрядчика, субподрядчиков (в той мере, в какой они участвуют) и других заинтересованных сторон.
Количество экземпляров актов корректируется в зависимости от числа лиц, подписавших акт.
3.9 На основании результатов оперативного контроля за крытыми и промежуточными работами технический надзор проводит оценку качества работ и регистрирует ее в соответствующих реестрах и актах. Оценка качества строительных и монтажных работ осуществляется в соответствии с актом.
4. В случае несанкционированного отсутствия назначенного руководителя строительной площадки на данном объекте, Консультант несет ответственность в порядке, установленном в договоре.
5. Технический консультант обязан предоставлять подрядчику соответствующие инструкции и уведомления в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения работ. В случае ненадлежащего выполнения работ или низкой скорости выполнения работ подрядчиком, а также,
если подрядчик не выполняет указания технического руководителя и не улучшает качество работы, консультант обязан представить Заказчику рекомендации по реализации договорных и иных мер, вытекающих из сложившейся ситуации.
Технический надзор за работами по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока строительных работ, должен осуществляться организацией, осуществляющей технический надзор (по возможности, с привлечением к процессу руководителя соответствующей строительной площадки).
Ответственность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Клиенту текущие и заключительные отчеты об оказанных услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы предоставления и приемки услуг.




		Նախատեսված շինարարական աշխատանքի տեսակը
	1.Ըստ նախագծային փաստաթղթերի


	Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման ձևեր, եղանակներ և ընդհանուր պահանջներ











	Չափաբաժին 3.
Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
2.1 Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
2.2 Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
2.3 Խորհրդատուն պարտավոր է`
2.3.1 հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին,
2.3.2 ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
2.3.3 ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2.3.4 ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2.3.5 ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիտորինգ կապալառուի կողմից շինհրապարակում օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ,
2.3.6 կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2.3.7 համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ, 
2.3.8 պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2.3.9 շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամսեկան հաշվետվությունների համար և կպարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
·  աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը,
· աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ),
· օրվա ընթացքում շինհրապարակ բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) 
· օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն,
· շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ,
· արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները)
· ստացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից,
· գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
2.3.10 իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2.3.11 շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
2.3.12 շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
2.3.13 մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
2.3.14 իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության,  ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: 
2.3.15 ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
2.3.16 ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
2.3.17 հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
2.3.18 անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
2.3.19 մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
2.4    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
2.4.1 ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
2.5 Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բացի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
2.6 Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
3 Տվյալ  շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Խորհրդատուն պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
4 Տեխնիկական Խորհրդատուն կապալառուի կողմից աշխատանքները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պետք է կապալառուին ներկայացնի համապատասխան հրահանգներ և ծանուցումներ: Աշխատանքների ոչ պատշաճ  կատարման կամ կապալառուի ցածր առաջընթացի դեպքում, ինչպես նաև, եթե կապալառուն չի հետևում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հրահանգներին և չի բարելավում աշխատանքի որակը, Խորհրդատուն Պատվիրատուին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ իրավիճակից բխող պայմանագրային և այլ  միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ:
Շինարարական աշխատանքների երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը (հնարավորության դեպքում գործընթացին ներգրավելով համապատասխան շինարարական օբյեկտի տեղամասային հսկիչին)։

	
	ՀՀաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

	
	




		

	Согласно проектной документации
 

	
Вид планируемых строительных работ Формы, методы и общие требования к оказанию услуг по техническому контролю
	1. Осуществлять ежедневный и непрерывный (в течение всего периода работ) технический надзор, обеспечивая ежедневное присутствие на строительной площадке назначенного поставщиком услуг технического надзора руководителя работ в соответствии с требованиями Закона Республики Армения «О градостроительстве», Требования процедуры «Лицензирование в сфере градостроительства», утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № N 2106-N от 30 ноября 2023 года,
Требования действующих строительных стандартов Республики Армения.
Требования Приказа № 44 Министра градостроительства от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 596-N от 19 марта 2015 г.
Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 526-N от 4 мая 2017 г.
Следующие положения, изложенные в Приказе Министра городского развития Республики Армения № 44 от 28 апреля 1998 г. «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495):
1.1 Технический контроль осуществляется посредством контрольных осмотров, проверок отверстий, контрольных измерений, проверки проектного объема работ и испытаний.
1.1.1 Надзорный контроль – определяет соответствие уже выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям и строительным нормам и правилам. Надзорный контроль может проводиться комплексно или выборочно.
1.1.2. Вскрытие – это осмотр состояния строительных конструкций, коммуникаций и сооружений, покрытых грунтом или другими материалами, с использованием вертикальных ям или путем частичного демонтажа покрывающих конструкций.
1.1.3 Контрольные измерения — это проверка на месте фактически выполненных объемов строительных и монтажных работ и объемов работ, указанных в проектной документации.

1.1.4 Проверка проектных объемов — проверка объемов работ, указанных в рабочих чертежах, сводках и ведомостях объемов работ.
2.1 Результаты проверок и наблюдений документируются в актах, протоколах, эскизах, чертежах, фотографиях, видеозаписях и сопровождающих их сравнительных сводках, рабочих чертежах и общих журналах управления строительством.
2.2. Указания и замечания по устранению выявленных дефектов, касающихся качества строительных и монтажных работ, используемых материалов, конструкций, оборудования, технологий выполнения работ и т. д., фиксируются в общем журнале управления строительными и монтажными работами установленной формы.
2.3 Консультант обязан:
2.3.1 контролировать ход строительных работ для обеспечения соответствия детальному проекту, положениям договора и применимым строительным стандартам.
2.3.2. Рассматривать и утверждать план обеспечения качества, программу работ и планы организации дорожного движения подрядчика, оценивать и контролировать выполнение строительных работ.
2.3.3 проверять наличие сертификатов, технических паспортов и результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество материалов, конструкций, сооружений и инженерного оборудования, используемых в строительстве, и запрещать их использование в случае несоответствия проектным требованиям и требованиям к качеству продукции, сформулировать это в соответствующих актах.
2.3.4. Проверить результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества используемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический руководитель может потребовать от подрядчика проведения дополнительных лабораторных испытаний.
2.3.5 проверять, подтверждать и контролировать происхождение строительных материалов, используемых подрядчиком на строительной площадке,
2.3.6 уточнять с подрядчиком вопросы, касающиеся проектной документации и технических требований.
2.3.7 координировать вопросы, связанные с установкой, регистрацией и испытанием инженерного оборудования, с соответствующими организациями.
2.3.8. Регулярно проверять качество и технологическую последовательность всех выполненных строительных и монтажных работ, их соответствие проекту, строительным нормам и правилам, а также техническим условиям специальных работ.
2.3.9. В течение всего периода строительства необходимо вести журнал, в котором будут ежедневно фиксироваться объем работ, проверки и другие виды деятельности. Этот журнал послужит основой для ежемесячных отчетов и будет содержать следующую информацию:
 начало и конец рабочего дня,
 способность подрядчика выполнить работу (наличие необходимого оборудования и рабочей силы, технические условия, безопасные условия для выполнения работы),
 Строительные материалы и оборудование, доставленные на строительную площадку в течение дня (наименование, количество, результаты контроля качества и/или лабораторных испытаний)
 Работы, выполненные подрядчиком в течение дня: наименование, местоположение, объем и т. д.
 Отклонения от проектной документации и принятые соответствующие меры,
 Чрезвычайные ситуации, несчастные случаи и незапланированные перерывы в выполнении работ (укажите причины),
 Жалобы, полученные, направленные и рассмотренные как жителями, так и сотрудниками,
 регистрировать и сообщать о несчастных случаях, включая случаи со смертельным исходом (в соответствии с Механизмом подотчетности за экологические и социальные несчастные случаи).
2.3.10 осуществлять промежуточную приемку ответственных сооружений и узлов, формализовать ее соответствующими актами, 2.3.11 фиксировать на рабочих чертежах все изменения, внесенные в утвержденный проект в установленном порядке в ходе строительства,
2.3.12. Зафиксировать в журнале управления строительством все выявленные дефекты, а также инструкции и комментарии по их устранению.
2.3.13 участвовать в проверках качества строительства, проводимых под руководством автора, государственного органа по надзору за градостроительством и другими уполномоченными органами, а также контролировать своевременное устранение выявленных дефектов.
2.3.14 Внедрить и обеспечить надлежащий контроль за соблюдением правил техники безопасности на рабочем месте. Поручить подрядчику обеспечить наличие необходимых знаков, освещения и средств обеспечения безопасности дорожного движения на рабочих местах (например, временных и передвижных ограждений, аварийные ограждения и т. д.), наличие других мер безопасности в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения во время строительства.
2.3.15 проверить все документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей.
2.3.16 проверить и утвердить чертежи, подготовленные подрядчиком.

2.3.17 утвердить акты выполнения работ, если работы были выполнены с надлежащим качеством и в надлежащем объеме.

2.3.18 В случае обнаружения незавершенной работы и дефектов, составить их перечень, установить сроки их устранения и передать эти технические документы Заказчику.
2.3.19 участвовать в приемке замороженных (консервированных) или подвешенных строительных объектов от подрядчиков, а также в их передаче с сертификатом, указывающим на техническое состояние этих объектов.
2.4 Приемка видов и объемов выполненных работ осуществляется:
2.4.1 путем составления актов приемки на соответствующие работы,
2.5 Перечень основных строительно-монтажных работ, для которых необходимо подготовить акты приемки, приведен в Приложении 1 к Приказу № 44 Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Форма акта приемки охваченных работ приведена в Приложении 2 к Приказу № 44 Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
В дополнение к ссылкам на Приложение 1 и Приложение 2, упомянутым в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней после принятия на себя обязательства по предоставлению консультационных услуг по договору,
Заказчик также предоставит Поставщику услуг формы актов приемки работ, необходимых для проведения основных дорожных строительных работ, в соответствии с конкретными видами работ.
Организация приемки выполненных работ возлагается на лицо, выполняющее эти работы. Приемка работ осуществляется под техническим надзором застройщика, генерального подрядчика, субподрядчиков (в той мере, в какой они участвуют) и других заинтересованных сторон.
Количество экземпляров актов корректируется в зависимости от числа лиц, подписавших акт.
2.6 На основании результатов оперативного контроля за крытыми и промежуточными работами технический надзор проводит оценку качества работ и регистрирует ее в соответствующих реестрах и актах. Оценка качества строительных и монтажных работ осуществляется в соответствии с актом.
3. В случае несанкционированного отсутствия назначенного руководителя строительной площадки на данном объекте, Консультант несет ответственность в порядке, установленном в договоре.
4. Технический консультант обязан предоставлять подрядчику соответствующие инструкции и уведомления в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения работ. В случае ненадлежащего выполнения работ или низкой скорости выполнения работ подрядчиком, а также,
Если подрядчик не выполняет указания технического руководителя и не улучшает качество работы, консультант обязан представить Заказчику рекомендации по реализации договорных и иных мер, вытекающих из сложившейся ситуации.
Технический надзор за работами по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока строительных работ, должен осуществляться организацией, осуществляющей технический надзор (по возможности, с привлечением к процессу руководителя соответствующей строительной площадки).
Ответственность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Клиенту текущие и заключительные отчеты об оказанных услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы предоставления и приемки услуг.




		Նախատեսված շինարարական աշխատանքի տեսակը
	Չափաբաժին 4.
1.Ըստ նախագծային փաստաթղթերի


	Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման ձևեր, եղանակներ և ընդհանուր պահանջներ











	Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
2.1 Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
2.2 Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
2.3 Խորհրդատուն պարտավոր է`
2.3.1 հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին,
2.3.2 ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
2.3.3 ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2.3.4 ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2.3.5 ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիտորինգ կապալառուի կողմից շինհրապարակում օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ,
2.3.6 կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2.3.7 համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ, 
2.3.8 պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2.3.9 շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամսեկան հաշվետվությունների համար և կպարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
·  աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը,
· աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ),
· օրվա ընթացքում շինհրապարակ բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) 
· օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն,
· շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ,
· արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները)
· ստացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից,
· գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
2.3.10 իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2.3.11 շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
2.3.12 շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
2.3.13 մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
2.3.14 իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության,  ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: 
2.3.15 ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
2.3.16 ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
2.3.17 հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
2.3.18 անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
2.3.19 մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
2.4    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
2.4.1 ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
2.5 Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բայցի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
2.6 Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
3 Տվյալ  շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Խորհրդատուն պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
4 Տեխնիկական Խորհրդատուն կապալառուի կողմից աշխատանքները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պետք է կապալառուին ներկայացնի համապատասխան հրահանգներ և ծանուցումներ: Աշխատանքների ոչ պատշաճ  կատարման կամ կապալառուի ցածր առաջընթացի դեպքում, ինչպես նաև, եթե կապալառուն չի հետևում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հրահանգներին և չի բարելավում աշխատանքի որակը, Խորհրդատուն Պատվիրատուին ներկայացնում է առաջարկություններ՝ իրավիճակից բխող պայմանագրային և այլ  միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ:
Շինարարական աշխատանքների երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը (հնարավորության դեպքում գործընթացին ներգրավելով համապատասխան շինարարական օբյեկտի տեղամասային հսկիչին)։

	
	ՀՀաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:




		

	Согласно проектной документации

	
Вид планируемых строительных работ Формы, методы и общие требования к оказанию услуг по техническому контролю
	1. Осуществлять ежедневный и непрерывный (в течение всего периода работ) технический надзор, обеспечивая ежедневное присутствие на строительной площадке назначенного поставщиком услуг технического надзора руководителя работ в соответствии с требованиями Закона Республики Армения «О градостроительстве», Требования процедуры «Лицензирование в сфере градостроительства», утвержденной Постановлением Правительства Республики Армения № N 2106-N от 30 ноября 2023 года,
Требования действующих строительных стандартов Республики Армения.
Требования Приказа № 44 Министра градостроительства от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 596-N от 19 марта 2015 г.
Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 526-N от 4 мая 2017 г.
Следующие положения, изложенные в Приказе Министра городского развития Республики Армения № 44 от 28 апреля 1998 г. «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495):
1.1 Технический контроль осуществляется посредством контрольных осмотров, проверок отверстий, контрольных измерений, проверки проектного объема работ и испытаний.
1.1.1 Надзорный контроль – определяет соответствие уже выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям и строительным нормам и правилам. Надзорный контроль может проводиться комплексно или выборочно.
1.1.2. Вскрытие – это осмотр состояния строительных конструкций, коммуникаций и сооружений, покрытых грунтом или другими материалами, с использованием вертикальных ям или путем частичного демонтажа покрывающих конструкций.
1.1.3 Контрольные измерения — это проверка на месте фактически выполненных объемов строительных и монтажных работ и объемов работ, указанных в проектной документации.

1.1.4 Проверка проектных объемов — проверка объемов работ, указанных в рабочих чертежах, сводках и ведомостях объемов работ.
2.1 Результаты проверок и наблюдений документируются в актах, протоколах, эскизах, чертежах, фотографиях, видеозаписях и сопровождающих их сравнительных сводках, рабочих чертежах и общих журналах управления строительством.
2.2. Указания и замечания по устранению выявленных дефектов, касающихся качества строительных и монтажных работ, используемых материалов, конструкций, оборудования, технологий выполнения работ и т. д., фиксируются в общем журнале управления строительными и монтажными работами установленной формы.
2.3 Консультант обязан:
2.3.1 контролировать ход строительных работ для обеспечения соответствия детальному проекту, положениям договора и применимым строительным стандартам.
2.3.2. Рассматривать и утверждать план обеспечения качества, программу работ и планы организации дорожного движения подрядчика, оценивать и контролировать выполнение строительных работ.
2.3.3 проверять наличие сертификатов, технических паспортов и результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество материалов, конструкций, сооружений и инженерного оборудования, используемых в строительстве, и запрещать их использование в случае несоответствия проектным требованиям и требованиям к качеству продукции, сформулировать это в соответствующих актах.
2.3.4. Проверить результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества используемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический руководитель может потребовать от подрядчика проведения дополнительных лабораторных испытаний.
2.3.5 проверять, подтверждать и контролировать происхождение строительных материалов, используемых подрядчиком на строительной площадке,
2.3.6 уточнять с подрядчиком вопросы, касающиеся проектной документации и технических требований.
2.3.7 координировать вопросы, связанные с установкой, регистрацией и испытанием инженерного оборудования, с соответствующими организациями,
2.3.8 периодически проверять качество и технологическую последовательность всех выполненных строительных и монтажных работ, их соответствие проекту, строительным нормам и правилам, к техническим условиям специальных работ
2.3.9. В течение всего периода строительства необходимо вести журнал, в котором будут ежедневно фиксироваться объем работ, проверки и другие виды деятельности. Этот журнал послужит основой для ежемесячных отчетов и будет содержать следующую информацию:
 начало и конец рабочего дня,
 способность подрядчика выполнить работу (наличие необходимого оборудования и рабочей силы, технические условия, безопасные условия для выполнения работы),
 Строительные материалы и оборудование, доставленные на строительную площадку в течение дня (наименование, количество, результаты контроля качества и/или лабораторных испытаний).
 Работа, выполненная подрядчиком в течение дня: название, местоположение, объем и т. д.,
 Отклонения от проектной документации и принятые соответствующие меры,
 Чрезвычайные ситуации, несчастные случаи и незапланированные перерывы в работе (укажите причины)
 Жалобы, полученные, направленные и рассмотренные как местными сообществами, так и сотрудниками,
 регистрировать и сообщать о несчастных случаях, включая случаи со смертельным исходом (в соответствии с Механизмом подотчетности за экологические и социальные несчастные случаи).

2.3.10 осуществлять промежуточную приемку ответственных сооружений и узлов, формализовать ее соответствующими актами, 2.3.11 фиксировать на рабочих чертежах все изменения, внесенные в утвержденный проект в установленном порядке в ходе строительства,
 2.3.12. Зафиксировать в журнале управления строительством все выявленные дефекты, а также инструкции и комментарии по их устранению.
2.3.13 участвовать в проверках качества строительства, проводимых под руководством автора, государственного органа по надзору за градостроительством и другими уполномоченными органами, а также контролировать своевременное устранение выявленных дефектов.
2.3.14 Внедрить и обеспечить надлежащий контроль за соблюдением правил техники безопасности на рабочем месте. Поручить подрядчику обеспечить наличие необходимых знаков, освещения и средств обеспечения безопасности дорожного движения на рабочих местах (например, временных и передвижных ограждений, аварийные ограждения и т. д.), наличие других мер безопасности в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения во время строительства.
2.3.15 проверить все документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей.
2.3.16 проверить и утвердить чертежи, подготовленные подрядчиком.

2.3.17 утвердить акты выполнения работ, если работы были выполнены с надлежащим качеством и в надлежащем объеме.
2.3.18 В случае обнаружения незавершенных работ и дефектов, составьте их перечень, установите сроки их устранения и предоставьте Заказчику соответствующие технические документы с указанием статуса каждого дефекта.
2.3.19 участвовать в приемке замороженных (консервированных) или подвешенных строительных объектов от подрядчиков, а также в их передаче с сертификатом, указывающим на техническое состояние этих объектов.
Приемка видов и объемов выполненных работ осуществляется:
2.4.1 путем составления актов приемки на охватываемые работы,
2.5 Перечень основных строительно-монтажных работ, для которых необходимо подготовить акты приемки, приведен в Приложении 1 к Приказу № 44 Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Форма акта приемки выполненных работ приведена в Приложении 2 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства». Однако ссылки на Приложения 1 и 2, упомянутые в этом параграфе,
В течение 5 (пяти) дней после принятия на себя обязательства по оказанию консультационных услуг по договору Заказчик также предоставит Поставщику услуг формы актов приемки работ, необходимых для проведения основных дорожных строительных работ, в соответствии с конкретными видами работ.
Организация приемки выполненных работ возлагается на лицо, выполняющее эти работы. Приемка работ осуществляется под техническим надзором застройщика, генерального подрядчика, субподрядчиков (в той мере, в какой они участвуют) и других заинтересованных сторон.
Количество экземпляров актов корректируется в зависимости от числа лиц, подписавших акт.
2.6 На основании результатов оперативного контроля за крытыми и промежуточными работами технический надзор проводит оценку качества работ и регистрирует ее в соответствующих реестрах и актах. Оценка качества строительных и монтажных работ осуществляется в соответствии с актом.
3. В случае несанкционированного отсутствия назначенного руководителя строительной площадки на данном объекте, Консультант несет ответственность в порядке, установленном в договоре.
4. Технический консультант обязан предоставлять подрядчику соответствующие инструкции и уведомления в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения работ. В случае ненадлежащего выполнения работ или низкой скорости выполнения работ подрядчиком, а также,
е Технический надзор за работами по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока строительных работ, должен осуществляться организацией, осуществляющей технический надзор (по возможности, с привлечением к процессу руководителя соответствующей строительной площадки).
сли подрядчик не выполняет указания технического руководителя и не улучшает качество работы, консультант обязан представить Заказчику рекомендации по реализации договорных и иных мер, вытекающих из сложившейся ситуации.
Ответственность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Клиенту текущие и заключительные отчеты об оказанных услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы предоставления и приемки услуг.
Технический надзор за работами по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока строительных работ, должен осуществляться организацией, осуществляющей технический надзор (по возможности, с привлечением к процессу руководителя соответствующей строительной площадки).
Ответственность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Клиенту текущие и заключительные отчеты об оказанных услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы предоставления и приемки услуг.




	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը Обоснование выбора процедуры закупки
	Բաց մրցույթ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 18-րդ հոդված, открытий конкурс, 18-ий статьи Закона Республики Армении «О закупках»

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Дата направления или опубликования приглашения
	11.02.2026

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4]                                   Дата изменений, внесенных в приглашение [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
Дата разьяснений по поводу приглашения
	
	Հարցարդման ստացման     Получения запроса
	Պարզաբանման    Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ          
  П/Н
	Մասնակցի անվանումը Наименования участников
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] Цена, представленная по заявке каждого участника, включая представленную в резултате организации одновременных переговоров /Драм РА/ [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ                    Цена без НДС
	ԱԱՀ                   НДС
	Ընդհանուր         
 Всего

	Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի փոսային միջին նորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ
 Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением ремонтных работ среднего масштаба в поселке Абовян

	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ, ООО «Институт дорожного проектирования»
	500 000
	



	100 000
	



	600 000
	




	2
	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ, ООО «Гегаркуник Наири»
	1 200 000
	
	1 200 000

	3
	«Սուար» ՍՊԸ, ООО «Суар»
	1 770 000
	
	1 770 000

	4
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ, ООО «АС КОНТРОЛЬ»
	2 200 000
	
	2 200 000

	Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի գծանշման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по разметке в поселке Абовян

	1
	«Սուար» ՍՊԸ, ООО «Суар»
	530 000
	
	530 000

	2
	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ, ООО «Гегаркуник Наири»
	600 000
	
	600 000

	[bookmark: _GoBack]Չափաբաժին 3. Աբովյան քաղաքի Խաղաղության փողոց 3 հասցեում քաղաքային այգու կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ
 Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по обустройству городского парка по адресу: улица Хагагтутян, 3, город Абовян

	1
	Ա/Ձ Արտակ Մարտիրոսյան, ИП Артак Мартиросян
	310 000
	
	310 000

	2
	«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ, ООО «Гранд Проект»
	732 500
	146 500
	879 000

	3
	«Սուար» ՍՊԸ, ООО «Суар»
	898 000
	
	898 000

	4
	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ, ООО «Гегаркуник Наири»
	1 400 000
	
	1 400 000

	Չափաբաժին 4. Աբովյան քաղաքում դրոշակաձողի և ՀՀ դրոշի տեղակայման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ 
Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением работ по установке флагштоков и флагов Республики Армения в городе Абовян

	1
	Ա/Ձ Արտակ Մարտիրոսյան, ИП Артак Мартиросян
	110 000
	
	110 000

	2
	«Սուար» ՍՊԸ, ООО «Суар»
	236 000
	
	236 000

	3
	ООО «Гранд Проект»
	240 000
	48 000
	288 000

	3
	«Շինտեխտրանս» ՍՊԸ, ООО «Шинтехтранс»
	240 000
	
	240 000

	4
	 «Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ, ООО «Гегаркуник Наири»
	400 000
	
	400 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Данные об отклоненных заявках

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Մասնակցի անվանումը Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը Наличие документов, необходимых по приглашению

	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին       Соответствие документов, представляемых с заявкой, требованиям, указанным в приглашении
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки
	Գնային առաջարկ                   Ценавое предложение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Примичание: другие основания отключения в заявках 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը                              Дата определения отобранного участника
	17.03.2026թ.

	Անգործության ժամկետ                                                        Срок бездействия
	Անգործության ժամկետի սկիզբ                            Начало срока бездействия
	Անգործության ժամկետի ավարտ Конец срока бездействия

	
	18.03.2026թ.
	27.03.2026թ.

	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                                                                         Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора      02.04.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը                     
 Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	08.04.2026թ., 14.04.2026թ., 16.04.2026թ. 

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը                                                                   Дата подписания договора заказчиком
	08.04.2026թ., 14.04.2026թ., 16.04.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը         Номер договора
	Կնքման ամսաթիվը     Дата заключения
	Կատարման վերջնաժամկետը Крайний срок исполнения
	Կանխա-վճարի չափը Размер предоплаты
	Գինը Цена

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր[footnoteRef:6]         Общая [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ, ООО «Институт дорожного проектирования»
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/31-1, ABH-BMKhTsDzB-26/31-1
	16.04.2026թ.
	Պայմանագրի /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի/ կնքման օրվանից 
շին. աշխատանքների ավարտ
	
	600 000

	600 000


	2
	«Սուար» ՍՊԸ, ООО «Суар»
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/31-2, ABH-BMKhTsDzB-26/31-2
	14.04.2026թ.
	Պայմանագրի /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի/ կնքման օրվանից 
շին. աշխատանքների ավարտ
	
	530 000
	530 000

	3
	Ա/Ձ Արտակ Մարտիրոսյան, ИП Артак Мартиросян
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/31-3, ABH-BMKhTsDzB-26/31-3
	08.04.2026թ.
	Պայմանագրի /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի/ կնքման օրվանից 
շին. աշխատանքների ավարտ
	
	310 000
	310 000

	4
	Ա/Ձ Արտակ Մարտիրոսյան, ИП Артак Мартиросян
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/31-4, ABH-BMKhTsDzB-26/31-4
	08.04.2026թ.
	Պայմանագրի /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի/ կնքման օրվանից 
շին. աշխատանքների ավարտ
	
	110 000
	110 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն                                                                                                                                Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Չափաբաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Հասցե, հեռ.   Адрес, тел.
	Էլ.-փոստ                                  
  Эл. Почта
	Բանկային հաշիվը Банковский счет
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան     Номер и серия паспорта [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ, ООО «Институт дорожного проектирования»
	ք. Երևան, Աճառյան 54բ, +374 93 08 17 87, г. Ереван, ул. Ачаряна 54Б
	
lilit.poghosyan@dorproject.am, lil.poghosyan17@gmail.com
	ՀՀ-1570046619386100
	ՀՎՀՀ-05557569

	2
	«Սուար» ՍՊԸ, ООО «Суар»
	ք. Երևան, Շենգավիթ ՎՇ, Բագրատունյաց 15-54, 094305335, г. Ереван, Шенгавит ВШ, ул. Багратуняц 15–54
	suro4350@gmail.com
	ՀՀ-1570046619386100
	ՀՎՀՀ-05557569

	3
	Ա/Ձ Արտակ Մարտիրոսյան, ИП Артак Мартиросян
	Գեղարքունիքի մարզ, գ.Գեղաքար, 2 փողոց, 4 տուն,
+37494008006, Армения, Гегаркуникская область, с. Гегакар, ул. 2-я, дом 4
	artak.martirosyan.2022@inbox.ru
	ՀՀ-19300548769200
	ՀՎՀՀ-74370639

	4
	Ա/Ձ Արտակ Մարտիրոսյան, ИП Артак Мартиросян
	Գեղարքունիքի մարզ, գ.Գեղաքար, 2 փողոց, 4 տուն,
+37494008006, Армения, Гегаркуникская область, с. Гегакар, ул. 2-я, дом 4
	artak.martirosyan.2022@inbox.ru
	ՀՀ-19300548769200
	ՀՎՀՀ-74370639

	

	Այլ տեղեկություններ             Иные сведения
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ При несоблюдении какого-либо лота заказчик обязан заполнить сведения о несостоявшемся.

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է abovyan.kotayq@mta.gov.am:[footnoteRef:8]  [8:   Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը: 
- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:] 

Как участники, подавшие заявку в части данного лота настоящей процедуры, так и общественные организации, получавшие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляюшие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование об участии совместно с подразделением, ответственным за процесс принятия данного лота заключенного договора, в течение 3 (трех) календарных дней после опубликования настоящего заявления.
К писменному требованию прилагается:
1) Оригинал доверенности, выданний физическому лицу. При этом 
a. Количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
b. Уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномоченно;
2) Оригиналы подписанных обьявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномочненных физических лиц об отсутствии конфликта интересов предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О Закупках»; 
3) Адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связатья с лицом представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;
4) Копия свидетельства о государственной регистрации – в случае обшественных организаций и лиц, осуществляющих информациионную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика - tatevik86@inbox.ru:    

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները           Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը                В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները     Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող                               Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок
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