ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին
ОБЯВЛЕНИЕ
о заклеченном договоре
Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/51»   ծածկագրով  բաց մրցույթի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը` 
Информация о договоре, заключенном по результатам открытого конкурса с кодом "ABH-BMKhTsDzB-26/51" в целях приобретение консультационных услуг по техническому надзору за реализацией масштабных реставрационных работ мемориального комплекса, посвященного 150-летию присоединения Восточной Армении к России, в городе Абовян, общине Абовян, для нужд общины Абовян к 2026 году.

	
	Գնման առարկայի Предмета закупки

	չափաբաժնի համարը номер лота
	անվանումը название
	չափման միավորը единица измерения
	քանակը[footnoteRef:1]              количество [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը сметная цена  
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)            краткое описание (техническая характеристика)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)   краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2]  [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր общее
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] по имеющимся финансовым средствам [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	Ընդհանուր общая
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	Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение консультационных услуг по техническому надзору за реализацией масштабных реставрационных работ мемориального комплекса, посвященного 150-летию присоединения Восточной Армении к России, в городе Абовян, общине Абовян, для нужд общины Абовян к 2026 году
 
	դրամ
	
1
	
1
	4 100 000
	4 100 000
	Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение консультационных услуг по техническому надзору за реализацией масштабных реставрационных работ мемориального комплекса, посвященного 150-летию присоединения Восточной Армении к России, в городе Абовян, общине Абовян, для нужд общины Абовян к 2026 году
 

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	1. Իրականացնել ամենօրյա և անընդմեջ տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա և անընդմեջ ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
1. ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
1. ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
1. Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
0. Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
0. Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
0. Խորհրդատուն պարտավոր է`
2. հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին,
2. ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
2. ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2. ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիտորինգ կապալառուի կողմից շինհրապարակում օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ,
2. ուսումնասիրել և ստուգել օգտագործվող շինանյութերի որակը և կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները, անհրաժեշտության դեպքում պահանջել փոփոխել այն շինանյութերը և աշխատանքները, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: Սույն գործառույթը իրականացնելու համար խորհրդատուն պետք է ունենա համապատասխան լաբորատոր փորձարկումներ իրականացնող ընկերության հետ կնքված պայմանագիր:
2. կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2. մասնակցել ավտոճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) և ինժեներական կառուցվածքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում կատարել գեոդեզիական ստուգողական չափումներ և չափագրություններ,
2. համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ, 
2. պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2. իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
2. շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
2. մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
2. իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության,  ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: 
2. ուսումնասիրել և հաստատել  երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ և դրանում կատարվող փոփոխությունները,
2. ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
2. ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
2. հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
2. անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
2. մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
0.    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
3. ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
3. կատարված աշխատանքների, օգտագործված կոնստրուկցիաների որակը հավաստող հավաստագրերի, ինչպես նաև օգտագործված նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների և որակը հավաստող հավաստագրերի ստուգման և գնահատման միջոցով, 
3. հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի տեխնիկապես պատրաստ լինելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:
0. Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բայցի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
0. Շինարարական աշխատանքների և ինժեներական սարքավորումների միջանկյալ ընդունման ակտերի օրինակելի ցանկը համապատասխան ձևի նշումով տես` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 3-ում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակները ենթակա են մշտական օպերատիվ հսկողության, որը գրանցվում է շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր մատյանում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակների օրինակելի ցանկը, որոնք ենթակա են որակի հսկողության, բերվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 4-ում:
1. Խորհրդատուն պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության համար նշանակված հիմնական անձնակազմի և յուրաքանչյուր շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչների (տեղամասային հսկիչի) տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար) և անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի կողմից տրված գրավոր հավաստում՝ տվյալ ժամանակահատվածում հասանելիության վերաբերյալ։
1. Հաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ մոբիլիզացիայի, ամսական և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
0. Հատուկ պահանջներ. Պատվիրատուի լրացուցիչ պահանջով Տեխ. հսկիչը պարտավոր է ներկայացնել նաև իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների  և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
0. Ավարտական հաշվետվությունը. Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտի մասով՝ աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո՝ 10 օրյա ժամկետում կամ մինչև ծառայությունների ավարտը՝ Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևով: Հաշվետվության մեջ պետք է ամփոփվեն բոլոր ճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, կարևոր միջոցառումները, կապալառուների կատարողականը և արդյունքները, տեխնիկական և ոչ տեխնիկական ցուցանիշները, և այլն:
Որակյալ ծառայություն մատուցելու նպատակով Խորհրդատուն պետք է ապահովի համապատասխան անձնակազմ՝ բաղկացած որակավորված և ընդունելի փորձառություն ունեցող այնպիսի մասնագետներից, որոնք ունեն համապատասխան կարողություններ տեխնիկական բնութագրով սահմանված պարտականություններն ու գործառույթներն ապահովելու համար: Հիմնական անձնակազմում ներգրավված մասնագետների փոխարինումը կարող է իրականացվել միայն Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ: Պատվիրատուն իրավասու է Խորհրդատուից պահանջել փոխարինելու ներգրավված ցանկացած փորձագետի կամ մասնագետի, իր վրա դրված պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման, մասնագիտական ոչ բավարար կարողությունների և/կամ գիտելիքների դրսևորման դեպքում: Անձնակազմի որևէ անդամի մահվան կամ անաշխատունակության դեպքում Խորհրդատուն պարտավոր է անմիջապես ապահովել տվյալ մասնագետի փոխարինումը ավելի բարձր կամ համարժեք որակավորում և փորձ ունեցող մասնագետով, առանց Պատվիրատուի համար լրացուցիչ ծախսերի: Հիմնական անձնակազմը ենթակա է հաստատման Պատվիրատուի կողմից:
1. Հիմնական անձնակազմը պետք է ունենա ամբողջական ներգրավվածություն ծառայությունների ողջ ժամանակահատվածի համար, չպետք է ներգրավված լինեն վարկային, դրամաշնորհային, սուբվենցիոն և այլ ներդրումային ծրագրերով ու միջոցառումներով իրականացվող շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գործընթացում, բացառությամբ գեոդեզիստի, որի ներգրավման կոնկրետ ժամանակահատվածը պետք է սահմանվի ըստ աշխատանքների կարիքների՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամանակացույցով:
1. Համադրման, փոխարինվող աշխատանքների ակտերը պետք է հաստատվեն տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կողմից։
Տեղամասային հսկիչների ներգրավվածության և տեխնիկական հսկողությունն իրկանացնող կազմակերպության ղեկավարի ներգրավվածության ժամկետը պետք է սահմանվի մինչև յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ավարտական ակտի ընդունումը:



5. ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
5. հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
5. անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
5. մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
0.    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
6. ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
6. կատարված աշխատանքների, օգտագործված կոնստրուկցիաների որակը հավաստող հավաստագրերի, ինչպես նաև օգտագործված նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների և որակը հավաստող հավաստագրերի ստուգման և գնահատման միջոցով, 
6. հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի տեխնիկապես պատրաստ լինելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:
0. Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բայցի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
0. Շինարարական աշխատանքների և ինժեներական սարքավորումների միջանկյալ ընդունման ակտերի օրինակելի ցանկը համապատասխան ձևի նշումով տես` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 3-ում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակները ենթակա են մշտական օպերատիվ հսկողության, որը գրանցվում է շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր մատյանում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակների օրինակելի ցանկը, որոնք ենթակա են որակի հսկողության, բերվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 4-ում:
	1. Խորհրդատուն պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել տեխնիկական հսկողության համար նշանակված հիմնական անձնակազմի և յուրաքանչյուր շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչների (տեղամասային հսկիչի) տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար) և անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի կողմից տրված գրավոր հավաստում՝ տվյալ ժամանակահատվածում հասանելիության վերաբերյալ։
1. Հաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ մոբիլիզացիայի, ամսական և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
0. Հատուկ պահանջներ. Պատվիրատուի լրացուցիչ պահանջով Տեխ. հսկիչը պարտավոր է ներկայացնել նաև իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների  և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
0. Ավարտական հաշվետվությունը. Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտի մասով՝ աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո՝ 10 օրյա ժամկետում կամ մինչև ծառայությունների ավարտը՝ Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևով: Հաշվետվության մեջ պետք է ամփոփվեն բոլոր ճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, կարևոր միջոցառումները, կապալառուների կատարողականը և արդյունքները, տեխնիկական և ոչ տեխնիկական ցուցանիշները, և այլն:
0. 

	Որակյալ ծառայություն մատուցելու նպատակով Խորհրդատուն պետք է ապահովի համապատասխան անձնակազմ՝ բաղկացած որակավորված և ընդունելի փորձառություն ունեցող այնպիսի մասնագետներից, որոնք ունեն համապատասխան կարողություններ տեխնիկական բնութագրով սահմանված պարտականություններն ու գործառույթներն ապահովելու համար: Հիմնական անձնակազմում ներգրավված մասնագետների փոխարինումը կարող է իրականացվել միայն Պատվիրատուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ: Պատվիրատուն իրավասու է Խորհրդատուից պահանջել փոխարինելու ներգրավված ցանկացած փորձագետի կամ մասնագետի, իր վրա դրված պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման, մասնագիտական ոչ բավարար կարողությունների և/կամ գիտելիքների դրսևորման դեպքում: Անձնակազմի որևէ անդամի մահվան կամ անաշխատունակության դեպքում Խորհրդատուն պարտավոր է անմիջապես ապահովել տվյալ մասնագետի փոխարինումը ավելի բարձր կամ համարժեք որակավորում և փորձ ունեցող մասնագետով, առանց Պատվիրատուի համար լրացուցիչ ծախսերի: Հիմնական անձնակազմը ենթակա է հաստատման Պատվիրատուի կողմից:
1. Հիմնական անձնակազմը պետք է ունենա ամբողջական ներգրավվածություն ծառայությունների ողջ ժամանակահատվածի համար, չպետք է ներգրավված լինեն վարկային, դրամաշնորհային, սուբվենցիոն և այլ ներդրումային ծրագրերով ու միջոցառումներով իրականացվող շինարարական աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման գործընթացում, բացառությամբ գեոդեզիստի, որի ներգրավման կոնկրետ ժամանակահատվածը պետք է սահմանվի ըստ աշխատանքների կարիքների՝ Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված ժամանակացույցով:
1. Համադրման, փոխարինվող աշխատանքների ակտերը պետք է հաստատվեն տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կողմից։
1. Տեղամասային հսկիչների ներգրավվածության և տեխնիկական հսկողությունն իրկանացնող կազմակերպության ղեկավարի ներգրավվածության ժամկետը պետք է սահմանվի մինչև յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ավարտական ակտի ընդունումը:


1. Осуществлять ежедневный и непрерывный технический надзор, обеспечивая ежедневное и непрерывное присутствие на строительной площадке назначенного поставщиком услуг технического надзора руководителя работ в соответствии с требованиями Закона РА «О градостроительстве».
2. Соблюдать требования процедуры «Лицензирование в сфере градостроительства», утвержденной Постановлением Правительства РА № 2106-Н от 30 ноября 2023 г.
3. Требования строительных норм, действующих в Республике Армения,
4. Требования Приказа Министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства»,
5. Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 596-N от 19 марта 2015 г.
6. Требования Постановления Правительства Республики Армения № N 526-N от 4 мая 2017 г.
1. Приводятся следующие положения Приказа № 44 Министра градостроительства Республики Армения от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495):
1.1 Технический контроль осуществляется посредством контрольных осмотров, вскрытий, контрольных измерений, проверок проектного объема работ и испытаний.

1.1.1 Контрольный осмотр – определяет соответствие уже выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям и строительным нормам и правилам. Контрольный осмотр может проводиться комплексно или выборочно.
1.2 Результаты проверок и наблюдений оформляются в актах, протоколах, эскизах, чертежах, фотографиях, видеоматериалах и сопровождающих их сравнительных сводках, рабочих чертежах, общих журналах управления строительством.

1.3 Инструкции и замечания по устранению выявленных дефектов, касающихся качества строительных и монтажных работ, используемых материалов, конструкций, оборудования, технологий выполнения работ и т. д., фиксируются в общем журнале управления строительством и монтажом установленной формы.

1.4 Консультант обязан:
1.4.1 контролировать ход строительных работ для обеспечения соответствия детальному проекту, положениям контракта и действующим строительным нормам,

1.4.2 рассматривать и утверждать план обеспечения качества подрядчика, программу работ, планы организации дорожного движения, оценивать и контролировать выполнение строительных работ,
1.4.4. Проверить результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества используемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический руководитель может потребовать от подрядчика проведения дополнительных лабораторных испытаний.
1.4.5. Проверить, утвердить и контролировать источники строительных материалов, используемых подрядчиком на строительной площадке.
1.4.6. Проверять и контролировать качество используемых строительных материалов и выполненных подрядчиком работ, при необходимости запрашивать изменения в тех строительных материалах и работах, которые не соответствуют требуемым стандартам качества. Для выполнения этой функции консультант должен иметь договор с компанией, проводящей соответствующие лабораторные испытания.

1.4.7. Разъяснять подрядчику вопросы, касающиеся проектной документации и технических требований.

1.4.8. Участвовать в разметке автомобильных дорог (транспортных сооружений) и инженерных сооружений, выполнять геодезические проверочные измерения и измерения в процессе строительства.
1.4.9 координировать вопросы, связанные с установкой, регистрацией и испытанием инженерного оборудования, с соответствующими организациями,
1.4.10 периодически проверять качество и технологическую последовательность всех выполненных строительных и монтажных работ, их соответствие проекту, строительным нормам и правилам, техническим условиям специальных работ,
1.4.11 осуществлять промежуточную приемку ответственных сооружений и узлов, формализовать ее соответствующими актами,
1.4.12. В ходе строительства фиксировать на рабочих чертежах все изменения, внесенные в утвержденный проект в соответствии с установленной процедурой;
1.4.13. Записывать в журнал управления строительством указания и замечания об обнаруженных дефектах и ​​их устранении;
1.4.14. Участвовать в проверках качества строительства, проводимых авторским надзором, государственным градостроительным надзором и другими уполномоченными органами, и контролировать своевременное устранение обнаруженных дефектов.
1.4.15. Внедрять и обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением правил охраны труда. Поручить подрядчику обеспечить наличие необходимых знаков, освещения, средств обеспечения безопасности дорожного движения (например, временных и передвижных ограждений, аварийных барьеров и т. д.) на рабочих местах, а также наличие других мер безопасности в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения во время строительства.

1.4.16. Рассматривать и утверждать схемы организации дорожного движения и любые внесенные в них изменения.
1.4.17 проверить все исполнительные документы, необходимые для осуществления соответствующих платежей,
1.4.18 проверить и утвердить исполнительные чертежи, подготовленные подрядчиком.

1.4.19 утвердить исполнительные акты, если работы выполнены надлежащим качеством и в надлежащем объеме,
1.4.20 в случае обнаружения незавершенных работ и дефектов составить их перечень, установить сроки их устранения, передать эти технические документы Заказчику,
1.4.21 участвовать в приемке замороженных (консервированных) или подвешенных строительных объектов от подрядчиков, а также в их передаче с актом, указывающим на техническое состояние этих объектов.
1.5 Приемка видов и объемов выполненных работ осуществляется:
1.5.1 путем составления актов приемки на выполненные работы,
1.5.2 путем проверки и оценки сертификатов, подтверждающих качество выполненных работ, используемых конструкций, а также результатов лабораторных испытаний используемых материалов и сертификатов, подтверждающих их качество,
1.5.3 путем промежуточных актов приемки технической готовности объекта к выполнению дальнейших работ.
1.6 Перечень основных строительно-монтажных работ, для которых необходимо составлять акты приемки выполненных работ, приведен в Приложении 1 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства». Форма акта приемки выполненных работ приведена в Приложении 2 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства». Однако, согласно ссылкам на Приложения 1 и 2, упомянутым в этом пункте, в течение 5 (пяти) дней после принятия на себя обязательства по оказанию консультационных услуг по договору,
Заказчик также предоставит Поставщику услуг бланки актов приемки работ, необходимых для основных дорожных строительных работ, в соответствии с конкретными видами работ. Организация приемки работ поручается лицу, выполняющему работы. При приемке работ участвуют технический надзор застройщика, генерального подрядчика, субподрядчиков (в соответствии с их участием) и других заинтересованных сторон. Количество экземпляров актов корректируется в зависимости от количества лиц, подписывающих акт.
1.7 Примерный перечень актов промежуточной приемки строительных работ и инженерного оборудования с указанием соответствующей формы см. в Приложении 3 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Одним видам строительно-монтажных работ подлежит постоянный оперативный контроль, который фиксируется в общем реестре строительно-монтажных работ.
Примерный перечень отдельных видов строительно-монтажных работ, подлежащих контролю качества, приведен в Приложении 4 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
1. Консультант обязан в течение 3 (трех) дней после принятия на себя обязательств по оказанию услуг технического надзора в соответствии с договором предоставить Заказчику сведения об основном персонале, назначенном для технического надзора, и технических руководителях (прорабах) каждой строительной площадки (имя, фамилия, образец подписи, номер телефона), а также письменное подтверждение от каждого сотрудника о его доступности в указанный период.
2. Ответственность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Заказчику мобилизационные, ежемесячные и итоговые отчеты об оказанных услугах, которые являются документами, подтверждающими протоколы предоставления и приемки услуг.
4.1. Особые требования: По дополнительному запросу Заказчика технический руководитель также обязан предоставить копии технических документов, подтверждающих и обосновывающих оказанные услуги и выполненные работы (краткое описание строительных работ и услуг по техническому надзору, оказанных в течение указанного периода, справочный документ (форма 2), результаты лабораторных испытаний, сертификаты качества материалов и конструкций, акты приемки выполненных (промежуточных) работ, фотографии выполненных (промежуточных) работ (в печатном и электронном виде), схемы, разрешения и другие необходимые документы.
4.2. Заключительный отчет: Заключительный отчет по каждому строительному объекту должен быть представлен в течение 10 дней после сдачи объекта в эксплуатацию или до окончания оказания услуг в форме, приемлемой для Заказчика. В отчете должна быть обобщена основная информация обо всех дорогах (транспортных сооружениях), важных событиях, результатах работы подрядчиков, технических и нетехнических показателях и т. д.
Для обеспечения качественного обслуживания Консультант должен предоставить соответствующий персонал, состоящий из квалифицированных и опытных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для выполнения обязанностей и функций, указанных в технической документации. Замена специалистов, входящих в основной персонал, может осуществляться только с предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик имеет право потребовать от Консультанта замены любого эксперта или специалиста в случае ненадлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, недостаточной профессиональной квалификации и/или знаний.
В случае смерти или нетрудоспособности любого сотрудника Консультант обязан незамедлительно обеспечить замену специалиста специалистом с более высокой или эквивалентной квалификацией и опытом без дополнительных затрат для Заказчика. Выбор ключевого персонала подлежит утверждению Заказчиком.
1. Основной персонал должен быть полностью вовлечен в процесс на протяжении всего периода оказания услуг, он не должен быть задействован в процессе предоставления услуг по техническому надзору за строительными работами, осуществляемыми в рамках кредитных, грантовых, субсидируемых и других инвестиционных программ и мер, за исключением геодезиста, конкретный период участия которого должен быть определен в соответствии с потребностями работ в графике, согласованном с Заказчиком.
2. Действия по координации, замене работ должны быть согласованы с лицом, осуществляющим технический надзор.
3. Период участия руководителей строительных площадок и главы организации, осуществляющей технический надзор, должен быть определен до утверждения акта приемки строительных работ для каждого объекта.

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը Обоснование выбора процедуры закупки
	Բաց մրցույթ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 18-րդ հոդված, открытий конкурс, 18-ий статьи Закона Республики Армении «О закупках»

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Дата направления или опубликования приглашения
	23.03.2026

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4]                                   Дата изменений, внесенных в приглашение [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը 
Дата разьяснений по поводу приглашения
	
	Հարցարդման ստացման     Получения запроса
	Պարզաբանման    Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ          
  П/Н
	Մասնակցի անվանումը Наименования участников
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] Цена, представленная по заявке каждого участника, включая представленную в резултате организации одновременных переговоров /Драм РА/ [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ                    Цена без НДС
	ԱԱՀ                   НДС
	Ընդհանուր         
 Всего

	Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միացման 150 ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретение консультационных услуг по техническому надзору за реализацией масштабных реставрационных работ мемориального комплекса, посвященного 150-летию присоединения Восточной Армении к России, в городе Абовян, общине Абовян, для нужд общины Абовян к 2026 году


	1
	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ
	1 590 000
	-
	1 590 000

	2
	«ԱՍ ՔՈՆԹՐՈԼ» ՍՊԸ
	2 460 000
	-
	2 460 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Данные об отклоненных заявках

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Մասնակցի անվանումը Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը Наличие документов, необходимых по приглашению

	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին       Соответствие документов, представляемых с заявкой, требованиям, указанным в приглашении
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки
	Գնային առաջարկ                   Ценавое предложение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր Примичание: другие основания отключения в заявках 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը                              Дата определения отобранного участника
	29.04.2026թ.

	Անգործության ժամկետ                                                        Срок бездействия
	Անգործության ժամկետի սկիզբ                            Начало срока бездействия
	Անգործության ժամկետի ավարտ Конец срока бездействия

	
	30.04.2026թ.
	09.05.2026թ.

	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                                                                         Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора      14.05.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը                     
 Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	19.05.2026թ. 

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը                                                                   Дата подписания договора заказчиком
	19.05.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը         Номер договора
	Կնքման ամսաթիվը     Дата заключения
	Կատարման վերջնաժամկետը Крайний срок исполнения
	Կանխա-վճարի չափը Размер предоплаты
	Գինը Цена

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր[footnoteRef:6]         Общая [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/51, ABH-BMKhTsDzB-26/51
	19.05.2026թ.
	Պայմանագրի (համաձայնագրի) /շինարարական աշխատանքների պայմանագրի (համաձայնագրի) / կնքման օրվանից շին. աշխատանքների ավարտ, С даты подписания договора (контракта) завершение строительных работ
	
	1 590 000
	1 590 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն                                                                                                                                Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Չափաբաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Հասցե, հեռ.   Адрес, тел.
	Էլ.-փոստ                                  
  Эл. Почта
	Բանկային հաշիվը Банковский счет
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան     Номер и серия паспорта [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1
	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ
	ք. Արթիկ, Բաղրամյան ½, , 
(+374) 96101020, г. Артик, ул. Баграмяна, ½, 
	
systemsvava@gmail.com
	ՀՀ-220309604969000
	[bookmark: _GoBack]ՀՎՀՀ-61718934

	

	Այլ տեղեկություններ             Иные сведения
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ При несоблюдении какого-либо лота заказчик обязан заполнить сведения о несостоявшемся.

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է abovyan.kotayq@mta.gov.am:[footnoteRef:8]  [8:   Սույն կարգավորումը հանվում է հայտարարությունից, եթե  կնքված պայմանագրի գինը չի գերազանցում  գնումների բազային միավորը: 
- Եթե կնքված պայմանագրի գինը  գերազանցում  է գնումների բազային միավորը և գնումը  պարունակում է պետական գաղտնիք, ապա սույն կարգավորման առաջին նախադասությունը շարադրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Գնման սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնին մասնակցելու հրավերի հիման վրա հայտ ներկայացրած մասնակիցները կարող են սույն հայտարարության մեջ նշված պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի այդ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը ուղարկվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:
- Սույն կարգավորմամբ սահմավող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 3 օրացուցային օրից:] 

Как участники, подавшие заявку в части данного лота настоящей процедуры, так и общественные организации, получавшие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляюшие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование об участии совместно с подразделением, ответственным за процесс принятия данного лота заключенного договора, в течение 3 (трех) календарных дней после опубликования настоящего заявления.
К писменному требованию прилагается:
1) Оригинал доверенности, выданний физическому лицу. При этом 
a. Количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
b. Уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномоченно;
2) Оригиналы подписанных обьявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномочненных физических лиц об отсутствии конфликта интересов предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О Закупках»; 
3) Адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связатья с лицом представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;
4) Копия свидетельства о государственной регистрации – в случае обшественных организаций и лиц, осуществляющих информациионную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика - tatevik86@inbox.ru:    

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները           Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը                В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները     Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող                               Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Անուն, Ազգանուն                  Имя, фамилия
	Հեռախոսի համար                                               Номер телефона
	Էլ. փոստի հասցեն                         
            Адрес электронной почты

	Տաթևիկ Զոհրաբյան          Татевик Зограбян
	060-536402
	tatevik86@inbox.ru




