

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով վերակառուցման աշխատանքներ («Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան հիմնանորոգում) գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 02.07.2020թ. ժամը 16:00-ին Էլեկտրոնային գնումների www.armeps.am կայքի միջոցով:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մասիս Աղայանց /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/ Հասմիկ Տոնոյան /գնահատող/ Հարություն Մարտիրոսյան /բացող/ Խաչատուր Գևորգյան /բացող/
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Կարինե Բադալյան

1. Տեղեկատվություն օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի հիմնավորումների մասին.
1.1 ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ հիմնավորումներ չեն ներկայացվել
 2. Տեղեկատվություն հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.
2.1 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից Էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունը.
- | Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Էլ. Հասցեները |
|-----|---------------------------|--|
| 1 | «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ | info@waelcon.am |
3. Տվյալներ հայտերի կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին.
3.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան:
 4. Տվյալներ յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.
4.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը.

Չափա-բաժին	Նախահաշվային գինը, ՀՀ դրամ	Մասնակիցների անվանումները «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ
1	115639320	72 954 967 87 545 960

6. Մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման մասին.

6.1 «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ի ներկայացրած փաստաթղթերի սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման արդյունքների արձանագրման նպատակով հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերը հրավերով սահմանված ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո, բայց ոչ ուշ քան 2020թ հուլիսի 9-ին ժամը 16:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 09.07.2020թ. ժամը 16:00-ին
Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մասիս Աղայանց /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/ Հասմիկ Տոնոյան /գնահատող/ Հարություն Մարտիրոսյան /բացող/ Խաչատուր Գևորգյան /բացող/ Կարինե Բադայան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	

7. Տվյալներ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

7.1 «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից հայտով ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես.

7.1.1 Ծավալաթերթ-նախահաշվի 6-րդ բաժնում ավելացվել է 6.1 կետ, ինչը նախահաշվում ներառված չէ,
7.1.2 8-րդ բաժնի 10-րդ կետով ծավալը սխալ է նշված,
7.1.3 12-րդ բաժնի 7-րդ կետով ծավալը սխալ է նշված,

7.1.4 12-րդ բաժնի 8-րդ կետով ծավալը սխալ է նշված,

7.1.5 12-րդ բաժնի 11-րդ կետը անհրաժեշտ է հանել, քանի որ նախահաշվում ներառված չէ,

7.1.6 6-13 բաժինների ընդհանրել տողերի բաժնի համարները սխալ են գրված:

7.1.7 Բաժին 1 առաջին կետում աշխատանքների անվանման մեջ հիդրավլիկ փորձարկումով բառերը բացակայում են, ինչն նախատեսված է հրավերով,

7.1.8 Վերջնական ծախսերը ներկայացված չեն պատվիրատուի կողմից ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված տողերին համապատասխան,

7.1.9 Հայտով ներկայացված լիազորագրում կան անհամապատասխանություններ՝ լիազորագիրը ներկայացված չէ տնօրենի կամ տնօրենի լիազորված մեկ այլ անձի կողմից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

8. Գնահատման գործընթացի կասեցման մասին.

8.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և առաջարկել «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7 և 7.1.8, 7.1.9 կետերով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

8.2 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 2020թ հուլիսի 13-ին, ժամը 16:00-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 611 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 13.07.2020թ. ժամը 16:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մասիս Աղայանց /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/ Հասմիկ Տոնյան /գնահատող/ Հարություն Մախոիրոսյան /բացող/ Խաչատուր Գևորգյան /բացող/ Կարինե Բադալյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	

9. Գնման գործընթացի գնահատման ընթացքում արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման մասին.

9.1 «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ն սահմանված ժամկետում շտկել է գնահատող հանձնաժողովի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

10. Գնահատման գործընթացի կասեցման և միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման մասին.

10.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.17թ թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ին հրավիրել ներկայացված գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների ս.թ հուլիսի 15-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 611 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 15.07.2020թ. ժամը 14:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Հանձնաժողովի անդամներ՝

Մասիս Աղայանց /գնահատող/
Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/
Հասմիկ Տոնոյան /գնահատող/
Հարություն Մարտիրոսյան /բացող/
Խաչատուր Գևորգյան /բացող/
Կարինե Բաղդասյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

«ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ի գլխավոր տնօրեն՝

Հ. Չոլախյան

11. Գնման գործընթացին հայտ ներկայացրած մասնակիցների հետ բանակցությունների վարման մասին.

11.1 Նիստին ներկա մասնակցի հայտով առաջարկված գների նվազեցման նպատակով կազմակերպել բանակցություններ՝ սահմանելով 5 րոպե տևողությամբ ժամանակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

11.2 Բանակցությունների վարման համար սահմանված վերջնաժամկետի ավարտին «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից նոր գնային առաջարկներ չեն ներկայացվել (հիմք՝ Հավելված 1):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

12. Տվյալներ առաջին և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ.

12.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը՝

1-ին չափաբաժնի մասով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից՝

1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ՎԱԵԼԿՈՆ» ՍՊԸ-ին (ընտրված մասնակից):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

13. Գնահատման արդյունքների մասին.

13.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ կետը՝ առանց անգործության ժամկետ սահմանելու, ընտրված մասնակցին, էլեկտրոնային ձևով գնումների կազմակերպման կարգին համապատասխան՝ ARMEPS համակարգով, ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողով՝

 _____ Մասիս Աղայանց /Նախագահ/
 _____ Հովսեփ Գրիգորյան
 _____ Համիկ Տոնյան
 _____ Հարություն Մարտիրոսյան
 _____ Խաչատուր Գևորգյան
 _____ Կարինե Բադալյան /քարտուղար/

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով

«Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան հիմնանորոգման աշխատանքների գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան


02.07.2020 թ.

Սույն հայտարարությամբ հաստատվում է, որ ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով «Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան հիմնանորոգման աշխատանքների գնման գործընթացի շրջանակներում բացակայում է նշված ընթացակարգի հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի շահերի բախումը:


Գնահատող հանձնաժողով՝




Մասիս Աղայանց



Հովսեփ Գրիգորյան



Հասմիկ Տոնոյան



Հարություն Մարտիրոսյան



Խաչատուր Գևորգյան

/քարտուղար/

Կարինե Բադալյան

Հավելված 1

«ՀՀԳՍՄՆՀԲՄԱՇԶԲ-20/3» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով
 Վերակառուցման աշխատանքներ (<<Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն>> ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան հիմնանորոգում) գնման գործընթացի
 գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Բանակցությունների արդյունքում առաջարկված գները

Չափաբաժին	Ծառայության անվանումը	Նախահաշվային գներ	<<ՎԱՆԵԼԿՈՆ>> ՍՊԸ	
			Առաջարկված գներ, ՀՀ դրամ	Ներառյալ ԱԱՀ
			առանց ԱԱՀ	
1				
1	Վերակառուցման աշխատանքներ («Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն» ՊՈԱԿ-ի կաթսայատան հիմնանորոգում)	115,639,320	72 954 967	87 545 960
Բանակցությունների ավարտին առաջարկված գները			72 954 967	87 545 960

<<ՎԱՆԵԼԿՈՆ>> ՍՊԸ-ի գլխավոր տնօրեն՝

Հ. Չոլախյան

15.07.2020թ