

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 3
ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33 ծածկագրով
գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Երևան

Սկ. 09 հուլիսի 2025թ.

Ժամը՝ 15:00

Ավ. 11 հուլիսի 2025թ.

Ժամը 11:00

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլենցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր տնօրենի «17» հունիսի 2025թ. թիվ 1231-Ա հրամանով ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) «ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձորի միջնակարգ դպրոցի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի միջնակարգ դպրոցի», «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի» վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

Սպարտակ Պետրոսյան՝ Հանձնաժողովի նախագահ
Վլադիմիր Գրիգորյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Գայանե Քարիմյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Լիտա Յակուբյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Վարդուհի Նազարյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ
Լիլիթ Սեդրակյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ
Ռոզա Ասատրյան՝ Հանձնաժողովի բացող անդամ

Հանձնաժողովը, հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

1.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը տրամադրվեցին գնահատող հանձնաժողովի անդամներին հայտերի գնահատման նպատակով.
հանձնաժողովն արձանագրեց, որ

Նավասարդ Շինարար ՍՊԸ՝

- Դիմում հայտարարության (հավելված 1) իրական շահառուների հայտարարագրի հղումը ակտիվ չէ, անհրաժեշտ է շտկել:

Նավիտաս ՍՊԸ Մինասյաններ շին ՍՊԸ կոնսորցիում՝

- Համատեղ գործունեության պայմանագրի 4-րդ կետը անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1032 հոդված 2-րդ մասին, միաժամանակ համատեղ

գործունեության պայմանագրի վերջին էջը ընթերցելի չէ, խնդրում եմ փոփոխել և կցել ընթերցելի տարբերակ:

- Դիմում հայտարարության (հավելված 1) կոնսորցիում հանդիսացող գործընկերոջ՝ «ՄԻՆԱՍՅԱՆՆԵՐ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի իրական շահառուների հայտարարագրի հղումը 2024 թվականն է, անհրաժեշտ է շտկել և փոխարինել 2025 թվականով:

2. Հանձնաժողովը որոշեց.

- 2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:
2.2 Ծանուցել Մասնակիցներին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մինչև նիստի կասեցման **վերջնաժամկետը՝ 10.07.2025թ.** ներառյալ:
2.3 Կասեցված նիստը շարունակվելու է 2025 թվականի հուլիսի 11-ին, ժամը 11:00-ին:

Սույն թվականի հուլիսի 09-ին կասեցված նիստը շարունակվում է կասեցման պահից՝ սույն թվականի հուլիսի 11-ին ժամը 11:00-ին:

3. Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

- 3.1 Նավասարդ Շինարար ՍՊԸ և Նավիտաս ՍՊԸ Մինասյաններ շին ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

4. Հանձնաժողովը որոշեց.

- 4.1 Նավասարդ Շինարար ՍՊԸ և Նավիտաս ՍՊԸ Մինասյաններ շին ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:

5. Տեղեկություն՝ հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին:

- 5.1 ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն ստացվել, որին սահմանված ընթացակարգով պատասխանվել է:

6. Հանձնաժողովը որոշեց.

- 6.1 Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, ընտրված մասնակից ճանաչել՝


Զ/Հ	Գնման Առարկան	Մասնակցի անվանումը	Պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ
1	Ձորագյուղի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում	Նավիտաս ՍՊԸ- Մինասյաններ Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	274,500,000

- 6.2 «ՀՏՀՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/33» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը:

6.3 Սույն ընթացակարգի համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացուցային օր:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Սպարտակ Պետրոսյան




անդամներ՝


Վլադիմիր Գրիգորյան




Գայանե Քարիմյան




Լիտա Յակոբյան



Վարդուի Նազարյան



Լիլիթ Սեդրակյան




Ռոզա Ասատրյան



քարտուղար՝

Աննա Չոբանյան



ПРОТОКОЛ №3
заседания по оценке заявок по процедуре закупок
под кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/33

г. Ереван

Начало 09 июля 2025 г.
время: 15:00
Окончание 11 июля 2025 г.
время: 11:00

Оценочная комиссия (далее – «Комиссия»), созданная приказом № 1231-А Приказа от 17.06.2025 года исполнительного директора Армянского фонда территориального развития (адрес: ул. К. Улнеци 31, РА, г. Ереван, ИНН 0084644, эл.почта: atdf@atdf.am) с целью приобретения на «Ремонт средней школы в Лернанцке в области Лори, РА», по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/33, участвует в заседании по оценке процедуры закупки (далее- «Заседание») в следующем составе:

Спартак Петросян, председатель комиссии
Владимир Григорян, член оценочной комиссии
Гаяне Каримян, член оценочной комиссии
Лита Якубян, член оценочной комиссии
Вардуй Назарян, член оценочной комиссии
Лилит Седракян, член открывающей комиссии
Роза Асатрян, член открывающей комиссии

Комиссия на основании протокола первого заседания Процедуры и представленных документов зафиксировала следующее:

1. Сведения о соответствии документов, представленных каждым участником, требованиям, изложенным в приглашении, а также о том, что документы, представленные каждым участником, составлены в соответствии с условиями, изложенными в приглашении.

1.1 Заявки, представленные участниками, были поданы в соответствии с требованиями приглашения, а документы соответствуют условиям, изложенным в приглашении, за исключением:

Навасард Строитель ООО

- Ссылка на заявление о фактических бенефициарах (приложение 1) неактивна, необходимо исправить.

ООО "Навитас" и ООО "Минасяны шин" консорциум

- Пункт 4 договора о совместной деятельности необходимо привести в соответствие со статьей 1032 части 2 Гражданского кодекса РА, в то же время последняя страница договора о совместной деятельности нечитаема, прошу изменить и прикрепить читаемую версию. " Ссылка на декларацию реальных бенефициаров партнера консорциума "МИНАСЯННЕР ШИН" ООО в заявлении (приложение 1) относится к 2024 году, необходимо исправить и заменить на 2025 год.

2. Комиссия постановила:

- 2.1 Отложить заседание на один рабочий день.
- 2.2 Уведомить Участников об исправлении зафиксированных несоответствий до крайнего срока приостановки сеанса 10.07.2025. включая.
- 2.3 Перенесенная сессия возобновится 11 июля 2025 года в 11:00.

Прерванное 09 июля 2025 с.г. заседание возобновится с момента приостановления 11 июня 2025 с.г. в 11:00.

3. Комиссия отметила, что:

3.1 Зафиксированные несоответствия были устранены в установленные сроки Навасард Строитель ООО и ООО "Навитас" и ООО "Минасяны шин" консорциум

4. Комиссия постановила:

4.1 Оценить заявки, представленные Навасард Строитель ООО и ООО "Навитас" и ООО "Минасяны шин" консорциум, как удовлетворительные

5. Информация о запросах и разъяснениях по приглашению дан ответ в установленном порядке.

5.1 Никаких запросов и разъяснений по приглашению к участию в тендере по коду HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/33 не поступало.

6. Комиссия постановила:

6.1 Из числа Участников, представивших предложение, соответствующее требованиям Приглашения, выбранным Участником признается Участник, представивший наиболее низкое ценовое предложение, по принципу отдачи предпочтения Участнику, представившему наиболее низкое ценовое предложение:


Н/Л	Наименование лота	Имя участника	Цена контракта (АМД)
1	Ремонт средней школы в Дзорагюге	ООО "Навитас" и ООО "Минасяны шин" консорциум	274,500,000

6.2 Комиссия по процедуре закупок с кодом HTZH-DVHBM-ASHDZB-2025/33 решила утвердить текст решения о заключении контракта:

6.3 Для данной процедуры, согласно статье 10 Закона РА «О закупках», установлен период бездействия в размере 10 календарных дней.

Комитет возглавляет

Спартак Петросян




Участник

Владимир Григорян



Гаяне Каримян




Лита Якубян



Вардуи Назарян



Лилит Седракан



Роза Асатрян

