

Արձանագրություն N5

«ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

14.02.2022թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Ասրյանը

Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Սիմոնյանը, Ն. Ավետյանը, Ն. Մանուկյանը:

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Բանակցությունների վերաբերյալ

ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցները գնի նվազեցման շուրջ բանակցությունների հրավիրվել են 14.02.2022 թվականին ժամը 11:30-ին:

Բանակցություններին մասնակցում էին՝

ԻՋԵՎԱՆԻ ԲԵՆՏՈՆԻՏՇԻՆ ԲԲԸ-ի փոխտնօրեն Ա. Խաչատրյանը, ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա. Եղիկյանը, ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ-ի տնօրեն Թ. Ալեքսանյանը, Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ-ի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Ազիզյանը, Արհովշին ՍՊԸ-ի փոխտնօրեն Ա. Սեյսյանը, ՄՄՎ ՇԻՆԳԻՈՒՊ ՍՊԸ-ի ինժեներ Մ. Ոսկանյանը, ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ-ի հիմնադիր Ա. Խաչատրյանը, ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՇԻՆ ՄՈՆՏԱԺ ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչ Հ. Ավետիսյանը, ԱՐ-ԴԻ ՔՈՆՍՏՐԱՔՇՆ ՍՊԸ-ի տնօրեն Ն. Մուսայեղյանը, ԱՐՏԱՐՍ ՍՊԸ-ի փոխտնօրեն Ա. Գյուլայանը:

Բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների կողմից առաջարկված գինը.

ՀՀ դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 100 248 791 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Այգեձորի մայր ջրանցքին զուգահեռ հենապատի ամրացում մոտ 70մ երկարությամբ				
1	Իջևանի Բենտոնիտշին ԲԲԸ	81 400 000	16 280 000	97 680 000
2	ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	81 700 000	16 340 000	98 040 000
Չափաբաժին 2				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 67 410 587 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Գավառագետի հունի մաքրում մոտ 4200մ				
1	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ	42 500 000	8 500 000	51 000 000
2	Ար-Դի Քոնստրաքշն ՍՊԸ	42 800 000	8 560 000	51 360 000
3	ՄՄՎ ՇԻՆԳԻՈՒՊ ՍՊԸ	49 700 000	9 940 000	59 640 000
Չափաբաժին 3				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 11 294 310 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրում մոտ 1000 մ և ափապատնեշի բարձրացում մոտ 150 մ երկարությամբ				
1	ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ	8 000 000	1 600 000	9 600 000
7	Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	8 700 000	1 740 000	10 440 000
Չափաբաժին 4				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 91 026 210 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - ք.Ապարանի «ՔՅԱՆԴԱԼ» կոչվող սելավատարի մաքրում մոտ 2500 մ հատվածում				

1	Ավետիսյան Շին Մոնտաժ ՍՊԸ	91 000 000	18 200 000	109 200 000
Չափաբաժին 5				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 71 609 450 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Գետիկ գետի հունի մաքրում շուրջ 1600 մ և ափերի ամրացում շուրջ 150 մ ճամբարակ խոշորացված համայնքի Մարտունի գյուղի տարածքում				
1	ԱՐՏԱՐՍ ՍՊԸ	59 000 000	11 800 000	70 800 000
Չափաբաժին 6				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 26 577 000 ՀՀ դրամ/ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - Մեծամոր գետի ափապատնեշի բարձրացում մոտ 800 մ երկարությամբ հատվածում				
1	Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ	29 000 000	5 800 000	34 800 000
2	ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈՒԵԿՏ	29 300 000	5 860 000	35 160 000

ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա ծածկագրով ընթացակարգի բանակցությունների արդյունքում

Հանձնաժողովը որոշեց

1. ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/4-Ա ծածկագրով ընթացակարգի.

1-ին Չափաբաժնում ընտրված մասնակից համարել Իջևանի Բենտոնիտշին ԲԲԸ-ին,

2-րդ Չափաբաժնում ընտրված մասնակից համարել ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ-ին,

3-րդ Չափաբաժնում ընտրված մասնակից համարել ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ին,

5-րդ Չափաբաժնում ընտրված մասնակից համարել ԱՐՏԱՐՍ ՍՊԸ-ին,

1-ին Չափաբաժնում 2-րդ տեղ զբաղեցնող մասնակից համարել ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ին,

2-րդ Չափաբաժնում 2-րդ տեղ զբաղեցնող մասնակից համարել Ար-Դի Քոնստրաքշն ՍՊԸ-ին,

3-րդ Չափաբաժնում 2-րդ տեղ զբաղեցնող մասնակից համարել Մ.ԲՈՒԱՏ ՍՊԸ-ին:

2. 4-րդ և 6-րդ Չափաբաժինները հայտարարել չկայացած Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին:

3. Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին, այն է նախահաշվային արժեքից բարձր գին առաջարկելու հիմքով մերժել:

1-ին Չափաբաժնի մասով Մ.ԲՈՒԱՏ և Երվադա ՍՊԸ-ների հայտերը,

2-րդ Չափաբաժնի մասով Իջևանի Բենտոնիտշին ԲԲԸ-ի, ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ, Մ.ԲՈՒԱՏ, Երվադա ՍՊԸ-ների հայտերը,

3-րդ Չափաբաժնի մասով Իջևանի Բենտոնիտշին ԲԲԸ, Ար-Դի Քոնստրաքշն, Որդի Միեր, ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ, ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈՒԵԿՏ, Երվադա ՍՊԸ-ների հայտերը,

4-րդ Չափաբաժնի մասով Իջևանի Բենտոնիտշին ԲԲԸ-ի, ՓԱՅԼՔ, ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ, Մ.ԲՈՒԱՏ, Ավետիսյան Շին Մոնտաժ, Ար-Դի Քոնստրաքշն, Երվադա ՍՊԸ-ների հայտերը,

5-րդ Չափաբաժնի մասով Իջևանի Բենտոնիտշին ԲԲԸ-ի, ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ, ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ, Ար-Դի Քոնստրաքշն, Մ.ԲՈՒԱՏ, Երվադա ՍՊԸ-ների հայտերը,

6-րդ Չափաբաժնի մասով ԱՍ ՇԻՆ ՏՐԱՆՍ, ԴԱՎ-ԱԼԵՔՍ ՊՐՈՒԵԿՏ, Արիովշին, Ար-Դի Քոնստրաքշն, Մ.ԲՈՒԱՏ, Երվադա ՍՊԸ-ների հայտերը:

4. Հրապարակել հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին:

5. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

6. Անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0

Նախագահ



Ս. Ասրյան

անդամներ



Ա. Սիմոնյան



Ն. Ավետյան



Ն. Մանուկյան

Քարտուղար



Ա. Սարգսյան