

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N « ԼՄՕՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-2 »**

գ. Օձուն

« 26 » հուլիսի 2019 թ.

«Օձունի համայնքապետարանը», ի դեմս Ա. Տիտանյանի, որը գործում է ՀՀ օրենսդրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տիտանյան եղբայրներ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված *“Օձուն համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցման”* աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օր:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

²⁸ Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության _____2_____ օրինակ (հավելված N 4):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 34 778 700 /երեսունչորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար յոթ հարյուր/ՀՀ դրամ, որից 5 796 450 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր ինսունվեց հազար չորս հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ԼԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է³³.

ԼԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ -ն նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով³⁴: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն

³³ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

³⁴ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը:

առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:


9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Օձունի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՍ. գ.Օձուն, փող. 6, 2-ենք 10
ՀՎՀՀ 06954259
ՀՀ 900262522023
900262000772
Ֆին նախ. գործ. վարչ. աշխ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՍ ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ՝ 06602008
Հ/Հ՝ 247790274044
<< Արդշինբանկ >> ՓԲԸ
<< Ալավերդի >> մ/ճ



/ստորագրություն/

Կ.Տ.



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Օձուն համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցման՝
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Արժեքը, հազ. դրամ	
				միավ.	ընդամ.
	Բաժանարարներ 1, 2, 3, 3/1				
1	3	4	5	16	17
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով	մ ³	946,0	0,2428	229,67
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողլիցքով	մ ³	49,0	1,5644	76,66
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով	մ ³	258,0	0,3357	86,62
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողլիցքով	մ ³	13,0	2,7591	35,87
5	Խողովակի նախապատրաստական շերտ տեղի գրունտից տոփանումով, h=10 սմ	մ ³	97,0	0,6542	63,46
6	Խողովակի վրա պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի գրունտից՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.15մ բարձրություն, տոփանումով	մ ³	314,0	0,6542	205,42
7	Հետադարձ լիցք	մ ³	566,0	0,0467	26,41
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	242,0	0,0510	12,35
9	Քանդած ավելցուկային բնահողերի բարձում ինքնաթափ	մ ³	47,0	0,3261	15,32
10	Տեղափոխում աղբավայր 6.0կմ	տ	84,6	0,5256	44,47
11	Պոլիէթիլեն խողովակ OD160, PN16, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	1398	8,1219	11354,48
12	Պողպատե խողովակատուր D273x5, L=2մ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, փորձարկումով 3հատ	մ	6,0	17,9463	107,68
13	Պողպատե խողովակի D273x5 նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	6,0	0,7749	4,65
14	Պողպատե խողովակ D273x5.0 L=2մ մի ծայրը լայնուկով (DN250/300) պատրաստել տեղում, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 3հատ	մ	6,0	17,9463	107,68
15	Պողպատե լայնուկ (DN250/300) (3հատ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	41,70	1,2566	52,40

16	Պողպատե խողովակի D273x5 նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	7,0	0,7749	5,42
17	Պողպատե կցաշարավոր քառաբաշխիկ DN250/150, PN 16 արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 1հատ	կգ	62,00	1,1545	71,58
18	Պողպատե եռաբաշխիկ-անցում D273x7/159x6, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (1հատ 20.2կգ) 2հատ	կգ	40,40	1,1545	46,64
19	Պէ փողակ-կցաշար փողպատե ազատ կցաշարով OD160/DN150 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	22,1776	88,71
20	Պողպատե կցաշար DN250 PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	6	13,3872	80,32
21	Պողպատե կցաշար DN150 PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	8,7644	17,53
22	Թուջե կցաշարավոր սողնակ DN250 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3,00	154,6155	463,85
23	Թուջե սողնակ DN150 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4,0	58,1394	232,56
24	Ցինկապատ DN250 խողովակի կտրում	տեղ	3,00	3,7287	11,19
25	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=2մ, H=1,5մ 3հատ	մ ³	7,26	29,1806	211,85
26	Հատակի սալ KII/II 20 արժեքը	հատ	3	40,8935	122,68
27	Պատի օղակի KII 20-15 արժեքը	հատ	3	92,0103	276,03
28	Ճանապարհին ծածկի սալի արժեքը, մետաղական մոտոցով	հատ	3	163,5739	490,72
29	Մետաղական աստիճան 17,52 կգ մետաղի ծախսով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 1հատ	կգ	52,56	0,5121	26,92
30	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներով հորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ՝ երկտակ յուղաներկված համաձայն ստանդարտ գծագրի. անհրաժեշտ նյութերի մատակարարում և մոնտաժ	կգ	89,28	0,4555	40,66
31	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում ջրակայուն ներկով՝ անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով	մ ²	3,9	0,5574	2,17
32	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ³	2,07	5,7640	11,93
33	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0,162	43,2469	7,01

Մետաղական ջրթող կառուցվածք Տիպ 1 (հատ 19)

1	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	6,46	1,5644	10,11
2	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում	մ ³	6,46	0,6542	4,23
3	Խճի նստաշերտ				

5	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0,38	43,2469	16,43
6	Պողպատե խողովակ D530x5մմ, L=60սմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 853,6կգ	մ	11,4	35,0550	399,63
7	Պողպատե խողովակ D325x5.0, L=50սմ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 434,06կգ	մ	9,5	21,5788	205,00
8	Պող. թիթեղ d=4մմ, DN500, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	133,0	0,5489	73,01
9	Թուջե սողնակ DN150 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	19,0	58,1394	1104,65
10	Հարթ ելեկտրոնեռակցվող կցաշուրթ DN150, PN 16	հատ	57	8,7644	499,57
11	Պե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD160/DN150 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	19	22,1776	421,37
12	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ OD160 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	19	20,1010	381,92
13	Պողպատե խողովակ D159x4.5 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	19,0	7,1303	135,48
14	Պողպատե խողովակի D159x4,5 նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	19,0	0,4966	9,44
15	Պողպատե խողովակ D159x4.5, L=20սմ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 75,36կգ	մ	3,8	7,1303	27,10
16	Պողպատե անկյուն a=90° D159x4.5 (2հատ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	264,10	1,1545	304,91
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակների երկշերտ ներկում, արժեք, մատակարարում	մ ²	67,0	0,5574	37,35

Վերջնային ջրթող Տիպ 2 (հատ 4)

1	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,36	1,5644	2,13
2	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում	մ ³	1,36	0,6542	0,89
3	Խճի նախապատրաստական շերտ □=10սմ	մ ³	0,20	5,7640	1,15
4	Քարե շարվածք ցեմենտե շաղախով h= 16սմ	մ ³	0,84	14,9529	12,56
5	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0,08	43,2469	3,46
6	Պողպատե խողովակ D530x5մմ, L=60սմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 116,4կգ	մ	2,4	35,0550	84,13
7	Պողպատե խողովակ D325x5.0, L=50սմ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 59,19կգ	մ	2,00	21,5788	43,16
8	Պող. թիթեղ d=4մմ, DN500, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	28,0	0,5489	15,37
9	Թուջե սողնակ DN150 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4,0	58,1394	232,56
10	Հարթ ելեկտրոնեռակցվող կցաշուրթ DN150, PN 16	հատ	12	8,7644	105,17
11	Պե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD160/DN150 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	22,1776	88,71

12	Պոլիէթիլենե անկյուն $a=90^{\circ}$ OD160 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	16,4908	65,96
13	Պողպատե խողովակ D159x4.5 արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	4,0	7,1303	28,52
14	Պողպատե խողովակի D159x4,5 նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	4,0	0,4966	1,99
15	Պողպատե խողովակ D159x4.5, L=20մ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 10,29կգ	մ	0,8	7,1303	5,70
16	Պողպատե անկյուն $a=90^{\circ}$ D159x4.5 (2հատ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	55,60	1,1545	64,19
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակների երկշերտ ներկում, արժեք, մատակարարում	մ ²	14,0	0,5574	7,80

Բաժանարար 4

1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողիցքով	մ ³	783,0	0,2428	190,10
2	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողիցքով	մ ³	42,0	1,5644	65,71
3	Խրամուղու լրամշակում III կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողիցքով	մ ³	24,0	1,8773	45,06
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողիցքով	մ ³	219,0	0,3357	73,53
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողիցքով	մ ³	12,0	2,7591	33,11
6	Խրամուղու լրամշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողիցքով	մ ³	7,0	3,3109	23,18
7	Խողովակի նախապատրաստական նախապատրաստական շերտ տեղի գրունտից տոփանումով, h=10 սմ	մ ³	90,0	0,6542	58,88
8	Խողովակի վրա պաշտպանիչ շերտի իրականացում տեղի գրունտից ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.15մ բարձրություն, տոփանումով	մ ³	241,0	0,6542	157,67
9	Հետադարձ լիցք	մ ³	518,0	0,0467	24,17
10	Հետադարձ լիցք	մ ³	213,0	0,0510	10,87
11	Քանդած ավելցուկային բնահողերի բարձում ինքնաթափ	մ ³	25,0	0,3261	8,15
12	Տեղափոխում աղբավայր 9.0կմ	տ	45,0	0,7884	35,48
13	Պոլիէթիլենե խողովակ OD160, PN16, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	220	8,1219	1786,83
14	Պոլիէթիլենե խողովակ OD110, PN16, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ և փորձարկում	մ	1058	3,8576	4081,39
15	Պողպատե խողովակ D108x4, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, փորձարկումով	մ	13,0	5,6040	72,85
16	Մետաղական խողովակների երկշերտ ներկում, արժեք, մատակարարում	մ ²	4,41	0,5574	2,46

17	Պողպատե խողովակ D108x4, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, փորձարկումով	մ	9,0	5,6040	50,44
18	Պողպատե խողովակի D108x4,0, նորմալ հիդրոմեկուսացում, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	9,0	0,4143	3,73
19	Պողպատե խողովակակտոր D273x5, L=2մ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, փորձարկումով 1հատ	մ	2,0	17,9463	35,89
20	Պողպատե խողովակի D273x5 նորմալ հակակոռոզին մեկուսացում ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	2,0	0,7749	1,55
21	Պողպատե խողովակ D273x5.0 L=2մ մի ծայրը լայնուկով (DN250/300) պատրաստել տեղում, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 3հատ	մ	2,0	17,9463	35,89
22	Պողպատե լայնուկ (DN250/300) (3հատ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	13,90	1,2566	17,47
23	Պողպատե խողովակի D273x5 նորմալ հակակոռոզին մեկուսացում ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ	2,5	0,7749	1,94
24	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիկ OD160/100 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	21,5885	21,59
25	Պողպատե եռաբաշխիկ-անցում D273x7/159x6, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (1հատ 20.2կգ) 1հատ	կգ	20,20	1,1545	23,32
26	Պէ փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD100/DN100 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	10,6821	10,68
27	Պէ փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD160/DN150 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	22,1776	88,71
28	Պողպատե կցաշուրթ DN100 PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	6,1022	12,20
29	Պողպատե կցաշուրթ DN150 PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	8,7644	8,76
30	Պողպատե կցաշուրթ DN250 PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	13,3872	26,77
31	Թուջե սողնակ DN100 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2,0	34,3947	68,79
32	Թուջե սողնակ DN150 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1,0	58,1394	58,14
33	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN250 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1,00	154,6155	154,62
34	Պոլիէթիլեն անկյուն $a=60^{\circ}$, OD110 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	4,5949	9,19
35	Պոլիէթիլեն անկյուն $a=45^{\circ}$, OD110 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	3	4,5949	13,78
36	Պողպատե անկյուն D108x4 $a=60^{\circ}$, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 4հատ (1 հատը՝ 1,61 կգ)	կգ	6,44	1,4670	9,45
37	Պողպատե անկյուն D108x4 $a=90^{\circ}$, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 1հատ (1 հատը՝ 2,42 կգ)	կգ	2,42	1,4670	3,55

38	Պոլիէթիլենե անցում OD160/110 PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	7,6486	7,65
39	Շերտապողպատ -50x4մմ, L=40մմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 2հատ	կգ	1,26	0,4871	0,61
40	Ցինկապատ DN250 խողովակի կտրում	տեղ	2,00	3,7287	7,46
41	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, H=1,5մ 1հատ	մ ³	1,81	29,1806	52,82
42	Հատակի սալ KII/II 15 արժեքը	հատ	1	29,4433	29,44
43	Պատի օղակի KII 15-10 արժեքը	հատ	1	39,1892	39,19
44	Պատի օղակի KII 15-5 արժեքը	հատ	1	23,8542	23,85
45	Ճանապարհին ծածկի սալի արժեքը, թույլ մտոցով	հատ	1	76,6753	76,68
46	Մետաղական աստիճան 17,52 կգ մետաղի ծախսով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 4հատ	կգ	17,5	0,4089	7,16
47	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներով հորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ՝ երկտակ յուղաներկված՝ համաձայն ստանդարտ գծագրի. անհրաժեշտ նյութերի մատակարարում և մոնտաժ	կգ	29,6	0,4555	13,48
48	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում կապույտ յուղաներկով անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և	մ ²	1,2	0,5574	0,67
49	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ՝ անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով	մ ³	0,46	5,7640	2,65
50	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0,020	43,2469	0,86
51	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=2մ, H=1,5մ 1հատ	մ ³	2,42	29,1806	70,62
52	Հատակի սալ KII/II 20 արժեքը	հատ	1	40,8935	40,89
53	Պատի օղակի KII 20-15 արժեքը	հատ	1	92,0103	92,01
54	Ճանապարհին ծածկի սալի արժեքը, մետաղական մտոցով	հատ	1	163,5739	163,57
55	Մետաղական աստիճան 17,52 կգ մետաղի ծախսով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 1հատ	կգ	17,52	0,5121	8,97
56	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներով հորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ՝ երկտակ յուղաներկված՝ համաձայն ստանդարտ գծագրի. անհրաժեշտ նյութերի մատակարարում և մոնտաժ	կգ	29,60	0,4555	13,48
57	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ ներկում կապույտ յուղաներկով անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և	մ ²	1,3	0,5574	0,72
58	h=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ՝ անհրաժեշտ նյութերի	մ ³	0,60	5,7640	2,65

59	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0,054	43,2469	2,34
Մետաղական ջրթող կառուցվածք Տիպ 3 (հատ 13)					
1	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	4,42	1,5644	6,91
2	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում	մ ³	4,42	0,6542	2,89
3	Խճի նախապատրաստական շերտ □=10սմ	մ ³	0,65	5,7640	3,75
4	Քարե շարվածք ցեմենտե շաղախով h= 16սմ	մ ³	2,73	14,9529	40,82
5	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0,260	43,2469	11,24
6	Պողպատե խողովակ D530x5մմ, L=60սմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 18հատ 698,4կգ	մ	7,8	35,0550	273,43
7	Պողպատե խողովակ D325x5.0, L=50սմ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 18հատ 355,14կգ	մ	6,50	21,5788	140,26
8	Պող. թիթեղ d=4մմ, DN500, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	91,0	0,5489	49,95
9	Թուջե սողնակ DN100 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	13,0	34,3947	447,13
10	Հարթ ելեկտրոնեակցվող կցաշուրթ DN100, PN 16	հատ	39	6,1022	237,98
11	Պե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD100/DN100 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	13	10,6821	138,87
12	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ OD110 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	13	7,5436	98,07
13	Պողպատե խողովակ D108x4, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, փորձարկումով	մ	13,0	5,6040	72,85
14	Պողպատե խողովակի D108x4,0, նորմալ հիդրոմեկուսացում, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	13,0	0,4143	5,39
15	Պողպատե խողովակ D108x4.0, L=20սմ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 36,9կգ	մ	2,6	5,6040	14,57
16	Պողպատե անկյուն a=90° D108x4 (2հատ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	62,90	1,1545	72,62
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակների երկշերտ ներկում, արժեք, մատակարարում	մ ²	41,6	0,5574	23,19
Վերջնային ջրթող Տիպ 4 (հատ 2)					
1	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	0,68	1,5644	1,06
2	Ավելացած գրունտի ետլիցք և հարթեցում տեղում	մ ³	0,68	0,6542	0,44
3	Խճի նախապատրաստական շերտ □=10սմ	մ ³	0,10	5,7640	0,58
4	Քարե շարվածք ցեմենտե շաղախով h= 16սմ	մ ³	0,42	14,9529	6,28
5	Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով	մ ³	0,040	43,2469	1,73

6	Պողպատե խողովակ D530x5մմ, L=60սմ, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 77,6կգ	մ	1,2	35,0550	42,07
7	Պողպատե խողովակ D325x5.0, L=50սմ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 39,46կգ	մ	1,00	21,5788	21,58
8	Պող. թիթեղ d=4մմ, DN500, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	14,0	0,5489	7,68
9	Թուջե սողնակ DN100 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2,0	34,3947	68,79
10	Հարթ ելեկտրոնակցվող կցաշուրթ DN100, PN 16	հատ	6	6,1022	36,61
11	Պե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD100/DN100 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	10,6821	21,36
12	Պոլիէթիլենե անկյուն $a=90^{\circ}$ OD110 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	4,5898	9,18
13	Պողպատե խողովակ D108x4, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ, փորձարկումով	մ	2,0	5,6040	11,21
14	Պողպատե խողովակի D108x4,0, նորմալ հիդրոմեկուսացում, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	մ	2,0	0,4143	0,83
15	Պողպատե խողովակ D108x4.0, L=20սմ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ 6,86կգ	մ	0,4	5,6040	2,24
16	Պողպատե անկյուն $a=90^{\circ}$ D108x4 (2հատ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	27,80	1,1545	32,10
17	Մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակների երկշերտ ներկում, արժեք, մատակարարում	մ ²	7,0	0,5574	3,90
	Ընդամենը				28982,250
	ԱԱՀ - 20%				5796,45
	Ընդամենը				34778,700

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Օձունի համայնքապետարան
 ՀՀ ԼՍ. գ.Օձուն, փող.6, շենք 10
 ՀՎՀՀ 06954259
 ՀՀ 900262522023
 900262000772
 Ֆին նախ. գործ. վարչ. աշխ.

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ԼՍ ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
 ՀՎՀՀ- 06602008
 Հ/Հ՝ 247790274044
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
 <<Ալավերդի >> մ/ճ

/ստորագրություն/



Հավելված թիվ 2
 « 26 » հուլիսի 2019 թ. կնքված
 N « **ԼՍՕՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-2** »
 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
 “Օձուն համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցման”
 աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	“Օձուն համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում”	պայմանագրի կնքման հաջորդող օր	90 օր անց
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Օձունի համայնքապետարան
 ՀՀ ԼՍ. գ.Օձուն, փող. 6, շենք 10
 ՀՎՀՀ 06954259
 ՀՀ 900262522023
 900262000772
 Ֆին նախ. գործ. վարչ. աշխ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ
 ՀՀ ԼՍք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
 ՀՎՀՀ՝ 06602008
 Հ/Հ՝ 247790274044
 << Արդշինբանկ >> ՓԲԸ
 << Ալավերդի >> մ/ճ



Հավելված N 3
« 26 » հուլիսի 2019 թ. կնքված
N « **ԼՍՕՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/9-2** »
ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**					
			ոգտում	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	45231126	“Օձուն համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում”	6955740	12172545	34778700	34778700	34778700	34778700

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Օձունի համայնքապետարան
ՀՀ ԼՍ. գ. Օձուն, փող. 6, շենք 10
ՀՎՀՀ 06954259
ՀՀ 900262522023
900262000772
Ֆին նախ. գործ. վարչ. աշխ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՍ ք. Ալավերդի, Դեբեդի 3
ՀՎՀՀ՝ 06602008
Հ/Հ՝ 247790274044
<< Արդշինբանկ >> ՓԲԸ
<< Ալավերդի >> մ/ճ

