

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/55 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու հյուսիսային ավանդատան արտաքին պատի վերականգնման աշխատանքներ) գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 15.09.2022թ. ժամը 15:00-ին Էլեկտրոնային գնումների www.armeps.am կայքի միջոցով:

Գնահատող հանձնաժողովի կազմը.

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Հրանտ Հովսեփյան /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Լուսինե Իգիթյան /գնահատող/ Սուրեն Շաքարյան /գնահատող/ Արմինե Ստեփանյան /բացող/ Վերգինե Սահակյան /բացող/
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Արսեն Սողոմոնյան

1. Տեղեկատվություն օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի հիմնավորումների մասին.

1.1 ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/55 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

2. Տեղեկատվություն հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2.1 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/55 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. Հասցեները
1	«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ	abovyanihhg@gmail.com
2	«ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ	artmashin@mail.ru
3	«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ	info@denergy.am

3. Տվյալներ հայտերի կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին.

3.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

4. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը.

4.1 Մասնակիցները ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Զ/Հ	Նախահաշվային գինը, ՀՀ դրամ	Մասնակիցների անվանումները					
		«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ		«ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ		«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ	
Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ							
		Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ
1	10793998	8700307	8700307	8953878	10744654	12169680	12169680*

*Մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում է նախահաշվային գինը:

5. Մասնակիցների ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման մասին.

5.1 Մասնակիցների հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման նպատակով հանձնաժողովի նիստը կատարվել և շարունակել հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերը հրավերով սահմանված ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո, 2022թ սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 15:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 16.09.2022թ. ժամը 15:00-ին

6. Տվյալներ մասնակցի հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

6.1 «Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ի, «ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ի և «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ի հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

6.2 «Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝

- Հավելված N 1՝ Դիմում-հայտարարությունում նշված չեն մասնակցի ղեկավարի պաշտոնը, անունը և ազգանունը:
- Ծավալաթերթ-նախահաշվը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված ձևաչափին, մասնավորապես՝ շահույթն անհրաժեշտ է ներառել իրականացվելիք աշխատանքների արժեքների մեջ, իսկ չնախատեսված ծախսերը կազմում են 6%:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

6.3 «ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝ Հավելված N 1՝ Դիմում-հայտարարությունում «տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը» բառերը անհրաժեշտ է փոխարինել «հայտարարագիր՝ համաձայն հավելված 1.3-ի» բառերով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

6.4 «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես՝ Ծավալաթերթ-նախահաշվում շահույթն անհրաժեշտ է ներառել իրականացվելիք աշխատանքների արժեքների մեջ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

7. Գնահատման գործընթացի կատարման մասին.

7.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ կատարվել գնահատման գործընթացը և առաջարկել մասնակիցներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել 6.2-ից 6.5-րդ կետերով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

7.2 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել 2022թ սեպտեմբերի 20-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 611 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5 դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 20.09.2022թ. ժամը 11:00-ին

8. Գնման գործընթացի գնահատման ընթացքում արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման մասին.

8.1 Մասնակիցները սահմանված ժամկետում շտկել են հանձնաժողովի կողմից 6.2-ից 6.4-րդ կետերով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

9. Գնահատման գործընթացի կասեցման և միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման մասին.

9.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և ընթացակարգի բոլոր մասնակիցներին հրավիրել ներկայացված գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների 2022թ սեպտեմբերի 23-ին, ժամը 10:00-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 611 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 23.09.2022թ. ժամը 10:00-ին

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝	Հրանտ Հովսեփյան /գնահատող/
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Լուսինե Իգիթյան /գնահատող/ Սուրեն Շաքարյան /գնահատող/ Արմինե Ստեփանյան /բացող/ Վերգինե Սահակյան /բացող/
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Արսեն Սողոմոնյան
«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝	Ստեփան Ղազարյան
«ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝	Ռազմիկ Մայիլյան
«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝	Պողոս Մխիթարյան

10. Գնման գործընթացին հայտ ներկայացրած մասնակիցների հետ բանակցությունների վարման մասին.

10.1 Նիստին ներկա մասնակիցների հայտով առաջարկված գների նվազեցման նպատակով կազմակերպել բանակցություններ՝ սահմանելով յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար 5 րոպե տևողությամբ ժամանակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

10.2 Միաժամանակյա բանակցությունների վարման համար սահմանված վերջնաժամկետի ավարտին «Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ի, «ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ի և «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են նոր գնային առաջարկներ (հիմք՝ Հավելված 1):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

11. Տվյալներ ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ.

11.1 Հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից.

1-ին տեղ զբաղեցրած՝ **ընտրված** մասնակից ճանաչել «Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ին,

2-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ին,

3-րդ տեղ զբաղեցրած մասնակից ճանաչել «ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ին:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

12. Գնահատման արդյունքների մասին.

12.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը՝ ըստ որի <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը, որից հետո ընտրված մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով գնումների կազմակերպման կարգին համապատասխան՝ ARMEPS համակարգով, ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:


Գնահատող հանձնաժողով՝




Հրանտ Հովսեփյան /նախագահ/




Լուսինե Իգիթյան



Սուրեն Շաքարյան



Արմինե Ստեփանյան



Վերգինե Սահակյան



Արսեն Սողոմոնյան /քարտուղար/

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-22/55 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով վերականգնողական աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի գյուղի Սբ. Աստվածածին եկեղեցու հյուսիսային ավանդատան արտաքին պատի վերականգնման աշխատանքներ) գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության

Բանակցությունների արդյունքում առաջարկված գները

Չափաբաժին	Ծառայության անվանումը	Նախահաշվային գինը	«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ		«ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ		«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ			
			Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ							
			առանց ԱԱՀ	ներառյալ ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	ներառյալ ԱԱՀ	առանց ԱԱՀ	ներառյալ ԱԱՀ		
1	Վերականգնողական աշխատանքներ	10793998	8700307	8700307	8953878	10744654	12169680	12169680*		
Բանակցությունների ընթացքում առաջարկված գները			8450000	8450000	8500000	10200000	8650000	8650000		
			8150000	8150000	8166000	9799200	8400000	8400000		
			7896000	7896000	7916000	9499200	8100000	8100000		
			7810000	7810000	7816000	9379200	-	-		
Բանակցությունների ավարտին առաջարկված գները			7810000	7810000	7816000	9379200	8100000	8100000		

*Մասնակցի գնային առաջարկը գերազանցում է նախահաշվային գինը:

«Կոտայքնախագիծ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ստեփան Ղազարյան

«ԱՐԹՄԱՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Ռազմիկ Մայիլյան

«ԴԱՎԻԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝ Պողոս Մխիթարյան

23.09.2022թ