ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հոկտեմբերի 24-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/99

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար տեսապրոյեկտորների (Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն)  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/99» ծածկագրով Էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2024 թվականի հոկտեմբերի 25-ին, ժամը 13:15:10-ին, Էլեկտրոնային աճուրդի eauction.armeps.am համակարգով ստացված հարցումը և դրանց վերաբերյալ 2024 թվականի հոկտեմբերի 25-ին  տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցում N 1 
«Հարգելի գործընկերնե՝ր. Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ի մասի պահանջների, խնդրում ենք տալ պաշտոնական պարզաբանում 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների վերաբերյալ ` Հրավերի 1-ին և 2-րդ չափաբաժիններով պահանջվող ապրանքների մատակարարման նշված ժամկետը՝ «...Մատակարարման ժամկետը մինչև 01.12.2024թ., բայց ոչ շուտ քան Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը...» ստեղծում է ուղղակի անհամապատասխանություններ ՀՀ գնումների մասին գործող օրենսդրության հետ՝ - հակադարձ աճուրդը պետք է կայանա 2024-11-06 ժամը 15:30:00-ին. - հայտերի գնահատումն համաձայն հրավերի իրականացվում է գնահատող հանձնաժողովի հրավիրված նիստը սկսելու օրվանից հաշված 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում (առնվազն մինչև 26.11.2024թ.). - պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հրարապարակումից հետո անգործության ժամկետը երկու և ավել մասնակցի դեփքում կազմում է 10 (տաս) օրացույցային օր՝ մինչև 06.12.2024թ. - անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող 4–րդ (չորրորդ) աշխատանքային օրը (մինչև 12.12.2024թ) պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին, ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը. - պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող 4–րդ (չորրորդ) աշխատանքային օրը. - Այսինքն, ստացվում է, որ պայմանագիրը հնարավոր կլինի կնքել ս.թ. դեկտեմբերի կեսից ոչ շուտ, ինչն ուղղակի հակասում է «ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/99» ընթացակարգի հրավերում նշված մատակարարման ժամկետներին: Արդյո՞ք այստեղ տեղի չի ունեցել տեխնիկական վրիպակ: - Եթե նշված ծամկետների պարագայում (պայմանագրի կնքումը ս.թ. դեկտեմբերի կեսից ոչ շուտ) գնահատող հանձնաժողովը նույնիսկ ընդունի, որ «...Մատակարարման ժամկետը մինչև 01.12.2024թ.» էական չէ և որպես մատակարարման ժամկետ գերիշխող ճանաչի «ոչ շուտ քան Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը...» դրույթն, ապա մատակարարման ժամկետն ընկնում է մյուս տարվա հունվարին, ընդորում Հրավերի Վճարման ժամանակացույցում որպես վճարման վերջին ամիս նշված է ս.թ. դեկտեմբերը: Արդյո՞ք Պատվիրատուի համար հնարավոր է վճարումը կատարել 2025թ. հունվարին: Կցանկանայինք նաև հատուկ նշել, որ ՀՀ-ում ոչ մի կազմակերպություն նման դասի թանկարժեք ինստոլյացիոն թվային պրոեկտորներ չի ունենում իր տեղական պահեստում և պետք է նրանք ներմուծի արտասամանից, ինչն ևս բավականին երկարատև ժամանակ է պահանջում: Շնորհակալություն համագործակցության համար:»:

         Պարզաբանում N 1 

     «Հարգելի մասնակից ընթացակարգի հրավերում կապված մատակարարման ժամկետների հետ որևէ վրիպակ չկա, անգամ եթե ընտրված մասնակցի հետ
 պայմանագիրը կնքվի սահմանված ժամկետին մոտ, ապա գործելու է մատակարարման ժամկետների 20 օրացուցային օրվա պայմանը:»:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
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