

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  
կնքված պայմանագրի մասին**

ՀՀԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԲՊՆԶՏՊԿ-ԲԸԾՁԲ-ԱՍ-17/3-Տ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի մարտի 20-ին կնքված N ՀՀԷԲՊՆԶՏՊԿ-ԲԸԾՁԲ-ԱՍ-17/3-Տ պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝ 2018թ. համար կնքվել է Համաձայնագիր N2-ը

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը <sup>1</sup>		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներ ու՞	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>2</sup>	ընդհանուր		
1	Արփա-Սևան N 2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	1	1	17 423 000	55 420 200	Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է սկսած հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտի վավերացումը: Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված	Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է սկսած հիմնանորոգման աշխատանքների մեկնարկի օրից մինչև ավարտված աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտի վավերացումը: Հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է շինհրապարակի ամենօրյա այցելությամբ որոնք հաստատվում են տեխնիկական հսկողության մատյանում գրառումների կատարման միջոցով: Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, ստուգումներով, որոնց ընթացքում պարզվում է կատարված

<sup>1</sup> Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը  
<sup>2</sup> Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:  
<sup>3</sup> Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							աշխատանքների համապատասխանությամբ ունը նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:	աշխատանքների համապատասխանությամբ ունը նախագծային լուծումներին, շինարարական նորմերին և կանոններին: Տեխնիկական հսկողությունն ապահովում է կատարված աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների որակը, կատարման տեխնոլոգիական պահանջներն ըստ գործող նորմերի և պետական ստանդարտների, ինչպես նաև աշխատանքային նախագծի տեխնիկական մասնագրերով նախատեսված պահանջների:
...								

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

ՀՀ կառ. 2016թ. դեկտեմբերի 24 N 1313-Ն որոշում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-ին կետ: ՀՀ կառ. 10.02.2011թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 77-րդ ենթակետ:  
 ՀՀ կառ. 2017թ. դեկտեմբերի 28 N 1717-Ն որոշում: 2018թ. համար նախատեսված միջոցների հաշվին կնքվել է Համաձայնագիր N2:

**Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման<sup>4</sup>**

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
05	04	01	13	v		
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	22.02.2017թ. (31.01.2018 ուղարկվել է համաձայնագրի նախագիծը)	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը <sup>5</sup>	1	
	...	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	1	Հարցարդման ստացման
	...	Պարզաբանման

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գներ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>7</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>8</sup>	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով <sup>9</sup>	ընդհանուր
2	Հայրենախազիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	46 183 500	46 183 500	9 236 700	9 236 700	55 420 200	55 420 200
1		14 519 166.67	14 519 166.67	2 903 833.33	2 903 833.33	17 423 000	17 423 000

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

Զափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկա-	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի	Առաջարկած գնման առարկայի	Մասնագիտա-կան գոր-	Մասնագիտա-կան	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոց-	Աշխատանքային	Գնային առաջարկ

<sup>4</sup> Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

<sup>5</sup> Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

<sup>6</sup> Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել փյուլ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

<sup>7</sup> Լրացնել փյուլ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>8</sup> Լրացնել փյուլ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

<sup>9</sup> Լրացնել փյուլ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

		յացնելու համապատասխանությունը	առկա-յությունը	տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	ծունեության համապատասխանությունը	փորձառության համապատասխանությունը		ներ	ռեսուրսներ			
1												
...												
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:										
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					13.03.2017թ. / 01.02.2018/							
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					13.03.2017թ. /01.02.2018/							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					17.03.2017թ. / 01.02.2018/							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					20.03.2017թ. /05.02.2018/							
<b>Պայմանագրի</b>												
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը						
						ՀՀ դրամ						
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր <sup>10</sup>					
1	«Հայքրեախագիծ ինտիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	<<<ԷԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱԱ-17/3-S>>	20.03.2017	25.12.2019		18 737 600	55 420 200					
			2017թ.									
			20.03.2017	25.12.2019		17 854 171	17 854 171					
			2018թ.									
			05.02.2018	20.12.2018		17 423 000	17 423 000					
<b>Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն</b>												
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան				
1	«Հայքրեախագիծ ինտիտուտ» ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիում	Վ. Վաղարշյան 12, հեռ. (010-27-76-61) Մոսկովյան 31, բն. 20		awd@hjni.am tunnel.spy@yandex.ru		1150000088680300 1660000445850100		00012859 02542333				
...												
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:										
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am, armeps.am										
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը												

<sup>10</sup> Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախաբեռված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

<sup>11</sup> Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

<p>Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները</p>	<p>&lt;&lt;&lt;ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S&gt;&gt; ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է երեք տարի կտրվածքով, ընդհանուր 55 420 200 (հիսունհինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Ծառայության մնացած մասը կմատուցվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Ծառայության մատուցման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի: 2018 թ. ընթացքում Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության դիմաց վճարումների առկա ֆինանսական միջոցները կազմում է 17 423 000 և կնքվել է Համաձայնագիր N2-ը: &lt;&lt;&lt;ԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԾՁԲ-ԱՍ-17/3-S&gt;&gt; ծածկագրով պայմանագիրը կնքվել է &lt;&lt;Հայքրնախագիծ ինստիտուտ&gt;&gt; ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ կոնսորցիումի հետ, &lt;&lt;Հայքրնախագիծ ինստիտուտ&gt;&gt; ՓԲԸ և «Թունել» ՍՊԸ-ի միջև 06.03.2017թ. կնքվել է համատեղ գործունեության պայմանագիր, որով սահմանվում է, որ &lt;&lt;Հայքրնախագիծ ինստիտուտ&gt;&gt; ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես Գործընկեր և հանդես է գալիս կողմերի անունից և պատասխանատու է ֆինանսական միջոցների մասով, կարող է ինքնուրույն կառավարել և տնօրինել ֆինանսական միջոցները:</p>	
<p>Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ</p>	<p>2018թ. ԱՐՓԱ-Սևան N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԼ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿՆՔՎԵԼ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2-Ը;</p>	
<p>Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող</p>		
<p>Անուն, Ազգանուն</p>	<p>Հեռախոս</p>	<p>Էլ. փոստի հասցեն</p>
<p>Աննա Սարգսյան</p>	<p>540229</p>	<p>finansakan2013@mail.ru</p>

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե