

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրի մասին

«Մեխտրացիա» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վարչական շենքի գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԷԲՊՆՋԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀԷԲՊՆՋԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/14 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

	Գնման առարկայի							
չափա-բաժնի համարը	անվանումը	չափ-ման միավորը	քանակը		նախահաշվային գինը		համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Վարչական շենքի գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	դրամ	1	1	76 222	76 222	1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովվի գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան: 2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում: 3. Տեխնիկական	1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովվի գազաֆիկացման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան: 2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում: 3. Տեխնիկական

						հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝ • ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանություն ը վերանորոգման նորմերին և կանոններին • Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան դիմնավորումը, • ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և քինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանություն ը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին, • վերահսկել և գնահատել քինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի քինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի, • ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները , որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները որականացնելու համար, • ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար, • կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի որականացման ընթացքում, • գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող հնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար, • կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել	հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝ • ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանություն ը վերանորոգման նորմերին և կանոններին • Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին՝ կցելով համապատասխան դիմնավորումը, • ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և քինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի սպեցիֆիկացիաներում և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանություն ը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին, • վերահսկել և գնահատել քինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի քինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի, • ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները , որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները որականացնելու համար, • ստուգել բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները, որոնք անհրաժեշտ են վճարման համար, • կատարել որակի և քանակի հսկումը, այն աշխատանքների անհրաժեշտ փորձարկումները, որոնք կատարվում են կապալի պայմանագրի որականացման ընթացքում, • գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող հնդիրները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքները արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար, • կատարել աշխատանքների ծավալների չափագրումներ և մասնակցել
--	--	--	--	--	--	--	--

						յատարողական խաստաթղթերի կազմմանը և ռաստատմանը, • շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն պատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները: շինարարության ողջ ընթացքում ապահովել լոգիստիկական մշտական ներկայությունը օբյեկտներում	յատարողական խաստաթղթերի կազմմանը և ռաստատմանը, • շինարարության ավարտից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել Հաշվետվություն պատարված աշխատանքների վերաբերյալ՝ կցելով լուսանկարները, անհրաժեշտ գծագրերը, ծածկված աշխատանքների ակտերը, փորձարկման ակտերը, սերտիֆիկատները: շինարարության ողջ ընթացքում ապահովել լոգիստիկական մշտական ներկայությունը օբյեկտներում
--	--	--	--	--	--	--	--

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		20.11.2018					
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ				Անգործության ժամկետի ավարտ	
		22.11.2018				26.11.2018	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 27.11.2018							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				28.11.2018			
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				28.11.2018			
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	Վարչական շենքի գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	ՀՀԷԲՊՆՋԿ-Մ-ԳՀԾՁԲ-18/14	28.11.2018	30.11.2018	0	58 000	58 000
...							
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	Վարչական շենքի գազֆիկացման աշխատանքների կատարման որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	Ք. Երևան, Նոր Նորք Բազրևանդի փ. 1/3, բն. 39 Հեռ. 093 19 05 91	taron.virabyan@mail.ru		11808003015800		00883436
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս				Էլ. փոստի հասցեն	
Հեղինե Բաբաջանյան		094 15 18 35					

