

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

ՀՀ Արարատի մարզ, Նորաշեն համայնքի հուշարձանի հարակից տարածքի
բարեկարգման աշխատանքների 1-ին փուլ

«Գ. Վ. Շիննախագիծ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ _____ Գ. Եղիազարյան



Նորաշենի համայնքապետ՝

_____ Ն. Գրիգորյան

« 08 » 02 2018 թ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԿԱՌՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐԱԿԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԻՋԵՄՔԻՄ



10926

(Իրացրելու է իրավունքը)

ՔԱՂԱՔԱԾԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՏԱԴՈՒՄԻՆԵՆԵԱՆԱՅԱՆ ԵՎ ՓՈՂՉԱՔՆՆՈՒՄԻՆ
(ԲԱՅԱՌՈՒՅՑԱԾ ԸՆԴՈՒՄՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՏՈՒԹՅԱՆ ԶՈՒՅՑԱԿԱԿՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԻՐՈՒՄ)

(Գործունեության տարածք)

Տրված է

«16 ապրիլի 2007թ.» «Գ.Վ. ԸՆԴՈՒՄՆԱԿԻՉ» ՍՊԸ ԱՌԱՐԱՍԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԴԱԿԱՆ

(Իրացված տվյալը ամսաթիվը, իրավաբանական անձի լիցենզիան ու գտնվելու վայրը,
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ ազգանունը, անունը ու բնակության վայրը)


Գործողության ժամկետը ԱՆՃԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ



Կ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

(Ստորագրություն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

N 10926 - 01

(լիցենզիայի և ներդրի համալսելը)

« Գ. Կ. ՇԻՆՆԱՍԱԳԻԾ » ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և նախագահի անձնագրային տվյալները)

ԿԱՀԱԳՆ ՍԱՆՈՅԱՆ AA 0555015, ՀՈԿԻԿ ԲՈՅԱՆՅԱՆ AB 0293271

(կազմակերպության անվանումը և նախագահի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՑԱԹՅՈՒՆԻ ՄԵԿԱՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ՝ ԲԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՐ

(գրությունների դրություն)

16. 04. 2007 թ.

(տպալի անվանումը)

ՆԱԽԱԿԵՆ

ԳՐԱԴՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱԿԵՆՇ՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ՝



Կ. ԿԱՐՊԱՆՅԱՆ
(անուն ազգանուն)

Նկատի ունի վավերական է լիցենզիայի ամսագրային դեպքում

Բացատրագիր

ՀՀ Արարատի մարզ, Նորաշեն համայնքի հուշարձանի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների 1-ին փուլ նախահաշիվը կազմված է հիմք ունենալով Նորաշենի համայնքապետարանի կողմից տրված նախագծային առաջադրանքը:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Նյութերի արժեքները ընդունված են համաձայն շուկայական գների և 2017թ. N 04 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված ՀՀ ֆինանսների նախարարության գնագոյացման ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից:


Միջին աշխատավարձի չափը - **193 091** դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերի գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - **1783.75**
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - **2617.22**
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Չնախատեսված աշխատանքների արժեքը – 3%

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:



Գ.Եղիազարյան

Նորաշեն համայնքի ղեկավար

Հաստատում եմ

..... Ն. Գրիգորյան

08.2018թ


Ամփոփ նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզ, Նորաշեն համայնքի հուշարձանի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների 1-ին փուլ

2017թ N 4 տեղեկագիր

Նախահաշվային արժ. 2678.26 հազ. դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	նախահաշվային արժեքը				
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական աշխատանքներ							
1	Տեղ.նախահաշիվ	ՀՀ Արարատի մարզ, Նորաշեն համայնքի հուշարձանի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների 1-ին փուլ	2075.51	0.00	0.00	0.00	2075.51
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	2075.51	0.00	0.00	0.00	2075.51
Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ							
2	1.25%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	25.94	0.00	0.00	0.00	25.94
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	25.94	0.00	0.00	0.00	25.94
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	2101.46	0.00	0.00	0.00	2101.46
Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր							
3	0.50%	Հինարարության ձմեռային ծախսեր	10.51	0.00	0.00	0.00	10.51
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	10.51	0.00	0.00	0.00	10.51
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	2111.97	0.00	0.00	0.00	2111.97
Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն							
5	0.60%	Հեղինակային հսկողություն	0.00	0.00	0.00	12.67	12.67
6	2.00%	Տեխ. հսկողություն	0.00	0.00	0.00	42.24	42.24
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.00	0.00	0.00	54.91	54.91
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	2111.97	0.00	0.00	54.91	2166.88
Գլուխ 11 Չնախատեսված աշխատանքներ							
7	3.00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	63.36	0.00	0.00	1.65	65.01
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	63.36	0.00	0.00	1.65	65.01
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	2175.32	0.00	0.00	56.56	2231.88
8	20%	ԱՆՀ	435.06	0.00	0.00	11.31	446.38
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	2670.39	0.00	0.00	67.87	2678.26
		Այդ թվում հետադարձ գումար					3.89



Գ. Եղիազարյան

ՀՀ Մերատարի մարզ, Նորաշեն համայնքի հուշարձանի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների 1-ին փուլ
Տարածքի բարեկարգում

Աշխատավարձ
Ս/մ շտապործում

1.78375
2.61722

1.14597

2017թ N 4 տեղեկագիր

Հ/Հ	Վնի հիմք	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Խմբ	Հ.աշխ				Մ.աշխ				Նյութեր	Չ/մ	Նյութի ծախս			Արժեքը իսկ. դրամ	
					Ուրբ	Դրամ	Ուրբ	Դրամ	Ուրբ	Դրամ	Ուրբ	Դրամ			միավոր	ընդ	գինը	միավ	ըն
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		Քանդման աշխատանքներ																	
1	1-1037	Ծածկի համար	100 ծառ	0.200	19.40	34.60	1.20	3.14										37.75	7.4
2	23-142	Գյւ. ունեցող բարե պարսպի բանդում	մ3	20.90	3.50	6.24	1.80	4.71										10.95	228.1
3	23-139	Բուտաբնտին բայթայկած հիմքերի բնորոս	մ³	24.70	3.20	5.71	1.80	4.71										10.42	257
4	Հ310-3տիվ29	Թափոնների բարձրում ձեռքով ա/միւթ վրա և տեղադր. ձկն	մ³	61.56	0.40	0.71	0.33	0.86										1.58	97.

Ընդամենը

Հողային աշխատանքներ

Տեղանքի դիրքի նախնական հարեցում

100մ²

7.65

1.69

3.01

4.13

10.81

13.82

105

Ընդամենը

Անցումներ և տալվանք

մ³

15.20

1.10

1.96

0.00

0.00

1.96

29

մ³

9.12

1.74

3.10

0.69

1.81

24.750

33.84

գ/մ

17.00

0.401

0.72

0.007

0.02

1.833

2.85

մ³

36.00

1.67

2.98

0.00

0.00

1.600

4.81

մ3

28.00

1.62

2.89

0.00

0.00

3.000

6.67

մ2

19.04

0.25

0.45

0.15

0.39

3.667

5.19

մ2

19.04

0.25

0.45

0.15

0.39

4.083

5.67

մ2

19.04

0.25

0.45

0.15

0.39

26.000

9.4

Ընդամենը

Ընդամենը


13.3 % վերադրող ծախսեր

Ընդամենը

11 % շտապործում

Ընդամենը

9. Եղվազարյան



ՀՀ Արարատի մարզ, Նորաշեն համայնքի հուշարձանի հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքների 1-ին փուլ

Ընդամենը	1650.34
13.3 % վերադիր ծախսեր	219.49
Ընդամենը	1869.83
11 % շահույթ	205.68
Ընդամենը	2075.51
1.5 % Չնախատեսված աշխատանքներ	31.13
Ընդամենը	2106.65
20 % ԱԱՀ	421.33
Ընդամենը	2527.98



Գ. Եղիազարյան