

Ամփոփ նախահաշիվ

ՀՀ Արարատի մարզի Քաղցրաշենի մշակույթի տան սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքների

2017թ N 09 տեղեկագիր

Նախահաշվային արժեքը 4393,69 հազ. դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	նախահաշվային արժեքը				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական աշխատանքներ</b>							
1	Հավաք նախահաշիվ	ՀՀ Արարատի մարզի Քաղցրաշենի մշակույթի տան սանհանգույցի հիմնանորոգման աշխատանքների	2818,77	581,04	0,00	0,00	3399,81
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	2818,77	581,04	0,00	0,00	3399,81
		<b>Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ</b>					
2	1,25%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	35,23	7,26	0,00	0,00	42,50
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	35,23	7,26	0,00	0,00	42,50
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	2854,01	588,30	0,00	0,00	3442,31
		<b>Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր</b>					
3	0,50%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	14,27	2,94	0,00	0,00	17,21
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած / ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում	4,28	0,88	0,00	0,00	5,16
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	18,55	3,82	0,00	0,00	22,37
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	2872,56	592,12	0,00	0,00	3464,68
		<b>Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն</b>					
5	0,60%	Հեղինակային հսկողություն	0,00	0,00	0,00	20,79	20,79
6	2,00%	Տեխ. հսկողություն	0,00	0,00	0,00	69,29	69,29
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	0,00	90,08	90,08
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	2872,56	592,12	0,00	90,08	3554,76
		<b>Գլուխ 11 Չնախատեսված աշխատանքներ</b>					
7	3,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	86,18	17,76	0,00	2,70	106,64
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	86,18	17,76	0,00	2,70	106,64
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	2958,74	609,89	0,00	92,78	3661,41
8	20%	ԱԱՀ	591,75	121,98	0,00	18,56	732,28
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	3550,48	731,86	0,00	111,34	4393,69
		Այդ թվում հետադարձ գումար					6,37