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ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

ՀՐԱՎԵՐ 

 

 

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ) 

 

Հայաստանի Հանրապետություն 

Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր 

Վարկի համարը՝ P148836 

Առաջադրանքի անվանում՝  
Առաջադրանք 1 -W-29 -ՀՀ Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ 

բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում: 

Առաջադրանք 2 -W-27 -ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի  

կառուցում և վերանորոգում: 

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` TS-15 

7 հուլիսի 2021թ. 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային Բանկից (ՀԲ) 

Սոցիալական Ներդրումների և Տեղական Զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով և նախատեսում է 

օգտագործել այդ միջոցների մի մասը Խորհրդատվական Ծառայությունների իրականացման համար: 

Առաջադրանքի նպատակը. ապահովել շինվերանորոգման աշխատանքների պահանջվող որակը, նրանց 

համապատասխանությունը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին, գործող նորմերին, ստանդարտներին և 

շինարարության մասին օրենքներին, ինչպես նաև երաշխավորել բնապահպանական  խնդիրների ներկայացվող 

պահանջների ապահովումը: 

Խորհրդատուի աշխատանքների շրջանակը` 

1. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների գործընթացը, վերահսկել և ստուգել ուղեծրի նշահարման 

աշխատանքները, շինարարության ընթացքում ստուգել և չափագրել  գեոդեզիական նիշերը: 

2. Պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական 

հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, 

հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին: 

3. Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական 

սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր 

փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և, նախագծի ու արտադրանքի որակի 

պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում, արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպելով 

համապատասխան ակտերով  

4. Կապալառուի կողմից վարվող շինարարության ընդհանուր  մատյանում նշել նկատողությունները և 

դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան 

գրառումները: 

5. Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված 

մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված 

թերությունների ժամանակին վերացմանը: 

6. Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, 

սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին: 

7. Ստորագրի սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունումը, 

ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնմանը ԻԿ-ին` նշելով օբյեկտների տեխնիկական վիճակը: 

8. Մասնակցի ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, 

էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր: 

9. Վարել շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցել օրական կատարված 

աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և 

որակը: 

10. ՆԽ-ի (նախաձեռնող խումբ) և կապալռուի հետ համատեղ կազմել և վավերացնել ծածկվող 

աշխատանքների ընդունման ակտերը: 

11. Վավերացնել կապալառուի կողմից  կազմված  և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: 

Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների 

իսկության և որակի համար: 

12. Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը: 

13. Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում   գրավոր ներկայացնել պատճառները: 
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14. Շենքերի և կառույցների եւ ծրագրի բնապահպանական եւ սոցիալական երաշխիքների պահանջների 

անհամապատասխանությանը, կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների 

հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին: 

15. Խորհրդատուն պետք  է ապահովի, որպեսզի ՀՏԶՀ-ն իրազեկված լինի  շինարարության ընթացքում 

ցանկացած չնախատեսված հողօգտագործման մասին: 

16. Ձեռնարկել գործողությունների ամենօրյա դաշտային մոնիտորինգ ` ապահովելու համար դրանց 

համապատասխանությունը Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններին (ԲՍԿՊ)` 

ներառյալ բողոքների լուծման մեխանիզմի կիրառումը, և պատրաստել մոնիտորինգի ամսական 

հաշվետվություններ `շինհրապարակներից օժանդակ լուսանկարներով և տեսանյութերով: 

17. Իրակնացանել ԲՍԿՊ-ին համապատասխան Գործառնական Առողջության և Անվտանգության (ԳԱԱ) 

միջոցառումների իրականացման հսկողություն շինարարական հրապարակում: 

18. 24 ժամվա ընթացքում պատվիրատուին տեղեկացնել ծրագրի հետ կապված ցանկացած պատահարի կամ 

վթարի մասին, որը ազդել է Ծրագրի վրա, և որը կարող է էական բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա 

միջավայրի, ազդակիր համայնքների, բնակչության կամ աշխատողների վրա, օրինակ ՝ աշխատանքային 

պատահարներ, որոնք կարող են հանգեցնել լուրջ վնասվածքների կամ տրանսպորտային պատահարներ և 

այլն: 

 

Խորհրդատուի հետ կկնքվի ժամանակի վրա հիմնված վճարումներով պայմանագիր:  
Նախատեսվող տևողությունները՝  
Առաջադրանք 1 -W-29 -ՀՀ Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսգյուղ 
բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում- 210 օր, 
Առաջադրանք 2 -W-27 -ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան  խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի  
կառուցում և վերանորոգում- 300 օր։ 
 

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված Ծառայություններն 

իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին 

(Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է 

ներկայացնեն հետաքրքրվածության նամակ և տեղեկատվություն (կազմակերպության կանոնադրությունն ու 

գրանցման վկայականը, հիմնական աշխատակազմի ցանկը, կազմակերպության փորձառությունը հավաստող 

նախկինում կատարած աշխատանքների ցանկը, և պայմանագիր շնորհելու դեպքում նաև համապատասխան 

բնագավառի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության լիցենզիա՝ 
«Հիդրոտեխնիկական»), որը ցույց կտա, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ 

վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար: 

 
Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են. 
(վերջին 5 տարիների ընթացքում) 

1. Կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական 
հսկողության իրականացման փորձ (յուրաքանչյուրը՝ առնվազն 1,000,000 ՀՀ դրամ պայմանագրային 
արժեքով)  

2. Կազմակերպության հատուկ փորձառությունը՝ Ոռոգման համակարգերի կառուցման/վերակառուցման 
աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ (յուրաքանչյուրը՝ առնվազն 1,500,000 ՀՀ 
դրամ պայմանագրային արժեքով)  

3. Երկրորդ որակավորման չափորոշիչով գնահատված աշխատանքների պայմանագրային գների 
հանրագումար 
 

 Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` 

«Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և 

դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ», 

1.9 կետի վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ: 

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեության ձևով կամ 

վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով:  

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի «Համաշխարհային բանկի 

փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում 

խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ» 3.7 կետում սահմանված 

«Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգին համաձայն: 
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Շահագրգիռ խորհրդատուները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ստորև նշված 

հասցեով աշխատանքային օրերին ժ. 09:00-ից մինչև ժ.17:00-ը: 

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլ-փոստով ստորև ներկայացվող հասցեով, ոչ 

ուշ քան 2021թ. Հուլիսի 21-ը, ժամը 17:00-ը: 

Հայասանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 

Գնումների բաժին  

Կ. Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ 407 սենյակ 

Էլ-փոստ` procurement@atdf.am 

Հեռ: (+374 60) 501 560 /ներքին 507/ 

mailto:procurement@atdf.am

