

Արձանագրություն №2

/Протокол №2/

պարզաբանման տրամադրման նպատակով հրավիրված գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի /внеочередного заседания комиссии по оценке с целью предоставления разъяснений/

1. Տվյալներ պարզաբանողի, ընթացակարգի (ծածկագիր), աշխատանքի ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении работы, о проведении заседания/

Պարզաբանող / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԴԶԲ-3/20» / «HAЕК-BMASHDzB-3/20»
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը / Наименование приобретаемой работы	«ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջաձև ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում» / «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5 энергоблока №2 Армянской АЭС»
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	18.11.2020թ. ժամը 15:00, 18.11.2020թ. 15:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցին տրամադրել պարզաբանում / Предоставить разъяснение участнику

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին

/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Արշակյան / А. Аршакян	ԿՎԱ պետ / ИЦПР
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ս. Խաչատրյան / С. Хачатрян	ՇԵ և ՌԲ պետի տեղակալ / ЗН ОРПэ
	Հ. Հարությունյան / А. Арутюнян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦПР
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ / Специалист IIк. ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ախոյան / А. Ахоян	ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП
Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Հակոբյանը և Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չեն: / Члены комиссии А. Акобян и А. Казарян не присутствуют на заседании:		

3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ /

/Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения/

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения

16.11.2020թ. մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, այն է՝ ՀԱԷԿ ՓԲԸ կողմից հայտարարված «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇԴԶԲ-3/20» գնման ընթացակարգին, որի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել «ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջաձև ամբարձիչների արդիականացման շրջանակներում շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների իրականացում» աշխատանքները:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված աշխատանքների իրականացումը պահանջում է նեղ մասնագիտական մոտեցում, ուստի խնդրում եմ տրամադրել հետևյալ հավելյալ տեղեկատվությունը, որով հնարավորություն կընձեռվի առավել մանրամասն պարզաբանում կազմել աշխատանքների բնույթի և բարդության վերաբերյալ, մասնավորապես 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջաձև ամբարձիչների՝

- տեխնիկական անձնագրերը և շահագործման ձեռնարկները,
- բոլոր հանգույցների տեխնիկական սխեմաները,
- մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման գծագրերը,
- արդիականացման նախագծերը:

16.11.2020թ. участником был получен запрос, а именно:

К объявленной ЗАО «ААЭК» закупочной процедуре «HAЕК-BMASHDzB-3/20», рамках которой планируется работы «Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5 энергоблока №2 Армянской АЭС».

Учитывая тот факт, что выполнение указанных работ требует узкопрофессионального подхода, просьба предоставить следующую дополнительную информацию, что даст возможность получить более детальное представление о

	характере и сложности работы, в частности для кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5: - Технические паспорта и инструкции по эксплуатации; - Технические схемы всех узлов; - Монтажные чертежи механических и электрических оборудования; - Проекты модернизации.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, փրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի ժ/պ Է. Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը: Հիմք ընդունելով ԿՎԱ պետ Ա. Արշակյանի 18.11.2020թ. առ ծառայողական գրությունը, հանձնաժողովը առաջարկեց մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան Armers համակարգում ՄՀ-ի փաստաթղթեր բաժնում ավելացնել 250/32 և 30/5 բեռնունակությամբ էլեկտրական կամրջածև ամբարձիչների՝ - տեխնիկական անձնագրերը և շահագործման ձեռնարկները, - արդիականացման նախագծերը Իսկ - բոլոր հանգույցների տեխնիկական սխեմաները, - մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման գծագրերը բացակայության պարճառով անհնար է փրամադրել: Внеочередное заседание созвано по поручению вр.и.о. генерального директора ЗАО "ААЭК" Э. Мартиросяна. Членам комиссии было представлено содержание требования к разъяснению, полученного от участника. Принимая за основу служебную записку НЦЦР от 18.11.2020г., в ответ на запрос участника о разъяснении, комиссия предложила в системе Armers в раздел документов добавить - Технические паспорта и инструкции по эксплуатации; - Проекты модернизации для кранов электрических мостовых грузоподъемностью 250/32 и 30/5, а - Технические схемы всех узлов; - Монтажные чертежи механических и электрических оборудования Невозможно предоставить из-за отсутствия.

Ընդունվեց որոշում՝ Կողմ-4, դեմ-0 : / Принято решение: за – 4, против – 0:

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
/Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии/

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում / Открытие и оценивание заявок
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	Հայտերի գնահատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը, ժամը 14:00 / Следующий рабочий день после оценивания заявок, время 14:00

Ընդունվեց որոշում՝ Կողմ-4, դեմ-0 : / Принято решение: за – 4, против – 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

Ա. Արշակյան / А. Аршакян

Ս. Խաչատրյան / С. Хачатрян

Հ. Հարությունյան / А. Арутюнян

Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Ա. Ախոյան / А. Ахоян