

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

Муниципалитет Ехегнадзора, расположенный в г. Ехегнадзор. По адресу Ехегнадзор Шаумян 1, Ниже представлена информация о контракте, заключенном в результате процедуры закупки под кодовым названием «VDM-EH-GHCDB-25/WTN»

Предмет закупки								
номер лота	наименование	единица измерения	количество ¹		сметная цена		краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
			по имеющимся финансовым средствам ²	общее	/драмов РА/			
					по имеющимся финансовым средствам ³	общая		
1	Гладзор общины Ехегнадзор "предоставление консультационных услуг по техническому контролю в ходе работ по реконструкции и оросительных сетей населенного пункта	драм	1	1	614.988	614.988	Технический контроль общих требований к оказанию услуг 1. заказ, предоставляемый заказ, должен быть выполнен на основе сметы объемного листа (в составлении которого принимают участие представители организаций, осуществляющих техосмотр и	Технический контроль общих требований к оказанию услуг 1. заказ, предоставляемый заказ, должен быть выполнен на основе сметы объемного листа (в составлении которого принимают участие представители организаций, осуществляющих техосмотр и

¹ Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

² Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".

³ Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

						<p>подрядчиков) и должен обеспечивать выполнение ремонтных работ в соответствии с необходимым качеством, техническими особенностями и другими договорными документами: 2. Услуги технического контроля должны быть осуществлены 28.04.1998 г. министром градостроительств а ра.согласно инструкции по осуществлению технического контроля качества строительства, утвержденной приказом N44, и в рамках предоставляемых заказчиком обязанностей: 3. Основными обязанностями лица, осуществляющег о технический контроль, являются - периодически фотографировать состояние строительного объекта в период от начала до конца строительства, - обеспечить соответствие выполняемых работ условиям,</p>	<p>подрядчиков) и должен обеспечивать выполнение ремонтных работ в соответствии с необходимым качеством, техническими особенностями и другими договорными документами: 2. Услуги технического контроля должны быть осуществлены 28.04.1998 г. министром градостроительств а ра.согласно инструкции по осуществлению технического контроля качества строительства, утвержденной приказом N44, и в рамках предоставляемых заказчиком обязанностей: 3. Основными обязанностями лица, осуществляющего технический контроль, являются - периодически фотографировать состояние строительного объекта в период от начала до конца строительства, - обеспечить соответствие выполняемых работ условиям, строительным нормам и</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>строительным нормам и правилам свинцового договора, - незамедлительно уведомить заказчика о выявлении отклонения выполнения подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования, - проверить и подтвердить трудовую и исполнительную документацию подготовленным подрядчиком; - проверить и контролировать качество материалов и ход строительных работ, запретить или изменить материалы, которые не соответствуют необходимым условиям, - контролировать и оценивать процесс строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в договоре, - проверить все документы (включая все объемные</p>	<p>правилам свинцового договора, - незамедлительно уведомить заказчика о выявлении отклонения выполнения подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования, - проверить и подтвердить трудовую и исполнительную документацию подготовленным подрядчиком; - проверить и контролировать качество материалов и ход строительных работ, запретить или изменить материалы, которые не соответствуют необходимым условиям, - контролировать и оценивать процесс строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в договоре, - проверить все документы (включая все объемные размеры и расчеты), необходимые для осуществления</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>размеры и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей., - выполнять ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, выполняемых в рамках реализации Договора о связях, * в случае проблем, возникающих при строительстве, предложить действия, необходимые для поддержания рабочего графика; * контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, и поручить подрядчику установить знаки, устройства безопасности освещения и принять другие соответствующие меры, * производить измерения объемов работ и участвовать в составлении и утверждении</p>	<p>соответствующих платежей., - выполнять ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, выполняемых в рамках реализации Договора о связях, * в случае проблем, возникающих при строительстве, предложить действия, необходимые для поддержания рабочего графика; * контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, и поручить подрядчику установить знаки, устройства безопасности освещения и принять другие соответствующие меры, * производить измерения объемов работ и участвовать в составлении и утверждении исполнительных документов; * делать необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля за ходом контракта</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						исполнительных документов; • делать необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля за ходом контракта (включая сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы), - в течение 5 рабочих дней после завершения строительства представить заказчику отчет о выполненных работах, приложив фотографии, необходимые чертежи, акты покрываемых работ, акты испытаний, сертификаты, * Замерять работы, подлежащие выполнению по указанию заказчика, * обязательно присутствовать на заседании министра градостроительств ва № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства выдача выписки из приказа приложение 1 при	(включая сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы), - в течение 5 рабочих дней после завершения строительства представить заказчику отчет о выполненных работах, приложив фотографии, необходимые чертежи, акты покрываемых работ, акты испытаний, сертификаты, * Замерять работы, подлежащие выполнению по указанию заказчика, * обязательно присутствовать на заседании министра градостроительств а № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства выдача выписки из приказа приложение 1 при осуществлении строительно-монтажных работ по покрытию: Требования к отчетности
--	--	--	--	--	--	---	--

							осуществлении строительно- монтажных работ по покрытию: Требования к отчетности	
2	Предоставлен ие консультацион ных услуг по техническому контролю в ходе работ по реконструкци и оросительных сетей поселка Вернашен общины Ехегнадзор.	драм	1	1	622.068	622.068	Технический контроль общих требований к оказанию услуг 1. заказ, предоставляемый заказ, должен быть выполнен на основе сметы объемного листа (в составлении которого принимают участие представители организаций, осуществляющих техосмотр и подрядчиков) и должен обеспечивать выполнение ремонтных работ в соответствии с необходимым качеством, техническими особенностями и другими договорными документами: 2. Услуги технического контроля должны быть осуществлены 28.04.1998 г. министром градостроительств а ра.согласно инструкции по осуществлению технического контроля	Технический контроль общих требований к оказанию услуг 1. заказ, предоставляемый заказ, должен быть выполнен на основе сметы объемного листа (в составлении которого принимают участие представители организаций, осуществляющих техосмотр и подрядчиков) и должен обеспечивать выполнение ремонтных работ в соответствии с необходимым качеством, техническими особенностями и другими договорными документами: 2. Услуги технического контроля должны быть осуществлены 28.04.1998 г. министром градостроительств а ра.согласно инструкции по осуществлению технического контроля качества

						<p>качества строительства, утвержденной приказом N44, и в рамках предоставляемых заказчиком обязанностей: 3. Основными обязанностями лица, осуществляющего о технический контроль, являются - периодически фотографировать состояние строительного объекта в период от начала до конца строительства, - обеспечить соответствие выполняемых работ условиям, строительным нормам и правилам свинцового договора, - незамедлительно уведомить заказчика о выявлении отклонения выполнения подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования, - проверить и подтвердить трудовую и исполнительную документацию подготовленным подрядчиком; - проверить и контролировать</p>	<p>строительства, утвержденной приказом N44, и в рамках предоставляемых заказчиком обязанностей: 3. Основными обязанностями лица, осуществляющего технический контроль, являются - периодически фотографировать состояние строительного объекта в период от начала до конца строительства, - обеспечить соответствие выполняемых работ условиям, строительным нормам и правилам свинцового договора, - незамедлительно уведомить заказчика о выявлении отклонения выполнения подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования, - проверить и подтвердить трудовую и исполнительную документацию подготовленным подрядчиком; - проверить и контролировать качество материалов и ход</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>качество материалов и ход строительных работ, запретить или изменить материалы, которые не соответствуют необходимым условиям, - контролировать и оценивать процесс строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в договоре, - проверить все документы (включая все объемные размеры и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей., - выполнять ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, выполняемых в рамках реализации Договора о связях, * в случае проблем, возникающих при строительстве,</p>	<p>строительных работ, запретить или изменить материалы, которые не соответствуют необходимым условиям, - контролировать и оценивать процесс строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в договоре, - проверить все документы (включая все объемные размеры и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей., - выполнять ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, выполняемых в рамках реализации Договора о связях, * в случае проблем, возникающих при строительстве, предложить действия, необходимые для поддержания рабочего графика; * контролировать все вопросы, связанные с</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						предложить действия, необходимые для поддержания рабочего графика; * контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, и поручить подрядчику установить знаки, устройства безопасности освещения и принять другие соответствующие меры, * производить измерения объемов работ и участвовать в составлении и утверждении исполнительных документов; * делать необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля за ходом контракта (включая сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы), - в течение 5 рабочих дней после завершения строительства представить заказчику отчет о выполненных работах, приложив фотографии, необходимые	безопасным выполнением строительных работ, и поручить подрядчику установить знаки, устройства безопасности освещения и принять другие соответствующие меры, * производить измерения объемов работ и участвовать в составлении и утверждении исполнительных документов; * делать необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля за ходом контракта (включая сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы), - в течение 5 рабочих дней после завершения строительства представить заказчику отчет о выполненных работах, приложив фотографии, необходимые чертежи, акты покрываемых работ, акты испытаний, сертификаты, * Замерять работы, подлежащие выполнению по указанию заказчика, *
--	--	--	--	--	--	---	--

							чертежи, акты покрываемых работ, акты испытаний, сертификаты, * Замерять работы, подлежащие выполнению по указанию заказчика, * обязательно присутствовать на заседании министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства выдача выписки из приказа приложение 1 при осуществлении строительного-монтажных работ по покрытию: Требования к отчетности	обязательно присутствовать на заседании министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства выдача выписки из приказа приложение 1 при осуществлении строительного-монтажных работ по покрытию: Требования к отчетности
3	Предоставление консультационных услуг по техническому надзору во время работ по реконструкции и ирригационных сетей в населенном пункте Гетап общины Ехегнадзор.	драм	1	1	850.368	850.368	Технический контроль общих требований к оказанию услуг 1. заказ, предоставляемый заказ, должен быть выполнен на основе сметы объемного листа (в составлении которого принимают участие представители	Технический контроль общих требований к оказанию услуг 1. заказ, предоставляемый заказ, должен быть выполнен на основе сметы объемного листа (в составлении которого принимают участие представители

						<p>организаций, осуществляющих техосмотр и подрядчиков) и должен обеспечивать выполнение ремонтных работ в соответствии с необходимым качеством, техническими особенностями и другими договорными документами: 2. Услуги технического контроля должны быть осуществлены 28.04.1998 г. министром градостроительства ра.согласно инструкции по осуществлению технического контроля качества строительства, утвержденной приказом N44, и в рамках предоставляемых заказчиком обязанностей: 3. Основными обязанностями лица, осуществляющего о технический контроль, являются` - периодически фотографировать состояние строительного объекта в период от начала до конца строительства, - обеспечить</p>	<p>организаций, осуществляющих техосмотр и подрядчиков) и должен обеспечивать выполнение ремонтных работ в соответствии с необходимым качеством, техническими особенностями и другими договорными документами: 2. Услуги технического контроля должны быть осуществлены 28.04.1998 г. министром градостроительств а ра.согласно инструкции по осуществлению технического контроля качества строительства, утвержденной приказом N44, и в рамках предоставляемых заказчиком обязанностей: 3. Основными обязанностями лица, осуществляющего технический контроль, являются` - периодически фотографировать состояние строительного объекта в период от начала до конца строительства, - обеспечить выполнение</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>соответствие выполняемых работ условиям, строительным нормам и правилам свинцового договора, - незамедлительно уведомить заказчика о выявлении отклонения выполнения подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования, - проверить и подтвердить трудовую и исполнительную документацию подготовленным подрядчиком; - проверить и контролировать качество материалов и ход строительных работ, запретить или изменить материалы, которые не соответствуют необходимым условиям, - контролировать и оценивать процесс строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в договоре, - проверить все</p>	<p>работ условиям, строительным нормам и правилам свинцового договора, - незамедлительно уведомить заказчика о выявлении отклонения выполнения подрядчиком договорных обязательств с приложением соответствующего обоснования, - проверить и подтвердить трудовую и исполнительную документацию подготовленным подрядчиком; - проверить и контролировать качество материалов и ход строительных работ, запретить или изменить материалы, которые не соответствуют необходимым условиям, - контролировать и оценивать процесс строительных работ, чтобы обеспечить завершение строительных работ в соответствии с графиком, указанным в договоре, - проверить все документы (включая все объемные размеры</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>документы (включая все объемные размеры и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей., - выполнять ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, выполняемых в рамках реализации Договора о связях, * в случае проблем, возникающих при строительстве, предложить действия, необходимые для поддержания рабочего графика; * контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, и поручить подрядчику установить знаки, устройства безопасности освещения и принять другие соответствующие меры, * производить измерения объемов работ и</p>	<p>и расчеты), необходимые для осуществления соответствующих платежей., - выполнять ежедневный контроль качества и количества (делая соответствующую отметку в журнале), необходимые испытания работ, выполняемых в рамках реализации Договора о связях, * в случае проблем, возникающих при строительстве, предложить действия, необходимые для поддержания рабочего графика; * контролировать все вопросы, связанные с безопасным выполнением строительных работ, и поручить подрядчику установить знаки, устройства безопасности освещения и принять другие соответствующие меры, * производить измерения объемов работ и участвовать в составлении и утверждении исполнительных документов; * делать необходимые ежедневные записи,</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

						<p>участвовать в составлении и утверждении исполнительных документов; • делать необходимые ежедневные записи, необходимые для контроля за ходом контракта (включая сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы), - в течение 5 рабочих дней после завершения строительства представить заказчику отчет о выполненных работах, приложив фотографии, необходимые чертежи, акты покрываемых работ, акты испытаний, сертификаты, * Замерять работы, подлежащие выполнению по указанию заказчика, * обязательно присутствовать на заседании министра градостроительств а № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства выдача выписки</p>	<p>необходимые для контроля за ходом контракта (включая сертификаты выполненных работ и другие необходимые документы), - в течение 5 рабочих дней после завершения строительства представить заказчику отчет о выполненных работах, приложив фотографии, необходимые чертежи, акты покрываемых работ, акты испытаний, сертификаты, * Замерять работы, подлежащие выполнению по указанию заказчика, * обязательно присутствовать на заседании министра градостроительств а № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства выдача выписки из приказа приложение 1 при осуществлении строительно-монтажных работ по покрытию: Требования к отчетности</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							из приказа приложение 1 при осуществлении строительно-монтажных работ по покрытию: Требования к отчетности	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора	Статья 15 Закона РА "О закупках", часть 2 пункта 6 статьи 6 Закона РА "О закупках".
---	---

Дата направления или опубликования приглашения			
Дата изменений, внесенных в приглашение ⁴	1	09/02/2026г	
	...		
Дата разъяснений относительно приглашения		Получения запроса	Разъяснения
	1		
	...		

П/Н	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драммов РА ⁵		
		Цена без НДС	НДС	Всего
Лот 1	Гладзор общины Ехегадзор " предоставление консультационных услуг по техническому контролю в ходе работ по реконструкции оросительных сетей населенного пункта			
1	ООО "вотер проект"	550.000		550.000
Лот 2	Предоставление консультационных услуг по техническому контролю в ходе работ по реконструкции оросительных сетей поселка Вернашен общины Ехегадзор.			
	ООО "вотер проект"	550.000	-----	550.000
Лот 3	Предоставление консультационных услуг по техническому надзору во время работ по реконструкции ирригационных сетей в населенном пункте Гетап общины Ехегадзор.			
3	ООО "вотер проект"	750.000	-----	750.000

Данные об отклоненных заявках

Номер лота	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)			
		Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие представленных по заявке документов требованиям	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением	Ценовое предложение

⁴ Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.

⁵ Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.

			установленным приглашением				
1							
...							
Иные сведения		Примечание: Иные основания для отклонения заявок.					
Дата определения отобранного участника			16/03/2025г				
Период ожидания			Начало периода ожидания			Окончание периода ожидания	
			-----			----	
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения			31/03/2026г				
Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником		ООО "вотер проект"	03/04/2026г				
Дата подписания договора заказчиком			03/04/2026г				
Номер лота	Отобранный участник	Договор					
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена	
						Драмов РА	
					По имеющимся финансовым средствам	Общая ⁶	
1	ООО "вотер проект"	«VDM-EH-GHCDB-25/WTH	03/04/2026г	Со дня заключения договора до завершения строительных работ	нет	1.850.000	1.850.000
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)							
Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.		Эл. почта	Банковский счет	УНН ⁷ / Номер и серия паспорта	
1	ООО "вотер проект"	Ереван Аван-Ариндж 1-й мкш, 2-й корпус 16		hharut3@yahoo.com		01064247	
Иные сведения		Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить					

⁶ Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".

⁷ Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.

	сведения об этом.
<p>Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение ----- календарных дней после опубликования настоящего объявления.</p> <p>К письменному требованию прилагается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом <ol style="list-style-type: none"> а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; <p>Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика-----⁸.</p>	
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников	
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий	
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения	
Другие необходимые сведения	

⁸ Настоящее регулирование исключается из объявления, если цена заключенного договора не превышает базовую единицу закупок.

- Если цена заключенного договора превышает базовую единицу закупок и закупка содержит государственную тайну, то первое предложение настоящего регулирования излагается следующим содержанием: «Участники, подавшие заявку на участие в настоящей процедуре закупок по данному лоту на основании приглашения на участие, могут представить письменное требование заказчику, указанному в настоящем объявлении, о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата этого лота заключенного договора, в течение ----- календарных дней после отправки настоящего объявления.»

- Срок, установленный настоящим регулированием, не может быть меньше 3 календарных дней.



Գ.Մարգարիտի	093361016	sargsyangarik.g@mail.ru
-------------	-----------	-------------------------

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

Заказчик: муниципалитет Ехегнадзора