Հաստատված է
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/23Շ  ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 2-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/23Շ   
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/23Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021 թվականի հուլիսի 9-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 
2021 թվականի հուլիսի 12-ին  տրամադրված պարզաբանումը` 

Հարցադրում N 1. 
Հարգելի գնահատող հանձնաժողով
Հ-8/Մ-2/ - Այնթափ – Մխչյան – Արտաշատ – Այգևան - /Մ2/ հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի կմ21+200 – կմ26+400 և կմ30+000 – կմ33+500 հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների վերաբերյալ խնդրում ենք տալ հետևյալ հարցերի պարզաբանուները՝ 

   1. Նախագծով նախատեսված է երկու վերը նշված հատվածներում կատարել 34վ IIկ. Բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ. կուտակումով, բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ:

   Այդ հատվածները ասֆալտապատ են նախկինում իրականացված խճային հիմքի վրա, որը տոգորված է եղել բիտումով և մեր խորին համոզմամբ ծավալաթերթ – նախահաշվով տրված բնահողի կատեգորիան չի համապատասխանում իրականությանը:

   2. Որտեղ՞ պետք է տեղադրվի քանդվող ա/բետոնի ծածկը՝ հաշվի առնելով, որ ա/բետոնի թափոնները համարվում են խիստ վտանգավոր նյութ և համայնքները հրաժարվում են հատկացնել թափոնատեղի:

   3. Կմ30+000 – կմ30+800 հատվածում (Նոր-Կյանք) պետք է շարունակվի խմելու ջրագիծը d=110մմ պ/է խողովակներով: Նախագծով դրա վերաբերյալ ոչինչ նախատեսված չի:

   4. Ծավալաթերթ – նախահաշվի կմ21+200 – կմ26+400 XIII գլխի կմ3+700 1*1.16 ե/բ կամրջի նորոգման աշխատանքների 3-րդ կետում նշված է տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա, սակայն նշված չի ինչին է վերաբերվում և մշակման ձևը (էքսկավատորով թ՞ե ձեռքով): Նույն սխալը կա կմ30+000 – կմ33+500 I գլխի 3-րդ կետում:

   5. Ծավալաթերթ – նախահաշվի կմ30+000 – կմ33+500-ի IX գլխում նշված է մետաղական խողովակների տեղադրում, որը պետք է փոխարինվի դիտահորերի նորոգում բառակապակցությամբ:

   Խնդրում ենք վերը նշված հարցերի տալ համապատասխան պարզաբանումներ:

Պարզաբանում N 1.
Հ-8/Մ-2/ - Այնթափ – Մխչյան – Արտաշատ – Այգևան - /Մ2/ հանրապետական նշանակության ա/ճ-ի կմ21+200 – կմ26+400 և կմ30+000 – կմ33+500 հատվածների հիմնանորոգման մրցույթային հրավերի վերաբերյալ  գնահատող հանձնաժողին ուղղված հարցադրումներին նախագծող կազմակերպության կողմից ներկայացվել են հետևյալ պարզաբանումները. 


 1․ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը ,որ ճանապարհի ծածկը հիմնականում քայքայված է  այդ պատճառով ծածկի գրունտի առանձնացում ընդհանուր հողայինի ծավալից չի կատարվել,  սակայն անհրաժեշտության դեպքում շինարարության ժամանակ կկատարվի հավելյալ  ուսումնասիրություն և կկատարվի գրունտի կարգի շտկում։

2. Աղբավայրերի տեղերը  նշված են ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի մեջ, որը հաստատված տրամադրվել է համայնքի ղեկավարի կողմից:

3. Տեխնիկական առաջադրանքում ջրագծի նախագծման պահանջ  չի եղել:

4.  Նախագծողի կողմից պարզաբանվել է, որ Ծավալաթերթ – նախահաշվում  տեղ են գտել տեխնիկական վրիպակներ:  որոնոնց մասով կկատարվել է համապատասխան շտկումներ:

5 Նախագծողի կողմից պարզաբանվել է, որ Ծավալաթերթ – նախահաշվում  տեղ է գտել տեխնիկական վրիպակ:  որի մասով կկատարվել է համապատասխան շտկումներ:

Ծավալաթերթ – նախահաշվում տեղ գտած վրիպակների շտկման համար գնման հրավերում կկատարվի համապատասխան ուղղումներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/23Շ    ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ի. Օսիպյանին:
Հեռախոս՝ 010 511 334

Էլ. փոստ՝ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու՝
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
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