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ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ
ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Հայաստանի Հանրապետություն
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկի համարը՝ P148836
Առաջադրանքի անվանում՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի «Մյասնիկյան գյուղի դպրոցի մարզահրապարակի կառուցման» ընթացքում տեխնիկական հսկողություն
Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` AFT-TS-07
12 հունիսի 2023թ.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վարկ է ստացել Համաշխարհային Բանկից (ՀԲ) Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի նպատակով և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը Խորհրդատվական Ծառայությունների իրականացման համար:

Տեխնիկական հսկողությունը իրականացվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998թ. N44 «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ»-ի հիման վրա: Տեխնիկական հսկողության հիմնական խնդիրներն են` ապահովել շինվերանորոգման աշխատանքների պահանջվող որակը, նրանց համապատասխանությունը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերին, գործող նորմերին, ստանդարտներին և շինարարության մասին օրենքներին, իրականացվող շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանին (ԲՍԿՊ) և Վերաբնակեցման գործողությունների ծրագրերին ( ՎԳԾ, եթե այդպիսին առկա է):
Խորհրդատուի աշխատանքների շրջանակը`

1. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների գործընթացը , վերահսկել և ստուգել ուղեծրի նշահարման աշխատանքները, շինարարության ընթացքում ստուգել և չափագրել  գեոդեզիական նիշերը:
2. Պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին:

3. Ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և, նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում, արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպելով համապատասխան ակտերով 

4. Կապալառուի կողմից վարվող շինարարության ընդհանուր  մատյանում նշել նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները:

5. Մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը:

6. Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:

7. Ստորագրել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունումը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնմանը ԻԿ-ին` նշելով օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
8. Մասնակցել ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր:
9. Վարել շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցել օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը:

10. ԻԿ-ի (նախաձեռնող խումբ) և կապալռուի հետ համատեղ կազմել և վավերացնել ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերը:

11. Վավերացնել կապալառուի կողմից  կազմված  և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար:

12. Ստորագրել շինարարության ավարտական ակտերը:

13. Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում   գրավոր ներկայացնել պատճառները:

14. Շենքերի և կառույցների եւ ծրագրի բնապահպանական եւ սոցիալական երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանությանը, կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահել Պատվիրատուին:

15. Խորհրդատուն պետք  է ապահովի, որպեսզի ՀՏԶՀ-ն իրազեկված լինի  շինարարության ընթացքում ցանկացած չնախատեսված հողօգտագործման մասին:

16. Ձեռնարկել գործողությունների ամենօրյա դաշտային մոնիտորինգ ` ապահովելու համար դրանց համապատասխանությունը Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններին (ԲՍԿՊ)` ներառյալ բողոքների լուծման մեխանիզմի կիրառումը, և պատրաստել մոնիտորինգի ամսական հաշվետվություններ `շինհրապարակներից օժանդակ լուսանկարներով և տեսանյութերով:

17. Իրակնացանել ԲՍԿՊ-ին համապատասխան Գործառնական Առողջության և Անվտանգության (ԳԱԱ) միջոցառումների իրականացման հսկողություն շինարարական հրապարակում:

18. 24 ժամվա ընթացքում պատվիրատուին տեղեկացնել ծրագրի հետ կապված ցանկացած պատահարի կամ վթարի մասին, որը ազդել է Ծրագրի վրա, և որը կարող է էական բացասական ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի, ազդակիր համայնքների, բնակչության կամ աշխատողների վրա, օրինակ ՝ աշխատանքային պատահարներ, որոնք կարող են հանգեցնել լուրջ վնասվածքների կամ տրանսպորտային պատահարներ և այլն:
Խորհրդատուի հետ կկնքվի ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր: 
Ծառայությունները կմատուցվեն շինարարական ծրագրի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց մինչև աշխատանքների ավարտը՝ նախատեսվում է
	Հ/Հ
	Անվանումը
	Բնապահպանի առկայությունը
	Տևողությունը

օր

	1
	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Մյասնիկյան գյուղի դպրոցի մարզահրապարակի կառուցման» ընթացքում տեխնիկական հսկողություն
	Այո
	120


Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր: 

Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է ցույց տան, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:
Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

1. Կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն հաջողությամբ ավարտած պայմանագրեր 

2. Կազմակերպության հատուկ փորձառությունը՝ հասարակական շենքերի կառուցման, վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության հաջողությամբ ավարտած պայմանագրեր (յուրաքանչյուրը՝ առնվազն 1,000,000 ՀՀ դրամ պայմանագրային արժեքով) 

3. Երկրորդ որակավորման չափորոշիչով գնահատված աշխատանքների պայմանագրային գների հանրագումար
Խորհրդատուն պետք է ունենա շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության լիզենզիա (հավելվածներով) հետևյալ բնագավառներում.

· Բնակելի, հասարակական և արտադրական
Հիմնական փորձագետները չեն գնահատվի կարճ ցուցակում ընդգրկվելու փուլում:
Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի` “Գնումների Կանոնակարգեր  Ներդրումային Ծրագրերի Ֆինանսավորման (IPF) փոխառուների համար, Հուլիս 2016, փոփոխված Նոյեմբեր 2017թ, Օգոստոս 2018թ” («Գնումների կանոնակարգեր»), բաժին III, պարբերություններ 3.14, 3.16 և 3.17-ին վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեության ձևով կամ վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով: 

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Գնումների կանոնակարգեր»-ի “Խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրություն” ընթացակարգի համաձայն:
Շահագրգիռ խորհրդատուները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ստորև նշված հասցեով աշխատանքային օրերին ժ. 09:00-ից մինչև ժ.17:00-ը:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլ-փոստով ստորև ներկայացվող հասցեով, ոչ ուշ քան 2023թ. հունիսի 26-ը, ժամը 17:00-ը:
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գնումների բաժին 
Կ. Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ 405 սենյակ
Էլ-փոստ` procurement@atdf.am
Հեռ: (+374 60) 501 560 +510
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