ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ՀՀ ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/014» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք. Սպիտակ 20.05.2026թ.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Ֆրանգյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Մ. Այվազյան, Ա. Խումարյան, Լ.Գասպարյան, Մ. Սողոմոնյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Թ. Մամյան

«ՀՀ ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/014» ծածկագրով գնանշման հարցման հայտերի բացման մասին.

Ընդունել ի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում www.armeps.am համակարգի միջոցով հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

N	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցի հասցեն
1	«ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արաբկիր 19 փող., տ.11ա
2	«Միկան» ՍՊԸ	ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Գործարանային նրբ. 21

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները հետևյալն են՝

Չափաբաժին 1

«Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրում ոռոգման արտաքին համակարգի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն»

N	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը ընդհանուր /ՀՀ դրամ/
1	«ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	583 580	150 000	-	150 000

Չափաբաժին 2

«Սպիտակ համայնքի Շենավան բնակավայրի կենտրոնական փողոցի մի մասի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն»

N	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը ընդհանուր /ՀՀ դրամ/
1	«ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	639 960	180 000	-	180 000

Չափաբաժին 3

«Սպիտակ համայնքի Սարամեջ բնակավայրի ոռոգման արտաքին համակարգի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն»

N	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը ընդհանուր /ՀՀ դրամ/
1	«ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	830 740	250 000	-	250 000

Չափաբաժին 4

«Սպիտակ համայնքի Կաթնաջուր բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություն»

N	Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը առանց ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	ԱԱՀ /ՀՀ դրամ/	Առաջարկված գինը ընդհանուր /ՀՀ դրամ/
1	«ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	972 410	280 000	-	280 000
2	«Միկան» ՍՊԸ		300 000	-	300 000

Ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը արձանագրվեց, որ «ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի և «Միկան» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում կան անհամապատասխանություններ, այն է՝

N	Մասնակցի անվանումը	Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի՝ հրավերով սահմանված պահանջներին անհամապատասխան կազմված լինելու մասին.
1	«ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ	Բացակայում է աշխատակազմում ներգրավված մասնագետի կողմից հաստատած գրավոր համաձայնությունը՝ իրականացվելիք աշխատանքներում ներգրավվելու մասին, Հավելված N 1-ում նշված է 2025թ. ներկայացված իրական շահառուների վերաբերյալ կայքէջի հղումը, անհրաժեշտ է նշել 2026թ. ներկայացված իրական շահառուների վերաբերյալ կայքէջի հղումը:
2	«Միկան» ՍՊԸ	Բացակայում է աշխատակազմում ներգրավված մասնագետի գրավոր համաձայնությունը:

Որոշում՝

1. Գնահատող հանձնաժողովը հաշվի առնելով արձանագրված անհամապատասխանությունները և հիմք ընդունելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 04.05.2017թ. ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41-րդ կետը, որոշեց նիստը կասեցնել՝ ՏԱՄՈ-ՇԻՆ» ՍՊԸ-ին և «Միկան» ՍՊԸ-ին առաջարկել հայտի շտկման ծանուցում ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերը:

   Որոշումը ընդունվել է, կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. «ՀՀ ԼՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-26/014» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը անցկացնել 25.05.2026թ. ժամը՝ 10:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Շահումյան 7 հասցեում:

   Որոշումը ընդունվել է, կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝ _____ Ա. Ֆրանգյան

Քարտուղար՝ _____ Թ. Մամյան

Անդամներ՝ _____ Մ. Այվազյան

_____ Ա. Խումարյան

_____ Լ. Գասպարյան

_____ Մ. Սողոմոնյան