Приложение № 4
к Приказу Министра финансов Республики Армения
№ 265-A  от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
Муниципалитет Ванадзора ниже представляет информацию о договоре № «HH LMVQ HBMAShDzB-20/63-1», заключенном 2020 года "10" "июля" в результате процедуры закупки под кодом «HH LMVQ HBMAShDzB-20/63»,организованной с целью приобретения работ по капитальному ремонту парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор для своих нужд:
					
	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество [footnoteRef:1] [1:  Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору] 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:2] [2: Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".] 

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:3] [3: Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	
	

	1
	"Работы по капитальному ремонту парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор "
	драм
	1
	1
	*
	*
	См. ниже
	См. ниже

	
	краткое описание (техническая характеристика)

	ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА
Работы по капитальному ремноту парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор

	 
	П/П
	
	Наименование работ

	



	Ед. изм.
	Кол-во
	Цену за единицу
	Всего (тыс. драм)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	
	Работы по сносу



	
	
	 
	 

	1
	46-109
	Снос существующих бетонных покрытий
	м2
	391.3
	0,517
	202,20

	2
	27-33
	Снос существующих асфальтобетонных покрытий
	м3
	501.1
	4,651
	2330,49

	3
	рынок
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см
	м2
	3130.0
	0,426
	1334,38

	4
	27-36
	Демонтаж базальтовых бордюров
	м
	299.6
	1,072
	321,25

	5
	23-143
	Снос стен из базальтового лома
	м3
	1.90
	9,573
	18,19

	6
	46-99
	Снос бетонных тумб
	м3
	7.5
	18,022
	135,16

	7
	46-99
	Снос бетонной сцены
	м3
	18.0
	19,288
	347,18

	8
	46-99
	Снос бетонного основания
	м3
	78.3
	19,2
8
	1510,23

	9
	46-99
	Снос существующего 2-го бассейна
	м3
	7.0
	19,288
	135,01

	10
	46-109
	Снос базальтовых плиток дорожек
	м2
	97.2
	0,517
	50,23

	11
	46-109
	Снос фронтовых базальтовых плиток дорожек
	м2
	7.5
	0,517
	3,88

	12
	46-35
	Снос цементно-песковой штукатурки бассейна
	100м2
	0.467
	22,763
	10,63

	13
	23-169
23-170
	Снос цементно-пескового слоя дорожек
	100м2
	0.972
	44,570
	43,32

	14
	27-36
	Демонтаж существующих базальтовых бордюров без нанесения вреда
	м
	637.6
	1,072
	683,67

	15
	27-36
	Демонтаж существующих базальтовых бордюров вместе с бетонным основанием
	м
	109.4
	1,072
	117,30

	16
	1-1552
	Погрузка строительного мусора на самосвал вручную
	1000м3
	0.1769
	568,967
	100,65

	17
	Г130-10
	Вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км
	тн
	318.40
	2,506
	797,99

	18
	1-1552
	Погрузка асфалтобетонного мусора на самосвал экскаватором
	1000м3
	0.795
	568,967
	452,33

	19
	Г-130-10
	Вывоз асфальтобетонного мусора на самосвале на расстояние до 10 км
	тн
	1590.0
	2,506
	3984,91

	 
	 
	Работы по блугоустройству
	 
	 
	0,000
	 

	1
	1-1551
	Разработка грунта экскаватором
	1000м3
	0.047
	598,861
	28,15

	2
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	60.0
	2,700
	162,00

	3
	1-1635 
	Укладка грунта на месте вручную 
	1000 м3
	0.1070
	86,930
	9,30

	4
	27-87
	Установка базальтовых бордюров размером на основании из бетона с использованием снятых
	100 п.м.
	6.376
	390,141
	2487,54

	5
	27-87
	Установка новых базальтовых бордюров размером 300x150мм  на основании из бетона
	100 п.м.
	5.761
	1244,215
	7167,92

	6
	16-76
	Установка бетонных бордюров размером 300x150мм на основании из бетона
	100 п.м.
	2.996
	638,548
	1913,09

	7
	16-76
	Установка бетонных бордюров размером 200x80мм  на основании из бетона
	100 п.м.
	0.200
	512,856
	102,57

	8
	27-251          63-1
	Распределение битума (1,2 кг на 1 кв, м)
	тн
	3.7572
	256,251
	962,79

	9
	27-164-2             27-165-2                                                                                                                                                                                                                                  
	Устройство покрытия из мелкозернистого бетона типа "Б" толщиной 30 мм
	100м2
	31.31
	309,637
	9695,05

	10
	27-22-1
	Устройство основания из щебня (80м 4046 кв. м)
	м3
	323.68
	12,515
	4050,72

	11
	16-82
	Устройство покрытия тротуаров из мелкозернистого бетона типа "Д" толщиной 30 мм
	100м2
	40.46
	303,734
	12289,06

	12
	11-11
	Утсройство первичного слоя тротуаров из бетона марки В-7,5м (339,7 кв, м).
	м3
	27.176
	38,439
	1044,63

	13
	5-111
	Облицовка поверхностей базальтовым ломом типа "Брекча" толщиной 3 см
	м2
	339.7
	4,666
	1584,99

	17
	17-91
	Форменный фонтан из гранита
	шт.
	1
	166,225
	166,23

	18
	1-1053
	Вырубка деревьев
	100 деревьев
	1.47
	56,687
	83,33

	19
	1-1061
	Удаление корней деревьев 
	100 деревьев
	1.47
	66,260
	97,40

	20
	рынок
	Удаление мешающих корней деревьев
	шт.
	25.00
	0,646
	16,15

	21
	46-109
	Снос базальтовых плиток вместе с основанием покрытия перед домом культуры 
	м2
	20.3
	0,517
	10,49

	22
	11-221
	Установка плиток с использованием снятых
	100м2
	0.203
	644,290
	130,79

	23
	13-261
	Штукатурка существующих стен методом пескоструи 
	м2                     
	573.60
	2,467
	1415,35

	 
	 
	Благоустройство статуи
	 
	 
	0,000
	 

	1
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	16.50
	2,700
	44,55

	2
	1-968
	Укладка грунта на месте вручную 
	м3
	16.50
	1,124
	18,54

	3
	16-76
	Установка бетонных бордюров размером 300x150мм на основании из бетона
	100 п.м.
	1.568
	638,548
	1001,24

	4
	5-67
	Устройство основания из щебня толщиной 10см (24,32кв. м).
	м3
	2.432
	15,991
	38,89

	5
	5-64
	Основание из щебня толщиной 10см
	м3
	2.4
	6,769
	16,46

	6
	5-111
	Облицовка тротуаров и дорожек цветной бетонной плиткой толщиной 50 см 
	м2
	243.2
	6,827
	1660,42

	7
	11-55          11-56
	Устройство слоя из цементобетона толщиной 30мм
	100м2
	0.972
	135,843
	132,04

	8
	11-221
	Облицовка основания базальтовой плиткой толщиной 30мм
	100м2
	0.972
	1385,332
	1346,54

	9
	15-77
	Облицовка фронтона базальтовой плиткой толщиной 30мм 
	100м2
	0.075
	1752,992
	131,47

	10
	1-1592
	Погрузка чернозема очищенного из камней на самосвал экскаватором
	1000 м3
	0.0083
	568,967
	4,72

	11
	Г130-7
	Вывоз лишнего грунта на расстояние до 7 км
	тн
	12.45
	2,002
	24,93

	12
	1-968 
	Укладка чистого чернозема на газоны (55 кв. м.) 
	м3
	7.50
	1,124
	8,43

	13
	1-1132
	Выравнивание чистого чернозема на газонах вручную
	100м2
	0.55
	17,557
	9,66

	 
	 
	Благоустройство забора
	 
	 
	 
	 

	1
	23-181
	Демонтаж существующих базальтовых ступенек
	100м
	1.170
	155,761
	182,24

	2
	7.733
	Установка базальтовых ступенек на бетонное основание с использованием снятых 
	100 п.м.
	1.170
	202,251
	236,63

	3
	7-735 г-0,2
	Усиление и регулировка чугунных перил забора высотой  1,8м (737,8кв. м.)
	м
	410.00
	0,581
	238,35

	4
	7-735
	Монтаж отсутствующих чугунных перил забора высотой  1,8м (36,2кв. м.)
	м
	18.00
	229,011
	4122,19

	5
	13-263            г-0,25
	Очистка от краски чугунных перил
	м2
	737.8
	0,362
	266,88

	6
	14-398
	Покраска чугунных перил масляной краской в 2 слоя
	100м2
	7.378
	94,881
	700,03

	7
	23-143
	Снос базальтовых стен 
	м3
	27.60
	9,573
	264,21

	8
	8-507
	Укладка стен из чистотесного базальтового камня с использованием снятых
	  м2
	83.5
	10,740
	896,77

	9
	8-507
	Укладка стен из нового чистотесного базальтового камня
	  м2
	16.3
	20,788
	338,84

	10
	6-90
	Устройство тыльной стороны стены из чистотесных базальтовых камней из бетона марки В-15
	м3
	12.50
	54,578
	682,23

	11
	23-181
г-0,5
	Демонтаж существующего базальтового карниза 
	100м
	0.497
	77,874
	38,70

	12
	8-537               г-0,1
	Устройство карниза из чистотесного базальтового камня с исползованием снятых
	п.м.
	49.7
	3,164
	157,26

	13
	8-537           г-0,1
	Устройство карниза из нового чистотесного базальтового камня размером 200х300
	п.м.
	6.1
	7,685
	46,88

	14
	23-181
г-0,5
	Демонтаж существующих базальтовых колпаков
	100м
	1.263
	77,874
	98,36

	15
	8-537            г-0,05
	Устройство колпака из чистотесного базальтового камня с исползованием снятых
	п.м.
	126.30
	1,859
	234,84

	16
	8-537           г-0,05
	Устройство карниза из нового чистотесного базальтового камня размером 200х300
	п.м.
	12.60
	7,888
	99,39

	17
	23-181
г-0,5
	Демонтаж существующих базальтовых колпаков
	100м
	1.866
	77,874
	145,31

	18
	8-537           г-0,05
	Устройство колпака из базальта с исползованием снятых
	п.м.
	186.60
	1,859
	346,97

	19
	8-537            г-0,05
	Устройство колпака из нового базальта камня размером 200х300
	п.м.
	25.20
	6,381
	160,79

	20
	23-143
	Демонтаж стен из чистотесного туфа
	м3
	14.00
	9,573
	134,02

	21
	8-509            г-0,5
	Укладка стены из чистотесго  туфа с использованием снятых 
	  м2
	61.3
	14,757
	904,63

	22
	6-90
	Устройство тыльной стороны стены из чистотесного туфа камней из бетона марки В-15
	м3
	9.20
	54,578
	502,12

	23
	23-143
	Снос стены из чистотесного фельзита 
	м3
	10.70
	9,573
	102,43

	24
	23-181
г-0,5
	Снос карниза из чистотесного фельзита 
	100м
	0.506
	77,874
	39,40

	25
	8-537            г-0,1
	Укладка карниза из чистотесного туфа с использованием снятых
	п.м.
	50.6
	3,164
	160,11

	26
	8-537           г-0,1
	Укладка карниза из нового чистотесного туфа размером 200х300
	п.м.
	47.6
	6,932
	329,96

	27
	8-537           г-0,1
	Укладка карниза из новых базальтовых камней размером 100х300
	п.м.
	44.0
	6,932
	305,01

	28
	6-21     
  1-21
	Устройство бетонных основ забора из бетона марки В-7,5
	м3
	1.6
	39,473
	63,16

	29
	8-4
	Укладка стены из базальтового лома (2,4 кв. м)
	  м3
	0.96
	25,647
	24,62

	30
	15-77
	Облицовка стен базальтовой плиткой толщиной 30 мм
	100м2
	0.154
	1684,045
	259,34

	31
	8-537           г-0,05
	Укладка колпака из нового базальта размером 500х60
	п.м.
	134.00
	7,134
	955,99

	32
	9-122
	Дополнение стального забора
	тн
	0.3575
	93,758
	33,52

	33
	рынок
	Труба стальная, квадратная размером 60x60x3
	м
	47.00
	3,540
	166,38

	34
	рынок
	Труба стальная, квадратная размером 20x20x2
	м
	126.0
	0,615
	77,48

	35
	13-263 г-0,25
	Очистка от краски стальных перил
	м2
	210.5
	0,362
	76,14

	36
	14-398
	Покраска стальных перил масляной краской в 2 слоя
	100м2
	2.105
	94,881
	199,72

	 
	 
	Пандус
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	2.4
	4,754
	11,41

	2
	23-162
	Снос асфальтобетонного покрытия пандуса
	100м2
	0.093
	53,148
	4,94

	3
	23-181
	Демонтаж базальтовых ступенек
	100м
	0.09
	155,761
	14,02

	4
	11-2
	Трамбовка грунта под пандусом
	100м2
	0.12
	36,778
	4,41

	5
	6-21     
  1-21
	Устройство бетонного основания лестничной площадки и пандуса из бетона марки В-7,5
	м3
	3.0
	39,473
	118,42

	6
	11-55         11-56           
	Устройство цементно-пескового гладкого слоя толщиной 30мм
	100м2
	0.12
	135,834
	16,30

	7
	11-221
	Облицовка пандуса базальтовой плиткой толщиной 30мм
	100м2
	0.12
	1385,332
	166,24

	8
	15-77
	Облицовка фронтона пандуса базальтовой плиткой толщиной 30 мм
	100м2
	0.015
	1684,045
	25,26

	 
	 
	Ремонт бессейна
	 
	 
	 
	 

	2
	11-55
	Сглаживание дна бассейна сульфатоупорным цементно-песковым раствором толщиной 20 мм
	100м2
	1.235
	98,170
	121,24

	3
	11-98
	Штукатурка стен бассейна сульфатоупорным цементно-песковым раствором
	м2                     
	21.5
	1,634
	35,13

	4
	8-27
	Гидроизоляция стен и дна бассейна обмазочным составом типа церезит 
	100м2
	1.450
	153,675
	222,83

	5
	15-523
	Покраска стен и дна бассейна гидроупорной краской 2 слоя 
	100м2                     
	1.665
	108,958
	181,42

	 
	 
	Озеленение - газоны
	 
	 
	 
	 

	1
	48-209
	Посадка кустов
	100 куст
	0.30
	2,028
	0,61

	2
	48-100
	Подготовка мест для посадки деревьев вручную 0,8х0,6м 
	10 ям
	2.0
	18,564
	37,13

	3
	48-206
	Посадка деревьев вручную 0,8х0,6м    
	10 деревьев
	2.0
	21,652
	43,30

	4
	48-101
	Подготовка мест для хвойных деревьев с добавлением грунта до 25%
	10 шт.
	4.0
	20,657
	82,63

	5
	48-206
	Посадка саженцев хвойных деревьев
	10 шт.
	4.0
	33,149
	132,60

	6
	48-226
	Уход за деревьями вручную 0,8х0,6м    
	10 деревьев
	6.0
	13,048
	78,29

	7
	рынок
	Приобретение кустов
	шт.
	30
	1,507
	45,21

	8
	рынок
	Приобретение саженцев деревьев высотой до 60см
	шт.
	20
	9,043
	180,85

	9
	рынок
	Приобретение саженцев ели высотой 2,5м
	1 дерево
	20
	67,820
	1356,39

	10
	рынок
	Приобретение деревьев "Туя", колоновидные или эквивалент
	1 дерево
	20
	15,071
	301,42

	11
	48-250
	Поливка деревьев вручную, ведрами,  3 раза
	м3
	90.0
	2,603
	234,26

	 
	
	Металлическая беседка
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	13.0
	2,700
	35,10

	2
	11-2
	Трамбовка грунта под пандусом
	100м2
	0.042
	38,328
	1,61

	3
	6-21                 1-21
	Устройство основания беседки из бетона марки В-7,5
	м3
	5.70
	49,214
	280,52

	4
	1-968
	Укладка лишнего грунта на месте вручную
	м3
	5.700
	1,124
	6,41

	5
	1-968
	Засыпка грунта вручную
	м3
	7.300
	1,124
	8,20

	6
	6-83
	Установка металлических встроенных элементов
	тн
	0.082
	309,352
	25,37

	7
	рынок
	Стальной лист толщина 10мм
	м2
	0.70
	27,473
	19,23

	8
	рынок
	Стальной стержень Ф18 А-3
	кг
	27.00
	0,448
	12,09

	9
	9-33
	Установка металлического каркаса вместе со столом
	тн
	1.2205
	114,396
	139,62

	10
	рынок
	Труба стальная, квадратная размером 80x60x4
	м
	68.72
	1,929
	132,57

	11
	рынок
	Труба стальная, квадратная размером 40x40x4
	м
	54.54
	1,587
	86,55

	12
	рынок
	Труба стальная, квадратная размером 50x30x4
	м
	72.54
	0,949
	68,87

	13
	рынок
	Стальной лист толщина 5мм
	м2
	4.90
	22,760
	111,53

	14
	9-24
	Устройство крыши из профильного оцинкованного цветного листа толщиной 0,5мм, КП25
	100м2
	0.308
	700,197
	215,52

	15
	5-22
	Устройство деревянных сидений скамеек 
	м2
	5.00
	0,664
	3,32

	16
	рынок
	Строганные деревянные бруски 60x40
	м3
	0.180
	189,958
	34,19

	17
	15-563
	Покраска деревянных элементов масляной краской в 2 слоя
	100м2                     
	0.134
	149,837
	20,08

	18
	15-614
	Покраска металлических элементов масляной краской в 2 слоя
	100м2
	0.466
	138,939
	64,75

	 
	
	Метеллическая скамейка
	 
	 
	 
	 

	1
	6-83
	Установка металлических внутренних элементов
	тн
	0.172
	309,352
	53,21

	2
	рынок
	Стальной лист с толщиной 6мм
	м2
	2.70
	27,473
	74,18

	3
	рынок
	Стальной стержень Ф12 А-3
	кг
	45.00
	0,448
	20,14

	4
	9-33
	Установка металлических частей деревянных скамеек (30 шт.)
	тн
	1.4820
	114,396
	169,53

	5
	рынок
	Стальная труба 60x60x2мм 
	м
	144.00
	1,929
	277,79

	6
	рынок
	Стальная труба 60x40x2мм 
	м
	240.00
	1,587
	380,87

	7
	рынок
	Стальная труба 30x30x2мм 
	м
	180.00
	0,949
	170,91

	8
	5-22
	Устройство сидений из деревянных брусков
	м2
	14.00
	0,664
	9,30

	9
	рынок
	Строганные деревянные бруски 60x40
	м3
	0.490
	189,958
	93,08

	10
	15-563
	Покраска деревянных элементов масляной краской 2 слоя 
	100м2                     
	0.49
	149,837
	73,42

	11
	15-614
	Покраска металлических элементов масляной краской 2 слоя 
	100м2
	1.620
	138,939
	225,08

	 
	 
	Парковое освещение
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Парковое освещение с помощью венечных светильников
	 
	 
	 
	 

	1
	9-33
	Монтаж стальных опор Ф60x3, L = 3,5м Ф76x3, L = 1,5м                       
	тн
	0.5946
	113,644
	67,57

	2
	рынок
	Стальная труба Ф60x3
	м
	91.0
	2,713
	246,86

	3
	рынок
	Стальная защищающая труба Ф76x3
	м
	39.0
	3,014
	117,55

	4
	8-364-1
	Кронштейн из стальной трубы Ф 33x3мм, L=1,0 м                     1x0,9 = 0,9
	шт.
	78
	2,920
	227,73

	5
	рынок
	Разделительная коробка Y994
	шт.
	26
	0,301
	7,84

	6
	14-415
	Покраска металлических опор 2 слоя
	100м2
	0.39
	121,476
	47,38

	7
	8-619-4
	Парковый венечный светильник d=400мм, типа "ШАР"
	шт.
	78
	9,882
	770,83

	8
	рынок
	Лампы типа LED-E27, 30w, 220v.
	шт.
	78
	2,713
	211,60

	9
	8-402-2
	Эл. провод с алюминиевыми жилами марки АППВ 2х2,5мм2
	м
	104.0
	0,256
	26,65

	10
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	2.60
	2,700
	7,02

	11
	рынок
	Бетон марки В-7,5 для опор
	м3
	2.40
	33,947
	81,47

	12
	1-968
	Укладка лишнего грунта на месте вручную
	м3
	2.60
	1,124
	2,92

	 
	 
	Парковое освещение с помощью консольных светильников
	 
	 
	 
	 

	1
	рынок
	Разделительная коробка Y994
	шт.
	6
	0,301
	1,81

	2
	8-619-4
	Установка уличных консольных светодиодных светильников LED-Е27, 60w  220v.
	шт.
	12
	25,707
	308,48

	3
	9-33
	Монтаж стальных опор Ф102x3 , L = 7м                        
	тн
	0.3074
	98,943
	30,42

	4
	рынок
	Стальная труба Ф102x3
	м
	42.0
	4,098
	172,11

	5
	рынок
	Установка накладных деталей из стального листа толщиной 3см, D=110мм
	м2
	0.06
	13,742
	0,82

	6
	8-364-1
	Кронштейн /6 комплекта/ из стального листа длина - Ф 57x2.5мм, L = 1.5 м (2шт.)
	шт.
	12
	4,308
	51,69

	7
	рынок
	Якорь из стального стержня Ф12.мм  6 шт.
	кг
	2.67
	0,448
	1,20

	8
	рынок
	Защитная стальная труба для кабеля Ф33x3
	м
	6.0
	1,356
	8,14

	9
	14-415
	Покраска металлических опор алюминиевым порошком 2 слоя
	100м2
	0.18
	85,317
	15,36

	10
	8-402-2
	Эл. провод с алюминиевыми жилами марки АППВ 2х2,5мм2
	м
	60.0
	0,256
	15,37

	11
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	1.00
	2,700
	2,70

	12
	рынок
	Бетон марки В-7,5 для опор
	м3
	0.90
	33,947
	30,55

	13
	1-968
	Укладка лишнего грунта на месте вручную
	м3
	1.00
	1,124
	1,12

	 
	 
	Электроснабжение помпа фонтана для кабеля 0,4КВ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную в траншеях (паралельно коммуникациям) 
	м3
	18.20
	4,754
	86,52

	2
	1-968
	Засыпка грунта обратно вручную
	м3
	12.95
	1,124
	14,55

	3
	1-968
	Покрузка лишнего грунта на самосавл
	м3
	5.25
	1,124
	5,90

	4
	Г130-3
	Вывоз лишнего грунта на расстояние до 3км
	тн
	7.90
	1,305
	10,31

	5
	8-140-1
	Укладка песка под кабель
	100м
	0.70
	29,584
	20,71

	6
	рынок
	Стоимотсь песка 70x0.25x0.3=5,25 куб.м
	м3
	5.25
	2,536
	13,32

	7
	8-141-1
	Прокладка алюминиевого кабеля типа АВВГ 4х35 в траншее
	100м
	0.600
	21,936
	13,16

	8
	8-141-1
	Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 4х35 с трубкой их ПВХ 
	100м
	0.102
	21,936
	2,24

	9
	8-150-4
	Прокладка кабеля типа АВВГ 4х35 по стене
	м
	10.2
	0,517
	5,27

	10
	рынок
	Кабельная скоба
	шт.
	20
	0,030
	0,60

	11
	рынок
	Изоляционный материал ТФ-20
	шт.
	1
	0,474
	0,47

	12
	рынок
	Стальной крючок изолятора
	шт.
	1
	0,754
	0,75

	13
	рынок
	Трубка из ПВХ Ф110мм
	м
	10.00
	1,105
	11,05

	 
	 
	Подземная кабельная линия 0,22 кВа
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную в траншеях (паралельно коммуникациям) 
	м3
	131.30
	4,754
	624,21

	2
	1-968
	Засыпка грунта обратно вручную
	м3
	93.40
	1,124
	104,98

	3
	1-968
	Покрузка лишнего грунта на самосавл
	м3
	37.90
	1,124
	42,60

	4
	Г130-3
	Вывоз лишнего грунта на расстояние до 3км
	тн
	56.85
	1,305
	74,18

	5
	1-968
	Трамбовка грунта на месте
	м3
	 
	1,124
	0,00

	6
	8-140-1
	Укладка песка под кабель
	100м
	5.05
	29,584
	149,40

	7
	рынок
	Стоимотсь песка 505x0,25x0,3=35,63куб м. 
	м3
	37.90
	2,536
	96,13

	8
	8-141-1
	Прокладка алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 в траншее
	100м
	4.628
	21,936
	101,52

	9
	8-141-1
	Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 с трубкой их ПВХ 
	100м
	0.612
	21,936
	13,42

	10
	8-150-4
	Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 
	м
	53.04
	0,517
	27,41

	11
	8-150-4
	Затягивание кабеля типа АВВГ 2х16 с трубкой
	м
	5.1
	0,517
	2,64

	12
	8-150-4
	Прокладка воздушного кабеля АВВГ 2x16
	м
	10.4
	0,517
	5,37

	13
	рынок
	Стоимость кабеля АВВГ 2x16
	м
	592.54
	0,379
	224,29

	14
	рынок
	Трубка из ПВХ Ф110мм
	м
	60.00
	1,105
	66,28

	 
	 
	Установка электрического ящика
	 
	 
	 
	 

	1
	рынок
	Ящик из пластмассы для эл. Счетчика
	шт.
	1
	7,314
	7,31

	2
	рынок
	Однополюсный автоматический выключатель 25А  220В
	шт.
	1
	4,060
	4,06

	3
	8-613-2
	Штепсель 220В, 16А 
	шт.
	1
	68,879
	68,88

	4
	рынок
	Висячий мини замок 
	шт.
	1
	2,194
	2,19

	 
	 
	Наружная сеть водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	1
	27-33           
	Снос асфальтобетонного покрытия
	м3
	0.4
	4,651
	1,86

	2
	27-36
	Демонтаж базальтовых бордюров вместе с бетонными основаниями
	м
	2.0
	1,072
	2,14

	3
	1-1551
	Разработка грунта экскаватором
	1000м3
	0.033
	598,861
	19,76

	4
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную 
	м3
	3.0
	2,700
	8,10

	5
	23-1
	Устройство основания из песка под трубы толщиной 10см
	м3
	2.0
	4,720
	9,44

	6
	22-117
	Укладка поливиниловых трую Ф32мм в траншее (с испытанием)
	м
	23.0
	0,635
	14,60

	7
	22-117
	Укладка поливиниловых трую Ф25мм в траншее (с испытанием)
	м
	44.0
	0,603
	26,54

	8
	22-366
рынок
	Полиэтиленовое колено d= 32мм
	шт.
	4
	2,343
	9,37

	9
	22-366
рынок
	Полиэтиленовый тройник d= 32мм
	шт.
	1
	2,846
	2,85

	10
	22-366
рынок
	Полиэтиленовый переходник Ф32/25мм 
	шт.
	1
	2,204
	2,20

	11
	22-366
рынок
	Полиэтиленовое колено d= 25мм
	шт.
	4
	2,126
	8,50

	12
	23-109
	Установка железобетонного люка колодца Ф1000 Ñ=1,0м 
	м3
	0.70
	50,800
	35,56

	13
	рынок
	Кольцо железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м 
	шт.
	1
	60,284
	60,28

	14
	рынок
	Крышка железобетонного люка колодца 1200x1200, с металлическим каркасом
	шт.
	1
	100,474
	100,47

	15
	22-397
	подключение к действующей водопроводной линии трубой Ф32мм
	шт.
	1
	3,249
	3,25

	16
	16-135
	Стальной вентиль D= 32мм, P=0,6МПа
	шт.
	1
	8,664
	8,66

	17
	22-366
рынок
	Штуцер стальной d= 32мм
	шт.
	2
	1,890
	3,78

	18
	16-199
	Установка счетчика воды Ф32мм
	шт.
	1
	41,782
	41,78

	19
	1-1635 
	Засыпка грунта обратно с помощью механизма
	1000 м3
	0.031
	86,930
	2,69

	20
	1-968
	Засыпка грунта обратно вручную
	м3
	3.00
	1,124
	3,37

	21
	1-968
	Укладка лишнего грунта на месте
	м3
	2.00
	1,124
	2,25

	22
	27-22-1
	Устройство щебневого слоя на участках тротуаров 80м (3 кв.м)
	м3
	0.24
	12,515
	3,00

	23
	16-82
	Устройство покрытия тротуаров из крупнозернистого асфальтобетона марки "Д", толщиной 30мм
	100м2
	0.03
	303,734
	9,11

	24
	27-87
	Установка снятых юазальтовых бордюров на бетонной основе
	100 п.м.
	0.020
	390,141
	7,80

	 
	 
	Наружная канализация
	 
	 
	 
	 

	1
	27-33           
	Снос асфальтобетонного покрытия
	м3
	2.4
	4,651
	11,16

	2
	27-36
	Демонтаж базальтовых бордюров вместе с бетонными основаниями
	м
	2.0
	1,072
	2,14

	3
	1-1551
	Разработка грунта экскаватором
	1000м3
	0.035
	598,861
	20,96

	4
	1-961
	Разработка грунта 3-й категории вручную 
	м3
	3.0
	2,700
	8,10

	5
	23-1
	Устройство основания из песка под трубы толщиной 10см
	м3
	2.5
	4,720
	11,80

	6
	22-119
	Укладка поливинилхлоридных труб Ф110мм в траншее 
	м
	22.00
	1,249
	27,48

	7
	22-121
	Укладка поливинилхлоридных труб Ф160мм в траншее 
	м
	58.00
	2,439
	141,48

	8
	23-155
	Подключение к колодцу действуещей канализации
	шт.
	1
	24,249
	24,25

	9
	19-122        г- 0,5
	Продувка труб
	100м
	0.50
	65,847
	32,92

	10
	23-109
	Установка железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м 
	м3
	2.80
	50,800
	142,24

	11
	рынок
	Кольцо железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м 
	шт.
	4
	60,284
	241,14

	12
	рынок
	Крышка железобетонного люка колодца 1200x1200, с чугунным каркасом 700 мм
	шт.
	4
	100,474
	401,90

	13
	рынок
	Бетон для дна люка марки В-15
	м3
	0.60
	40,717
	24,43

	14
	рынок
	Сливная сеть бассейна
	комплект
	1
	15,071
	15,07

	15
	1-1635 
	Засыпка грунта обратно с помощью механизма
	1000м3
	0.031
	86,930
	2,69

	16
	1-968
	Засыпка грунта обратно вручную
	м3
	4.00
	1,124
	4,50

	17
	1-968
	Укладка лишнего грунта на месте
	м3
	4.00
	1,124
	4,50

	18
	27-22-1
	Устройство первичного слоя из щебня 120м (6м2)
	м3
	0.36
	12,515
	4,51

	19
	27-164-1   27-165-1 
	Асфальтобетонное покрытие крупнозернистое толщиной 60мм
	100м2
	0.03
	504,767
	15,14

	20
	27-164-2             27-165-2                                                                                                                                                                                                                                  
	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки "Б", толщиной 30мм
	100м2
	0.03
	309,637
	9,29

	21
	27-22-1
	Устройство слоя из щебня на тротуарах 80м /3кв. м/
	м3
	0.24
	12,515
	3,00

	22
	16-82
	Устройство покрытия тротуаров из мелкозернистого бетона типа "Д" толщиной 30 мм
	100м2
	0.03
	303,734
	9,11

	23
	27-87
	Установка снятых базальтовых бордюров на бетонной основе
	100 п.м.
	0.020
	390,141
	7,80

	 
	 
	Итого
	 
	 
	
	86060,62

	 
	 
	НДС 20%
	 
	 
	
	17212,12

	 
	 
	Всего
	 
	 
	
	103272,74



* Подрядчик выполняет работы по адресу парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор.
Техника-
	п/п
	Наименование
	Количество
	Технические параметры

	1
	Самосвал
	1
	10 т

	2
	Отбойный молоток
	2
	-

	3
	Экскаватор
	1
	Объем ковша до 0,65մ3

	4
	Каток
	2
	10т

	5
	Фрез
	1
	-

	6
	Автокран
	1
	Длина стрелы – до 18 м, грузоподъемность – до 2 т



Рабочие-
	п/п
	Требуемый работник
	Опыт работы
	Количество
работников

	1
	Инженер ПГС, прораб
	опыт работы не менее 3 лет
	1

	2
	Мастер
	опыт работы не менее 3 лет
	2

	3
	Мастер-электротехник
	опыт работы не менее 3 лет
	1

	4
	Мастер-гидротехник
	опыт работы не менее 3 лет
	1

	5
	Рабочий
	не требуется
	3



Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правил безопасности.
Работы должны быть выполнены в соответствии со нормами, а также в соответствии с объемным листом-сметой и утвержденным проектом.
требуется лицензия по строительству в градостроительстве по следующим сферам: (кроме работ, не требующих разрешения на строительство):
- жилой, общественной, промышленной;
- энергетической;
-гидротехнической.
Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правил безопасности.
Работы должны быть выполнены в соответствии со нормами, а также в соответствии с объемным листом-сметой и утвержденным проектом.


	
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	ОБЪЕМНЫЙ ЛИСТ-СМЕТА
Работы по капитальному ремноту парка им. Шарля Азнавура общины Ванадзор
	 
	
	Наименование работ

	



	Ед. изм.
	Кол-во
	Цену за единицу
	Всего (тыс. драм)

	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	Работы по сносу



	
	
	 
	 

	1
	Снос существующих бетонных покрытий
	м2
	391.3
	0,460
	179,998

	2
	Снос существующих асфальтобетонных покрытий
	м3
	501.1
	4,130
	2069,543

	3
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 3 см
	м2
	3130.0
	0,380
	1189,400

	4
	Демонтаж базальтовых бордюров
	м
	299.6
	0,950
	284,620

	5
	Снос стен из базальтового лома
	м3
	1.90
	8,510
	16,169

	6
	Снос бетонных тумб
	м3
	7.5
	16,010
	120,075

	7
	Снос бетонной сцены
	м3
	18.0
	15,430
	277,740

	8
	Снос бетонного основания
	м3
	78.3
	17,120
	1340,496

	9
	Снос существующего 2-го бассейна
	м3
	7.0
	17,120
	119,840

	10
	Снос базальтовых плиток дорожек
	м2
	97.2
	0,460
	44,712

	11
	Снос фронтовых базальтовых плиток дорожек
	м2
	7.5
	0,460
	3,450

	12
	Снос цементно-песковой штукатурки бассейна
	100м2
	0.467
	20,210
	9,438

	13
	Снос цементно-пескового слоя дорожек
	100м2
	0.972
	39,580
	38,472

	14
	Демонтаж существующих базальтовых бордюров без нанесения вреда
	м
	637.6
	0,950
	605,720

	15
	Демонтаж существующих базальтовых бордюров вместе с бетонным основанием
	м
	109.4
	0,950
	103,930

	16
	Погрузка строительного мусора на самосвал вручную
	1000м3
	0.1769
	505,240
	89,377

	17
	Вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км
	тн
	318.40
	2,220
	706,848

	18
	Погрузка асфалтобетонного мусора на самосвал экскаватором
	1000м3
	0.795
	505,240
	401,666

	19
	Вывоз асфальтобетонного мусора на самосвале на расстояние до 10 км
	тн
	1590.0
	2,220
	3529,800

	 
	Работы по блугоустройству
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка грунта экскаватором
	1000м3
	0.047
	531,790
	24,994

	2
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	60.0
	2,400
	144,000

	3
	Укладка грунта на месте вручную 
	1000 м3
	0.1070
	77,190
	8,259

	4
	Установка базальтовых бордюров размером на основании из бетона с использованием снятых
	100 п.м.
	6.376
	346,440
	2208,901

	5
	Установка новых базальтовых бордюров размером 300x150мм  на основании из бетона
	100 п.м.
	5.761
	1104,860
	6365,098

	6
	Установка бетонных бордюров размером 300x150мм на основании из бетона
	100 п.м.
	2.996
	567,030
	1698,822

	7
	Установка бетонных бордюров размером 200x80мм  на основании из бетона
	100 п.м.
	0.200
	455,420
	91,084

	8
	Распределение битума (1,2 кг на 1 кв, м)
	тн
	3.7572
	227,550
	854,951

	9
	Устройство покрытия из мелкозернистого бетона типа "Б" толщиной 30 мм
	100м2
	31.31
	274,960
	8609,273

	10
	Устройство основания из щебня (80м 4046 кв. м)
	м3
	323.68
	11,120
	3599,322

	11
	Устройство покрытия тротуаров из мелкозернистого бетона типа "Д" толщиной 30 мм
	100м2
	40.46
	269,720
	10912,871

	12
	Утсройство первичного слоя тротуаров из бетона марки В-7,5м (339,7 кв, м).
	м3
	27.176
	34,130
	927,517

	13
	Облицовка поверхностей базальтовым ломом типа "Брекча" толщиной 3 см
	м2
	339.7
	4,140
	1406,358

	17
	Форменный фонтан из гранита
	шт.
	1
	147,610
	147,610

	18
	Вырубка деревьев
	100 деревьев
	1.47
	50,340
	74,000

	19
	Удаление корней деревьев 
	100 деревьев
	1.47
	58,840
	86,495

	20
	Удаление мешающих корней деревьев
	шт.
	25.00
	0,570
	14,250

	21
	Снос базальтовых плиток вместе с основанием покрытия перед домом культуры 
	м2
	20.3
	0,460
	9,338

	22
	Установка плиток с использованием снятых
	100м2
	0.203
	572,130
	116,142

	23
	Штукатурка существующих стен методом пескоструи 
	м2                     
	573.60
	2,190
	1256,184

	 
	Благоустройство статуи
	 
	 
	0,000
	 

	1
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	16.50
	2,400
	39,600

	2
	Укладка грунта на месте вручную 
	м3
	16.50
	0,990
	16,335

	3
	Установка бетонных бордюров размером 300x150мм на основании из бетона
	100 п.м.
	1.568
	567,030
	889,103

	4
	Устройство основания из щебня толщиной 10см (24,32кв. м).
	м3
	2.432
	14,210
	34,559

	5
	Основание из щебня толщиной 10см
	м3
	2.4
	6,010
	14,616

	6
	Облицовка тротуаров и дорожек цветной бетонной плиткой толщиной 50 см 
	м2
	243.2
	6,060
	1473,792

	7
	Устройство слоя из цементобетона толщиной 30мм
	100м2
	0.972
	120,630
	117,252

	8
	Облицовка основания базальтовой плиткой толщиной 30мм
	100м2
	0.972
	1230,170
	1195,725

	9
	Облицовка фронтона базальтовой плиткой толщиной 30мм 
	100м2
	0.075
	1556,660
	116,750

	10
	Погрузка чернозема очищенного из камней на самосвал экскаватором
	1000 м3
	0.0083
	505,240
	4,193

	11
	Вывоз лишнего грунта на расстояние до 7 км
	тн
	12.45
	1,780
	22,161

	12
	Укладка чистого чернозема на газоны (55 кв. м.) 
	м3
	7.50
	0,990
	7,425

	13
	Выравнивание чистого чернозема на газонах вручную
	100м2
	0.55
	15,590
	8,575

	 
	Благоустройство забора
	 
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж существующих базальтовых ступенек
	100м
	1.170
	138,310
	161,823

	2
	Установка базальтовых ступенек на бетонное основание с использованием снятых 
	100 п.м.
	1.170
	179,590
	210,120

	3
	Усиление и регулировка чугунных перил забора высотой  1,8м (737,8кв. м.)
	м
	410.00
	0,520
	213,200

	4
	Монтаж отсутствующих чугунных перил забора высотой  1,8м (36,2кв. м.)
	м
	18.00
	203,360
	3660,480

	5
	Очистка от краски чугунных перил
	м2
	737.8
	0,320
	236,096

	6
	Покраска чугунных перил масляной краской в 2 слоя
	100м2
	7.378
	84,250
	621,597

	7
	Снос базальтовых стен 
	м3
	27.60
	8,510
	234,876

	8
	Укладка стен из чистотесного базальтового камня с использованием снятых
	  м2
	83.5
	9,540
	796,590

	9
	Укладка стен из нового чистотесного базальтового камня
	  м2
	16.3
	18,460
	300,898

	10
	Устройство тыльной стороны стены из чистотесных базальтовых камней из бетона марки В-15
	м3
	12.50
	48,460
	605,750

	11
	Демонтаж существующего базальтового карниза 
	100м
	0.497
	69,150
	34,368

	12
	Устройство карниза из чистотесного базальтового камня с исползованием снятых
	п.м.
	49.7
	2,810
	139,657

	13
	Устройство карниза из нового чистотесного базальтового камня размером 200х300
	п.м.
	6.1
	6,820
	41,602

	14
	Демонтаж существующих базальтовых колпаков
	100м
	1.263
	69,150
	87,336

	15
	Устройство колпака из чистотесного базальтового камня с исползованием снятых
	п.м.
	126.30
	1,660
	209,658

	16
	Устройство карниза из нового чистотесного базальтового камня размером 200х300
	п.м.
	12.60
	7,010
	88,326

	17
	Демонтаж существующих базальтовых колпаков
	100м
	1.866
	69,150
	129,034

	18
	Устройство колпака из базальта с исползованием снятых
	п.м.
	186.60
	1,650
	307,890

	19
	Устройство колпака из нового базальта камня размером 200х300
	п.м.
	25.20
	5,670
	142,884

	20
	Демонтаж стен из чистотесного туфа
	м3
	14.00
	8,510
	119,140

	21
	Укладка стены из чистотесго  туфа с использованием снятых 
	  м2
	61.3
	13,100
	803,030

	22
	Устройство тыльной стороны стены из чистотесного туфа камней из бетона марки В-15
	м3
	9.20
	48,460
	445,832

	23
	Снос стены из чистотесного фельзита 
	м3
	10.70
	8,510
	91,057

	24
	Снос карниза из чистотесного фельзита 
	100м
	0.506
	69,150
	34,990

	25
	Укладка карниза из чистотесного туфа с использованием снятых
	п.м.
	50.6
	2,810
	142,186

	26
	Укладка карниза из нового чистотесного туфа размером 200х300
	п.м.
	47.6
	6,150
	292,740

	27
	Укладка карниза из новых базальтовых камней размером 100х300
	п.м.
	44.0
	6,150
	270,600

	28
	Устройство бетонных основ забора из бетона марки В-7,5
	м3
	1.6
	35,050
	56,080

	29
	Укладка стены из базальтового лома (2,4 кв. м)
	  м3
	0.96
	22,770
	21,859

	30
	Облицовка стен базальтовой плиткой толщиной 30 мм
	100м2
	0.154
	1495,430
	230,296

	31
	Укладка колпака из нового базальта размером 500х60
	п.м.
	134.00
	6,330
	848,220

	32
	Дополнение стального забора
	тн
	0.3575
	83,260
	29,765

	33
	Труба стальная, квадратная размером 60x60x3
	м
	47.00
	3,140
	147,580

	34
	Труба стальная, квадратная размером 20x20x2
	м
	126.0
	0,550
	69,300

	35
	Очистка от краски стальных перил
	м2
	210.5
	0,320
	67,360

	36
	Покраска стальных перил масляной краской в 2 слоя
	100м2
	2.105
	84,250
	177,346

	 
	Пандус
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	2.4
	4,220
	10,128

	2
	Снос асфальтобетонного покрытия пандуса
	100м2
	0.093
	47,190
	4,389

	3
	Демонтаж базальтовых ступенек
	100м
	0.09
	138,320
	12,449

	4
	Трамбовка грунта под пандусом
	100м2
	0.12
	32,660
	3,919

	5
	Устройство бетонного основания лестничной площадки и пандуса из бетона марки В-7,5
	м3
	3.0
	35,050
	105,150

	6
	Устройство цементно-пескового гладкого слоя толщиной 30мм
	100м2
	0.12
	120,620
	14,474

	7
	Облицовка пандуса базальтовой плиткой толщиной 30мм
	100м2
	0.12
	1230,170
	147,620

	8
	Облицовка фронтона пандуса базальтовой плиткой толщиной 30 мм
	100м2
	0.015
	1495,430
	22,431

	 
	Ремонт бессейна
	 
	 
	 
	 

	2
	Сглаживание дна бассейна сульфатоупорным цементно-песковым раствором толщиной 20 мм
	100м2
	1.235
	87,170
	107,655

	3
	Штукатурка стен бассейна сульфатоупорным цементно-песковым раствором
	м2                     
	21.5
	1,450
	31,175

	4
	Гидроизоляция стен и дна бассейна обмазочным составом типа церезит 
	100м2
	1.450
	136,460
	197,867

	5
	Покраска стен и дна бассейна гидроупорной краской 2 слоя 
	100м2                     
	1.665
	96,750
	161,089

	 
	Озеленение - газоны
	 
	 
	 
	 

	1
	Посадка кустов
	100 куст
	0.30
	1,810
	0,543

	2
	Подготовка мест для посадки деревьев вручную 0,8х0,6м 
	10 ям
	2.0
	16,480
	32,960

	3
	Посадка деревьев вручную 0,8х0,6м    
	10 деревьев
	2.0
	19,220
	38,440

	4
	Подготовка мест для хвойных деревьев с добавлением грунта до 25%
	10 шт.
	4.0
	18,340
	73,360

	5
	Посадка саженцев хвойных деревьев
	10 шт.
	4.0
	29,430
	117,720

	6
	Уход за деревьями вручную 0,8х0,6м    
	10 деревьев
	6.0
	11,590
	69,540

	7
	Приобретение кустов
	шт.
	30
	1,340
	40,200

	8
	Приобретение саженцев деревьев высотой до 60см
	шт.
	20
	8,030
	160,600

	9
	Приобретение саженцев ели высотой 2,5м
	1 дерево
	20
	60,220
	1204,400

	10
	Приобретение деревьев "Туя", колоновидные или эквивалент
	1 дерево
	20
	13,380
	267,600

	11
	Поливка деревьев вручную, ведрами,  3 раза
	м3
	90.0
	2,310
	207,900

	 
	Металлическая беседка
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	13.0
	2,400
	31,200

	2
	Трамбовка грунта под пандусом
	100м2
	0.042
	34,030
	1,429

	3
	Устройство основания беседки из бетона марки В-7,5
	м3
	5.70
	43,700
	249,090

	4
	Укладка лишнего грунта на месте вручную
	м3
	5.700
	0,990
	5,643

	5
	Засыпка грунта вручную
	м3
	7.300
	0,990
	7,227

	6
	Установка металлических встроенных элементов
	тн
	0.082
	274,700
	22,525

	7
	Стальной лист толщина 10мм
	м2
	0.70
	24,400
	17,080

	8
	Стальной стержень Ф18 А-3
	кг
	27.00
	0,400
	10,800

	9
	Установка металлического каркаса вместе со столом
	тн
	1.2205
	101,580
	123,978

	10
	Труба стальная, квадратная размером 80x60x4
	м
	68.72
	1,710
	117,511

	11
	Труба стальная, квадратная размером 40x40x4
	м
	54.54
	1,410
	76,901

	12
	Труба стальная, квадратная размером 50x30x4
	м
	72.54
	0,840
	60,934

	13
	Стальной лист толщина 5мм
	м2
	4.90
	20,210
	99,029

	14
	Устройство крыши из профильного оцинкованного цветного листа толщиной 0,5мм, КП25
	100м2
	0.308
	621,770
	191,381

	15
	Устройство деревянных сидений скамеек 
	м2
	5.00
	0,590
	2,950

	16
	Строганные деревянные бруски 60x40
	м3
	0.180
	168,680
	30,362

	17
	Покраска деревянных элементов масляной краской в 2 слоя
	100м2                     
	0.134
	133,050
	17,829

	18
	Покраска металлических элементов масляной краской в 2 слоя
	100м2
	0.466
	123,380
	57,495

	 
	Метеллическая скамейка
	 
	 
	 
	 

	1
	Установка металлических внутренних элементов
	тн
	0.172
	274,700
	47,248

	2
	Стальной лист с толщиной 6мм
	м2
	2.70
	24,400
	65,880

	3
	Стальной стержень Ф12 А-3
	кг
	45.00
	0,400
	18,000

	4
	Установка металлических частей деревянных скамеек (30 шт.)
	тн
	1.4820
	101,580
	150,542

	5
	Стальная труба 60x60x2мм 
	м
	144.00
	1,710
	246,240

	6
	Стальная труба 60x40x2мм 
	м
	240.00
	1,410
	338,400

	7
	Стальная труба 30x30x2мм 
	м
	180.00
	0,840
	151,200

	8
	Устройство сидений из деревянных брусков
	м2
	14.00
	0,590
	8,260

	9
	Строганные деревянные бруски 60x40
	м3
	0.490
	168,360
	82,496

	10
	Покраска деревянных элементов масляной краской 2 слоя 
	100м2                     
	0.49
	133,050
	65,195

	11
	Покраска металлических элементов масляной краской 2 слоя 
	100м2
	1.620
	123,380
	199,876

	 
	Парковое освещение
	 
	 
	 
	 

	 
	Парковое освещение с помощью венечных светильников
	 
	 
	 
	 

	1
	Монтаж стальных опор Ф60x3, L = 3,5м Ф76x3, L = 1,5м                       
	тн
	0.5946
	100,920
	60,009

	2
	Стальная труба Ф60x3
	м
	91.0
	2,410
	219,310

	3
	Стальная защищающая труба Ф76x3
	м
	39.0
	2,680
	104,520

	4
	Кронштейн из стальной трубы Ф 33x3мм, L=1,0 м                     1x0,9 = 0,9
	шт.
	78
	2,590
	202,020

	5
	Разделительная коробка Y994
	шт.
	26
	0,270
	7,020

	6
	Покраска металлических опор 2 слоя
	100м2
	0.39
	107,870
	42,069

	7
	Парковый венечный светильник d=400мм, типа "ШАР"
	шт.
	78
	8,770
	684,060

	8
	Лампы типа LED-E27, 30w, 220v.
	шт.
	78
	2,410
	187,980

	9
	Эл. провод с алюминиевыми жилами марки АППВ 2х2,5мм2
	м
	104.0
	0,230
	23,920

	10
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	2.60
	2,400
	6,240

	11
	Бетон марки В-7,5 для опор
	м3
	2.40
	30,140
	72,336

	12
	Укладка лишнего грунта на месте вручную
	м3
	2.60
	0,990
	2,574

	 
	Парковое освещение с помощью консольных светильников
	 
	 
	 
	 

	1
	Разделительная коробка Y994
	шт.
	6
	0,270
	1,620

	2
	Установка уличных консольных светодиодных светильников LED-Е27, 60w  220v.
	шт.
	12
	22,830
	273,960

	3
	Монтаж стальных опор Ф102x3 , L = 7м                        
	тн
	0.3074
	87,860
	27,008

	4
	Стальная труба Ф102x3
	м
	42.0
	3,640
	152,880

	5
	Установка накладных деталей из стального листа толщиной 3см, D=110мм
	м2
	0.06
	12,200
	0,732

	6
	Кронштейн /6 комплекта/ из стального листа длина - Ф 57x2.5мм, L = 1.5 м (2шт.)
	шт.
	12
	3,820
	45,840

	7
	Якорь из стального стержня Ф12.мм  6 шт.
	кг
	2.67
	0,400
	1,068

	8
	Защитная стальная труба для кабеля Ф33x3
	м
	6.0
	1,200
	7,200

	9
	Покраска металлических опор алюминиевым порошком 2 слоя
	100м2
	0.18
	75,760
	13,637

	10
	Эл. провод с алюминиевыми жилами марки АППВ 2х2,5мм2
	м
	60.0
	0,230
	13,800

	11
	Разработка грунта 3-й категории вручную
	м3
	1.00
	2,400
	2,400

	12
	Бетон марки В-7,5 для опор
	м3
	0.90
	30,140
	27,126

	13
	Укладка лишнего грунта на месте вручную
	м3
	1.00
	0,990
	0,990

	 
	Электроснабжение помпа фонтана для кабеля 0,4КВ
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка грунта 3-й категории вручную в траншеях (паралельно коммуникациям) 
	м3
	18.20
	4,220
	76,804

	2
	Засыпка грунта обратно вручную
	м3
	12.95
	0,990
	12,821

	3
	Покрузка лишнего грунта на самосавл
	м3
	5.25
	0,990
	5,198

	4
	Вывоз лишнего грунта на расстояние до 3км
	тн
	7.90
	1,160
	9,164

	5
	Укладка песка под кабель
	100м
	0.70
	26,270
	18,389

	6
	Стоимотсь песка 70x0.25x0.3=5,25 куб.м
	м3
	5.25
	2,250
	11,813

	7
	Прокладка алюминиевого кабеля типа АВВГ 4х35 в траншее
	100м
	0.600
	19,480
	11,688

	8
	Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 4х35 с трубкой их ПВХ 
	100м
	0.102
	19,480
	1,987

	9
	Прокладка кабеля типа АВВГ 4х35 по стене
	м
	10.2
	0,460
	4,692

	10
	Кабельная скоба
	шт.
	20
	0,020
	0,400

	11
	Изоляционный материал ТФ-20
	шт.
	1
	0,420
	0,420

	12
	Стальной крючок изолятора
	шт.
	1
	0,670
	0,670

	13
	Трубка из ПВХ Ф110мм
	м
	10.00
	0,980
	9,800

	 
	Подземная кабельная линия 0,22 кВа
	 
	 
	 
	 

	1
	Разработка грунта 3-й категории вручную в траншеях (паралельно коммуникациям) 
	м3
	131.30
	4,220
	554,086

	2
	Засыпка грунта обратно вручную
	м3
	93.40
	0,990
	92,466

	3
	Покрузка лишнего грунта на самосавл
	м3
	37.90
	0,990
	37,521

	4
	Вывоз лишнего грунта на расстояние до 3км
	тн
	56.85
	1,160
	65,946

	5
	Трамбовка грунта на месте
	м3
	 
	0,990
	0,000

	6
	Укладка песка под кабель
	100м
	5.05
	26,270
	132,664

	7
	Стоимотсь песка 505x0,25x0,3=35,63куб м. 
	м3
	37.90
	2,250
	85,275

	8
	Прокладка алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 в траншее
	100м
	4.628
	2,150
	9,950

	9
	Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 с трубкой их ПВХ 
	100м
	0.612
	19,480
	11,922

	10
	Затягивание алюминиевого кабеля типа АВВГ 2х16 
	м
	53.04
	0,460
	24,398

	11
	Затягивание кабеля типа АВВГ 2х16 с трубкой
	м
	5.1
	0,460
	2,346

	12
	Прокладка воздушного кабеля АВВГ 2x16
	м
	10.4
	0,460
	4,784

	13
	Стоимость кабеля АВВГ 2x16
	м
	592.54
	0,340
	201,464

	14
	Трубка из ПВХ Ф110мм
	м
	60.00
	0,980
	58,800

	 
	Установка электрического ящика
	 
	 
	 
	 

	1
	Ящик из пластмассы для эл. Счетчика
	шт.
	1
	6,490
	6,490

	2
	Однополюсный автоматический выключатель 25А  220В
	шт.
	1
	3,610
	3,610

	3
	Штепсель 220В, 16А 
	шт.
	1
	61,160
	61,160

	4
	Висячий мини замок 
	шт.
	1
	1,950
	1,950

	 
	Наружная сеть водоснабжения
	 
	 
	 
	 

	1
	Снос асфальтобетонного покрытия
	м3
	0.4
	4,130
	1,652

	2
	Демонтаж базальтовых бордюров вместе с бетонными основаниями
	м
	2.0
	0,950
	1,900

	3
	Разработка грунта экскаватором
	1000м3
	0.033
	531,790
	17,549

	4
	Разработка грунта 3-й категории вручную 
	м3
	3.0
	2,400
	7,200

	5
	Устройство основания из песка под трубы толщиной 10см
	м3
	2.0
	4,190
	8,380

	6
	Укладка поливиниловых трую Ф32мм в траншее (с испытанием)
	м
	23.0
	0,560
	12,880

	7
	Укладка поливиниловых трую Ф25мм в траншее (с испытанием)
	м
	44.0
	0,540
	23,760

	8
	Полиэтиленовое колено d= 32мм
	шт.
	4
	2,080
	8,320

	9
	Полиэтиленовый тройник d= 32мм
	шт.
	1
	2,530
	2,530

	10
	Полиэтиленовый переходник Ф32/25мм 
	шт.
	1
	1,960
	1,960

	11
	Полиэтиленовое колено d= 25мм
	шт.
	4
	1,890
	7,560

	12
	Установка железобетонного люка колодца Ф1000 Ñ=1,0м 
	м3
	0.70
	45,110
	31,577

	13
	Кольцо железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м 
	шт.
	1
	53,530
	53,530

	14
	Крышка железобетонного люка колодца 1200x1200, с металлическим каркасом
	шт.
	1
	89,220
	89,220

	15
	подключение к действующей водопроводной линии трубой Ф32мм
	шт.
	1
	2,880
	2,880

	16
	Стальной вентиль D= 32мм, P=0,6МПа
	шт.
	1
	7,690
	7,690

	17
	Штуцер стальной d= 32мм
	шт.
	2
	1,680
	3,360

	18
	Установка счетчика воды Ф32мм
	шт.
	1
	37,100
	37,100

	19
	Засыпка грунта обратно с помощью механизма
	1000 м3
	0.031
	77,190
	2,393

	20
	Засыпка грунта обратно вручную
	м3
	3.00
	0,990
	2,970

	21
	Укладка лишнего грунта на месте
	м3
	2.00
	0,990
	1,980

	22
	Устройство щебневого слоя на участках тротуаров 80м (3 кв.м)
	м3
	0.24
	11,120
	2,669

	23
	Устройство покрытия тротуаров из крупнозернистого асфальтобетона марки "Д", толщиной 30мм
	100м2
	0.03
	269,720
	8,092

	24
	Установка снятых юазальтовых бордюров на бетонной основе
	100 п.м.
	0.020
	346,690
	6,934

	 
	Наружная канализация
	 
	 
	 
	 

	1
	Снос асфальтобетонного покрытия
	м3
	2.4
	4,140
	9,936

	2
	Демонтаж базальтовых бордюров вместе с бетонными основаниями
	м
	2.0
	0,950
	1,900

	3
	Разработка грунта экскаватором
	1000м3
	0.035
	531,790
	18,613

	4
	Разработка грунта 3-й категории вручную 
	м3
	3.0
	2,400
	7,200

	5
	Устройство основания из песка под трубы толщиной 10см
	м3
	2.5
	4,190
	10,475

	6
	Укладка поливинилхлоридных труб Ф110мм в траншее 
	м
	22.00
	1,110
	24,420

	7
	Укладка поливинилхлоридных труб Ф160мм в траншее 
	м
	58.00
	2,160
	125,280

	8
	Подключение к колодцу действуещей канализации
	шт.
	1
	21,530
	21,530

	9
	Продувка труб
	100м
	0.50
	58,470
	29,235

	10
	Установка железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м 
	м3
	2.80
	45,110
	126,308

	11
	Кольцо железобетонного люка колодца Ф1000 h=1,0м 
	шт.
	4
	53,530
	214,120

	12
	Крышка железобетонного люка колодца 1200x1200, с чугунным каркасом 700 мм
	шт.
	4
	89,220
	356,880

	13
	Бетон для дна люка марки В-15
	м3
	0.60
	36,160
	21,696

	14
	Сливная сеть бассейна
	комплект
	1
	13,380
	13,380

	15
	Засыпка грунта обратно с помощью механизма
	1000м3
	0.031
	77,190
	2,393

	16
	Засыпка грунта обратно вручную
	м3
	4.00
	0,990
	3,960

	17
	Укладка лишнего грунта на месте
	м3
	4.00
	0,990
	3,960

	18
	Устройство первичного слоя из щебня 120м (6м2)
	м3
	0.36
	11,120
	4,003

	19
	Асфальтобетонное покрытие крупнозернистое толщиной 60мм
	100м2
	0.03
	448,230
	13,447

	20
	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона марки "Б", толщиной 30мм
	100м2
	0.03
	274,960
	8,249

	21
	Устройство слоя из щебня на тротуарах 80м /3кв. м/
	м3
	0.24
	11,120
	2,669

	22
	Устройство покрытия тротуаров из мелкозернистого бетона типа "Д" толщиной 30 мм
	100м2
	0.03
	269,710
	8,091

	23
	Установка снятых базальтовых бордюров на бетонной основе
	100 п.м.
	0.020
	346,440
	6,929

	 
	Итого
	 
	 
	
	76302,481

	
	Прибыль
	
	
	
	8393,273

	
	Итого
	
	
	
	84695,753

	 
	НДС 20%
	 
	 
	
	16939,151

	 
	Всего
	 
	 
	
	101634,904





	

	Обоснование выбора процедуры закупки
	Статья 20 пункт  4  Закона о закупках РА.

	

	Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов[footnoteRef:4] [4:  В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования] 


	Раздел
	Группа
	Класс
	Программа
	Бюджет 
	Внебюджет
	Прочее

	06
	6
	1
	53
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	03.06.2020г.

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:5] [5: Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.] 

	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника 

	
	
	  Драмов РА[footnoteRef:6] [6:  Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:7] [7: Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:8] [8: Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:9] [9: Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая

	Лот 1
	

	1
	ООО “АРМАР ГРУП”
	84695753
	84695753
	16939151
	16939151
	101634904
	101634904

	2
	ООО “АЙПОШИН”
	87505000
	87505000
	17501000
	17501000
	105006000
	105006000

	3
	ООО “Т-КНСТРАКШН”
	106830945,7
	106830945,7
	21366189,14
	21366189,14
	128197134,84
	128197134,84

	Иные сведения
	Примечание: Если назначены переговоры  с целью снижения  цен. 
По процедуре неотложного открытого конкурса  под кодом <<HHLMVQHBMAShDzB-20/63>> согласно пункту 8.7 части 1 приглашения ЗАО “Т-КНСТРАКШН”, ООО “АЙПОШИН”, ООО “АРМАР ГРУП” были приглашены на одновременные переговоры по снижению цен. В результате ценовые предложения, представленные участниками, остались неизменными. Ценовое предложение от ЗАО “Т-КНСТРАКШН”превышает ориентировочную цену, поэтому заявка отклонена.

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Соответствие составления и представления конверта 
	Наличие требуемых по приглашению документов
	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки
	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности
	Профессиональный опыт
	Финансовые средства 
	Технические средства
	Трудовые ресурсы
	Ценовое предложение

	1
	ООО “АРМАР ГРУП”
	-
	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно


	1
	ООО “АЙПОШИН”
	-
	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно


	1
	ООО “Т-КНСТРАКШН”
	-
	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	неудовлет-ворительно


	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.
Ценовое предложение от ЗАО “Т-КНСТРАКШН”превышает ориентировочную цену, поэтому заявка отклонена.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	26.06.2020г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	27.06.2020г.
	07.07.2020г.

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора  09.07.2020г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	09.07.2020г.

	Дата подписания договора заказчиком
	10.07.2020г.

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:10] [10:   Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".] 


	1
	ООО “АРМАР ГРУП”
	<<HH LMVQ HBMAShDzB-20/63-1>>
	10.07.2020 г.
	180 дней 
с даты подписания соглашения между сторонами
	-
	[bookmark: _GoBack]*
	101634904

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл.почта
	Банковский счет
	УНН[footnoteRef:11] / Номер и серия паспорта [11:  Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.] 


	1
	ООО “АРМАР ГРУП”
	г. Ванадзор, ул. Терян 6/23
	arenmart@mail.ru
	2050222158211001
	06954997

	…
	
	
	
	
	

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	armeps.am, gnumner.am

	


	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	В случае выявления противозаконных действий не было.

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	Жалобы, поданные относительно процесса закупки нет.

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Эрмине Андреасян	
	060650369
	gnumnervanadzor@mail.ru


Заказчик:Муниципалитет Ванадзора.
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