

Արձանագրություն 2 / Протокол 2 /

Վանաձոր համայնքի կարիքների համար 2025թ. սուրվենցիոն ծրագրերի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇԶԲ-24/88» ծածկագրով գնանշման հարցումով գնում կատարելու գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի
заседания комиссии по вскрытию и оценке заявок процедуры закупок по запросу котировок для
Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для субвенционных проектов
общины Ванадзор на 2025 г.
под кодом
«НН LМVН GHAShDzB-24/88»

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «23» օգոստոսի 2024թ. ժամը 16:30-ին:
заседания Оценочной комиссии состоялось 23-ого августа 2024г. в 16:30.

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ
 Արմեն Ավվերդյան
Անդամներ
 Էդգար Սարիբեկյան, Միհրան Պառավյան,
 Լոնա Եղիազարյան
Գնումները համակարգող
 Լուսինե Բաղրամյան

Принимали участие
 Председатель комиссии: Армен Алавердян
 Члены комиссии: Эдгар Сарибекян, Мигран Паравян,
 Нона Егиазарян
 Координатор по закупкам Лусине Баграмян

1. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) Информация об участниках, подавших заявки

1.1 Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇԶԲ-24/88» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր են ներկայացրել
 На участие в запросе котировок «НН LМVН GHAShDzB-24/88» со стороны общины Ванадзор, организованной по электронной версии, заявки подали

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	ՀՎՀՀ УНН	ԷԼ. ՓՈՍՏ ЭЛ. ПОЧТА	ՀԱՍԾԵ АДРЕС
«Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ООО «М. Э. Д. ШИН ГРУП»	06966771	medshin2022@mail.ru.	ՀՀ Ծիրակի մարզ, գ. Միտրյան Հ. Շահրազյան փողոց տուն 10 Ширакская область РА, с. Ахурян ул. Г. Шахбазяна дом 10
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ ООО «ШИНЭКСПРТ»	06944187	shinexprtlc@gmail.com	ք. Վանաձոր, Թատերական 8/49-1 г. Ванадзор, Татеракан 8/49-1
«ԱԼ-ՍՈ» «AL-CO»	-	-	-

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0
 Было принято решение: за-4, против-0

2. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը Цена, предлагаемая каждым из участников

2.1 «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇԶԲ-24/88» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից առաջարկած գները .
 По коду запроса котировки «НН LМVН GHAShDzB-24/88» цены, предложенную участниками.
Չափաբաժին N1 ЛОТ N1

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (<< դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)			
	ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена	
« Վանաձոր համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի համար նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում » "Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для строительства нового корпуса детского сада № 3 общины Ванadzor"				
	Գնման գին Цена закупки			
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ OOO « ШИНЭКСПРТ »	2 000 000	1 333 333,3	266 666,7	1 600 000

Չափաբաժին N2 ЛОТ N2

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (<< դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)			
	ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена	
« Վանաձոր համայնքի թվով 50 հատ բազմաբնակարան շենքերի բակերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում » " Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для капитального ремонта дворов 50 многоквартирных домов общины Ванadzor "				
	Գնման գին Цена закупки			
«Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ OOO «М. Э. Д. ШИН ГРУП»	9 200 000	5 365 000	1 073 000	6 438 000
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ OOO « ШИНЭКСПРТ »		6 000 000	1 200 000	7 200 000

Չափաբաժին N3 ЛОТ N3

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (<< դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)			
	ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена	
«Վանաձոր համայնքի Գուգարք բնակավայրի կոյուղափորի հիմնանորոգում, առաջնային մարրման փորք կայանի կառուցումով հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում » " Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для капитального ремонта канализационного трубопровода в поселке Гугарк общины Ванadzor со строительством небольшой станции первичной очистки"				
	Գնման գին Цена закупки			

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ ООО « ШИНЭКСПРТ »	2 500 000	1 500 000	300 000	1 800 000
--------------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------

Չափաբաժին N4 ЛОТ N4

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (<< դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)			
	ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена	
«Վանաձոր համայնքի ՀրաչյաՆերսիսյան փողոցի 1-ին նրբանցքի հիմնանորոգման՝ ճանապարհային երկաթբեկոնե սալերի տեղադրմամբ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում » "Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для капитального ремонта 1-го переулка улицы Грачья Нерсисяна с установкой дорожных железобетонных плит общины Ванадзор"				
	Գնման գին Цена закупки			
«Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ООО «М. Э. Д. ШИН ГРУП»	1 800 000	1 050 000	210 000	1 260 000
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ ООО « ШИНЭКСПРТ »		1 166 666,7	233 333,3	1 400 000

Չափաբաժին N5 ЛОТ N5

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (<< դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)			
	ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена	
« Վանաձոր համայնքի Շահումյան բնակավայրի երկրորդ մուտքի և Դարպաս բնակավայրի գլխավոր մուտքի ճանապարհների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում » " Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для капитального ремонта дорог второго въезда в поселок Шаумян и главного въезда в поселок Дарпас общины Ванадзор"				
	Գնման գին Цена закупки			
«Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ООО «М. Э. Д. ШИН ГРУП»	1 200 000	700 000	140 000	840 000
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ ООО « ШИНЭКСПРТ »		916 666,7	183 333,3	1 100 000

Չափաբաժին N6 ЛОТ N6

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (<< դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)		
		ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена
« Վանաձոր համայնքին պատկանող հատուկ տեխնիկայի և ավտոբուսների համար տեխնիկայի կայանատեղի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում » " Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для строительство стоянки для спецтехники и автобусов, принадлежащих общине Ванadzора "				
	Գնման գին Цена закупки			
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ OOO « ШИНЭКСПРТ »	4 800 000	3 666 666,7	733 333,3	4 400 000

Չափաբաժին N7 ЛОТ N7

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (<< դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)		
		ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена
«Վանաձոր համայնքի Տիգրան Մեծի պողոտայի Հայրի հրապարակից Թումանյան հրապարակ հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում » " Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для капитального ремонта участка проспекта Тиграна Меца от площади Айка до площади Туманяна общины Ванadzор "				
	Գնման գին Цена закупки			
«Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ OOO «М. Э. Д. ШИН ГРУП»	2 500 000	1 457 500	291 500	1 749 000
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ OOO « ШИНЭКСПРТ »		1 583 333,3	316 666,7	1 900 000

Չափաբաժին N8 ЛОТ N8

ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ		Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (<< դրամ) Предлагаемая цена(Драмов РА)		
		ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена

<p>«Վանաձոր համայնքի Լոռի մարզադաշտիին մոտեցող Հակոբյան, Աբովյան, Արաբկիրի, Բուսաբանական փողոցների . 2. Անդրանիկի 1-ին նրբանցքի . հիմնանորոգում ավտոկայանատեղիների կառուցում, քրանադորոպային հանգույցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում» "Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для капитального ремонта улиц Акопяна, Абовяна, Арабкира, Ботанического сада , 1-го переулка Э. Андраника общины Ванадзор ведущая к стадиону Лори, строительство парковок, строительство транспортного узла"</p>				
	Գնման գին Цена закупки			
«Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ООО «М. Э. Д. ШИН ГРУП»	6 000 000	3 500 000	700 000	4 200 000
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ ООО « ШИНЭКСПРТ »		4 166 666,7	833 333,3	5 000 000

Հափառածին N9 ЛОТ N9

ԳՆԱՆ ԵՆԹԱՎԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)Ի НАИМЕНОВАНИЕ	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող գները (ՀՀ դրամ) Предлагаемая цена (Драмов РА)		
	ԱՐԺԵՔ (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումար Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли)	ԱԱՀ НДС	Առաջարկված գին Предлагаемая цена
<p>«Վանաձոր համայնքի Զմեռային սպորտաձևերի մարզադաշտի համար նոր շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում » "Приобретение работ по составлению проектно-сметной документации для строительство нового здания спортивной школы зимних видов спорта общины Ванадзор"</p>			
	Գնման գին Цена закупки		
«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ ООО « ШИНЭКСПРТ »	5 000 000	3 500 000	700 000 4 200 000

2.2 «ԱԼ-ՍՈ»-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա չեն հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը, այդ իսկ պատճառով «ԱԼ-ՍՈ»-ի կողմից ներկայացված հայտը մերժվում է:

В заявке, поданной «АЛ-СО», отсутствуют документы, требуемые приглашением, поэтому заявка, поданная «АЛ-СО», отклоняется.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -4, դեմ - 0
 Было принято решение: за-4, против-0

Նիսիքը շարունակվեց 26.08.2024թ. Ժամը 11:00
Заседание продолжилось 26.08.2024г. в 11: 00

3. Ընթացակարգին ներկայացված հայտերի վերաբերյալ և Ներկայացված հայտերում առկա անհամապատասխանությունների վերաբերյալ

О заявках, представленных на процедуру и О несоответствиях в заявке, поданных на процедуру

3.1 «Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն և «ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ-ն հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ընդգրկված չեն գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցանկում:

ООО «М. Э. Д. ШИН ГРУП» и ООО «ШИНЭКСПРТ» на день подачи заявки не входит в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок.

3.2 «Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն և «ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ -ն հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ընդգրկված չեն գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցներին փոխկապակցված անձանց ցուցակում:

ООО «М. Э. Д. ШИН ГРУП» и ООО «ШИНЭКСПРТ» на день подачи заявки не входит в список аффилированных лиц участникам, не имеющих права участвовать в процедуре закупок.

3.3 Ներկայացված հայտերում հանձնաժողովի կողմից արձանագրվեցին հետևյալ անհամապատասխանությունները, որոնք **անհրաժեշտ է սահմանված կարգով և ժամկետներում շտկել:**

В представленных заявках комиссия зафиксировала следующие несоответствия, **которые необходимо в установленном порядке и сроках исправить.**

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ НАИМЕНОВАНИЕ	Անհամապատասխանություններ Несоответствия
<p>«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ ООО « ШИНЭКСПРТ »</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Կցված չէ Հավելված N 1-1ը: • Приложения № 1-1 не прикреплен. • Կցված չեն ՀՀ ճարտարապետների պալատի կողմից տրված արտոնագրերը: • Необходимые лицензии выданную палатой архитекторов РА не прилагаются. • Կցված չեն Մարգալետ Ալիխանյանի փաստաթղթերը: • Документы Марзпета Алиханяна не прилагаются. • Կցված չէ «ՀՀ ԼՄՎՔ ՀՄԱԱՇՁԲ-22/14» պայմանագրի հանձնան-ընդունման արձանագրությունները: • Не прилагаются протоколы о сдаче и принятии договора «НН LMVQ HMAAshDzB-22/14»
<p>«Մ.Է.Դ.ՇԻՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ООО «М. Э. Д. ШИН ГРУП»</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Հրավերով սահմանվել է աշխատանքային ռեսուրս - 6 մասնագետ, սակայն ներկայացվել է 3 մասնագետ : • По приглашению был определен рабочий ресурс - 6 специалиста, но были представлены 3 специалиста. • Ներկայացված չէ առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները: • Не представлен письменные соглашения, утвержденные специалистами, задействованными в предлагаемом штате:копии участия о вовлечении последнего в выполняемой работе, а также копии паспортов специалистов и квалификационных документов (диплом, справка, сертификат и т. д.). • Կցված չեն ՀՀ ճարտարապետների պալատի կողմից տրված արտոնագրերը: • Необходимые лицензии выданную палатой архитекторов РА не прилагаются. • Պահանջվող լիցենզիաներից կցված է միայն <u>Տրանսպորտային օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ) լիցենզիան:</u> • Из необходимых лицензий прилагается только лицензия <u>на проектную документацию транспортных объектов: транспортных путей (автомобильных дорог, железнодорожных путей и аэропортов).</u> • Ներկայացված նմանատիպ պայմանագրերից բացի հրավերով պահանջվող նմանատիպ այլ պայմանագրերի առկայության դեպքում , ներկայացնել նաև դրանք: • При наличии других аналогичных контрактов , запрошенных по приглашению в дополнение к представленным аналогичным контрактам, также представьте их.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -4, դեմ - 0
 Было принято решение: за- 4, против-0.

4. Գնահատող հանձնաժողովի որոշման մասին
О решении оценочной комиссия

«ՀՀ ԼՄՎԿ ԳՀԱՇԶԲ-24/88» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

Оценочной комиссия процедуры запроса котировок под кодом «HH LMVH GHASHDzB-24/88» решила:

4.1 Մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը՝ առաջարկելով սույն արձանագրության 3.3 ենթակետում նշված մասնակիցներին սահմանված կարգով և ժամկետներում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունները:

Приостановить заседание на один рабочий день и предложить участникам, упомянутые в подпункте 3.3 протокола исправить зафиксированное несоответствия в установленном порядке и сроках в течение одного рабочего дня.


4.2 Հաջորդ նիստը կկայանա ոչ ուշ քան հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հասցեն՝ ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 22 հասցեում, 311 սենյակում:

Следующее заседание комиссии состоится не позднее чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения срока подачи заявок, по адресу г. Ванadzor, пр. Тигра́на Меца 22, кабинет 311.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

Было принято решение: за-4, против-0.

Գնահատող հանձնաժողովի
նախագահ
Председатель комиссии




Ա. Ալավերդյան / А.Алавердян/

հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии



Է. Սարիբեկյան/ Э. Сарибекян /



Մ. Պարավյան/ М. Паравян /



Ն. Եղիազարյան/ Н. Егиазарян/



Ա. Ստեփանյան/ А. Степанян /

Գնումները համակարգող՝
Координатор по закупкам



Լ. Բաղրամյան/ Л. Баграмян /