ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ՀՀՍՄԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/06»ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

14 օգոստոս 2025 թ
ժամը՝ 16:30

ք.Կապան

Մասնակցում էին՝

հանձնաժողովի նախագահ՝ Բալյան Կարեն - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի խորհրդական

հանձնաժողովի անդամներ՝

Հովհաննիսյան Մասիս - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության հողաշինության բաժնի պետ

Առուստամյան Ռոբերտ - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

Մովսիսյան Նելլի - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գրիգորյան Սահականուշ (գնումների համակարգող)

1. Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով՝ հայտարարության և հրավերի հրապարակվելու օրվան հաջորդող 7-րդ օրը, ժամը 16:30-ին, որը համընկել է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

2. ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված «ՀՀՍՄԱ-ԳՀԱՇՁԲ-2025/06» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	ՀՎՀՀ	Հասցե	Էլ. փոստի հասցե
1	«Հ.Պողոսյան»ՍՊԸ	06938057	գ. Գուգարք 5/35	06938057
2	«ՎԱՀԱ-ՇԻՆ»ՍՊԸ-«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ»ՍՊԸ Կոնսորցիում	• 04254757 • 04215828	• ՀՀ Արարատի մարզ, գ.Բերքանուշ, Արտաշատյան խճ. 2. 14/1 • ՀՀ Արարատի մարզ, գ.Բերքանուշ	Vahashin2000@mail.ru avetisxeci@mail.ru

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	ՀՎՀՀ	Հասցե	Էլ. փոստի հասցե
3	«ՌՈՒՖ»ՍՊԸ	01064263	ք.Երևան, Լվովյան փ., շենք 14. բն.67	Vesmir.petrosyan@mail.ru
4	«ՊՐՈՍՏՐՈՅ»ՍՊԸ	01064316	Ք.Երևան, մոլդովական փ., 2. 39/3, բն.14	mkrarsen@mail.ru
5	Սիսիանի «Նոր Բակ»(նորոգշին) ԲԲԸ	09806674	Սյունիքի մարզ, Սիսիան, Շիրակի 13	snorogshin@mail.ru
6	«ԱՐՏԼԱՅՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»սպը «Տիկ Կապիտալս»ՍՊԸ ՀԳ (Կոնսորցիում)	09222905 01323912	Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս, Արց ախյան խճուղի 46 ՀՀ ք.Երևան, Իսակովի 52/2	artlineco@mail.ru tikkapitalsltd@gmail.com

3. Մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին հիմնավորումներ չեն ներկայացվել հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից:

4. Հրավերի վերաբերյալ հարցեր և պարզաբանումներ չեն եղել:

5. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները հետևյալն են .

Չափաբաժնի համարը		Մասնակցի անվանումը	Նախահաշվային գին	Արժեքը	ԱԱՀ	Գին
Չափաբաժին 1՝ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ/Սիսիան քաղաքի Որոտան 4						
1	1	«ԱՐՏԼԱՅՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»ՍՊԸ «Տիկ Կապիտալս»ՍՊԸ ՀԳ (Կոնսորցիում)	20641193,52	**12040000**	**2408000**	**14448000**
	2	«ՊՐՈՍՏՐՈՅ»ՍՊԸ		12814167	2562833,4	15377000,4
	3	«ՎԱՀԱ-ՇԻՆ»ՍՊԸ -«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ»ՍՊԸ Կոնսորցիում		12900000	2580000	15480000

	4	«Հ.Պողոսյան» ՍՊԸ		13244000	2648800	15892800
	5	«ՌՈՒՖ»ՍՊԸ		14964750	2992950	17957700
Չափաբաժին 2՝ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ/ Սիսիան քաղաքի Որոտան 6						
2	1	«ԱՐՏԼԱՅՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»ՍՊԸ «Տիկ Կապիտալս»ՍՊԸ ՀԳ (Կոնսորցիում)	21022682,18	**12262500**	**2452500**	**14715000**
	2	«ՌՈՒՖ»ՍՊԸ		12647500	2529500	15177000
	3	«Հ.Պողոսյան» ՍՊԸ		13150000	2630000	15780000
	4	«ՎԱՀԱ-ՇԻՆ»ՍՊԸ -«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ»ՍՊԸ Կոնսորցիում		13490000	2698000	16188000
	5	«ՊՐՈՍՏՐՈՅ»ՍՊԸ		15241250	3048250	18289500
	6	Սիսիանի (Նոր բակ)«Նորոգշին»ԲԲԸ		16500000	3300000	19800000
Չափաբաժին 3՝ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ/ Սիսիան քաղաքի Որոտան 8						
3	1	«ԱՐՏԼԱՅՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»ՍՊԸ «Տիկ Կապիտալս»ՍՊԸ ՀԳ (Կոնսորցիում)	23042169,36	**13437500**	**2687500**	**16125000**
	2	«Հ.Պողոսյան» ՍՊԸ		14785000	2957000	17742000
	3	«ՎԱՀԱ-ՇԻՆ»ՍՊԸ -«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ»ՍՊԸ Կոնսորցիում		14910000	2982000	17892000
	4	«ՌՈՒՖ»ՍՊԸ		14977250	2995450	17972700
Չափաբաժին 4՝ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ /Սիսիան քաղաքի Հ.Ազոյան 6						
4	1	«ՌՈՒՖ»ՍՊԸ	33985104,48	**22939750**	**4587950**	**27527700**
Չափաբաժին 5՝ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ/ Սիսիան քաղաքի Շաղատ բնակավայր						
5	1	«ՊՐՈՍՏՐՈՅ»ՍՊԸ	25492578,60	**15583333**	**3116666,6**	**18699999,6**
	2	Սիսիանի (Նոր բակ)«Նորոգշին»ԲԲԸ		18740000	3748000	22488000

6. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ աշխատանքի ծավալով պայմանավորված հնարավոր չէ հայտերի գնահատումը ավարտել սույն աշխատանքային օրվա ընթացքում ուստի, հայտերի գնահատման նպատակով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հայտերի բացման և գնահատման նիստը կասեցնել և շարունակել 15.08.2025թ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4 , դեմ՝0

Հայտերի գնահատման նիստը շարունակվել է օգոստոսի 18-ին ժամը 16:30-ին ք. Կապան, Գ.Նժդեհի 1 հասցեում , որին մասնակցում էին՝

հանձնաժողովի նախագահ՝ Բալյան Կարեն - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի խորհրդական

հանձնաժողովի անդամներ՝

Հովհաննիսյան Մասիս - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության հողաշինության բաժնի պետ

Առուստամյան Ռոբերտ - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

Մովսիսյան Նելլի - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գրիգորյան Սահականուշ (գնումների համակարգող)

7. Հայտերի գնահատման ընթացքում ի հայտ են եկել հետևյալ անհամապատասխանությունները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Անհամապատասխանության մանրամասն նկարագրությունը
1	«ՊՐՈՍՏՐՈՅ»ՍՊԸ	Հայտում բացակայում է պայմանագրի պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթղթերի՝ ակտի, արձանագրության, հաշիվ ապրանքագրի պատճենները:
2	«ՌՈՒՖ»ՍՊԸ	Հայտում բացակայում է պայմանագրի կատարման հանձնման-ընդունման ակտը և արձանագրությունը և մասնագետի դիպլոմի պատճեն
3	«ՎԱՀԱ-ՇԻՆ»ՍՊԸ	Հայտում բացակայում է պատշաճ ձևով իրականացրած նմանատիպ առնվազն մեկ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Անհամապատասխանության մանրամասն նկարագրությունը
	-«ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ»ՍՊԸ Կոնսորցիում	պայմանագիր (պայմանագրերի, համաձայնագրերի, պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթղթի՝ ակտի,արձանագրության,հաշիվ ապրանքագրի պատճենները և աշխատակազմում ընդգրկված մասնակցի դիպլոմի պատճեն:
1	«Հ.Պողոսյան» ՍՊԸ	Հայտում բացակայում է 1. շինարարության իրականացում, 2-րդ կամ 1-ին դասի լիցենզիա, ներդիրով `բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 2-րդ կամ 1-ին դասի հավաստագիր, 2. պատշաճ ձևով իրականացրած նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր (պայմանագրերի, համաձայնագրերի, պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթղթի՝ ակտի,արձանագրության,հաշիվ ապրանքագրի պատճենները): 3. աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալներ:
5	Սիսիանի (Նոր բակ)«Նորոգշին»ԲԲԸ	Հայտում բացակայում է պայմանագրի պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթղթի՝ ակտի,արձանագրության,հաշիվ ապրանքագրի) պատճենները:
6	«ԱՐՏԼԱՅՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»ՍՊԸ «Տիկ Կապիտալս»ՍՊԸ ՀԳ (Կոնսորցիում)	Հայտում պացակայում է պատշաճ ձևով իրականացրած պայմանագիր և հավաստող փաստաթղթեր՝ ակտի,արձանագրության,հաշիվ ապրանքագրի պատճենները), ինչպես նաև ներկայացված պայմանագրի համաձայնագրերը, կատարողականները, հանձնման-ընդունման ակտերը:

8. Մասնակիցներին հայտաբերված անհամապատասխանությունների շտկման հնարավորություն տալու նպատակով գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հայտերի բացման և գնահատման նիստը կասեցնել 1 (մեկ) աշխատանքային օրով և այդ մասին ծանուցել մասնակիցներին նույն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4 , դեմ՝0

9. Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հայտերի բացման և գնահատման նիստը շարունակել 21.08.2025թ-ին ժամը 16:30-ին ք.Կապան, Գ.Նժդեհի 1 հասցեում

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝0

10. Հայտերի գնահատման նիստը շարունակվել է օգոստոսի 21-ին ժամը 16:30-ին ք. Կապան, Գ.Նժդեհի 1 հասցեում , որին մասնակցում էին՝

հանձնաժողովի նախագահ՝ Բալյան Կարեն - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի խորհրդական

հանձնաժողովի անդամներ՝
Հովհաննիսյան Մասիս - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության հողաշինության բաժնի պետ
Առուստամյան Ռոբերտ - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ
Մովսիսյան Նելլի - ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ

Հանձնաժողով քարտուղար՝ Գրիգորյան Սահականուշ (գնումների համակարգող)

11. Սահմանված ժամկետներում համապատասխան շտկումները ներկայացվել են «ՊՐՈՍՏՐՈՅ»ՍՊԸ-ի, «ՌՈՒՖ»ՍՊԸ-ի, «ՎԱՀԱ-ՇԻՆ»ՍՊԸ «ԱՎԵՏԻՍ-ԽԵՑԻ»ՍՊԸ Կոնսորցիումի, «Հ.Պողոսյան» ՍՊԸ-ի, Սիսիանի (Նոր բակ)«Նորոգշին»ԲԲԸ-ի և «ԱՐՏԼԱՅՆ ԲՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»ՍՊԸ-«Տիկ Կապիտալս»ՍՊԸ ՀԳ (Կոնսորցիում)-ի կողմից:

12. Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը տրամադրվեցին գնահատող հանձնաժողովի անդամներին:

13. Հայտերը գնահատվել են «ՀՀՍՄԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/06» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով: Մասնակիցների ներկայացրած հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման և ներկայացման, բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և դրանց համապատասխանությունը ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին և գնահատվել են «**Բավարար**»:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝0

14. **Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները,** բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, **ընտրված մասնակից ճանաչել .**

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափաբաժնի համարը
1	«ԱՐՏԼԱՅՆ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ»ՍՊԸ «Տիկ Կապիտալս»ՍՊԸ ՀԳ (Կոնսորցիում)	№ 1-3
2	«ՌՈՒՖ»ՍՊԸ	№ 4
3	«[illegible]ՍՏՐՈՅ»ՍՊԸ	№ 5

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝0

15. Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը և անգործության ժամկետ սահմանել 10 օրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝0

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ______________ Կարեն Բալյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ ______________ Մասիս Հովհաննիսյան

______________ Ռոբերտ Առուստամյան

______________ Նելլի Մովսիսյան

հանձնաժողովի քարտուղար՝ ______________ Սահականուշ Գրիգորյան