ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
ОБЯВЛЕНИЕ
о заклеченном договоре
      Աբովյանի համայնքապետարանը, որը գտնվում է ք. Աբովյան, Բարեկամության հր. 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է Աբովյան համայնքի կարիքների համար Աբովյան համանքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/130» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը.	 
Информация о договоре, заключенном по результатам открытый конкурс с кодом «ABH-BMKhTsDzB-25/130» с целью приобретения консультационных услуг по техническому надзору за реализацией строительства системы освещения улиц Сараландж, Еритасардакан, Шинарарнери и Пионеракан в городе Абовян Абовянского района для нужд общины Абовян.

	
	Գնման առարկայի Предмета закупки

	չափաբաժնի համարը номер лота
	Անվանումը
название
	չափման միավորը единица измерения
	քանակը[footnoteRef:1] количество [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը ориентировочная цена 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) краткое описание (техническая характеристика)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] по имеющимся финансовым средствам [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	Ընդհանուր
общее
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] по имеющимся финансовым средствам [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	Ընդհանուր Общее
	
	

	1
	Աբովյան համանքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретения консультационных услуг по техническому надзору за реализацией строительства системы освещения улиц Сараландж, Еритасардакан, Шинарарнери и Пионеракан в городе Абовян Абовянского района для нужд общины Абовян
	դրամ АМД
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1 890 000
		Նախատեսված շինարարական աշխատանքի տեսակը
	Ըստ նախագծային փաստաթղթերի

	Տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման ձևեր, եղանակներ և ընդհանուր պահանջներ











	1. Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի պահանջների, 
1. ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված  «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների, 
1. ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
1. Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների
1. ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանում (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) բերված հետևյալ դրույթների. 
1.1 Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին: Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համատարած կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում - հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փոսերի օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
1.1.5 Փորձարկում - լաբորատոր պայմաններում կամ տեղում փորձնական բեռնվածքների գործիքների և մեխանիզմների օգնությամբ կառուցվածքների կամ նրանց առանձին մասերի կրողունակության, ամրության, տարբեր տեսակի մեկուսացման, ինչպես նաև այլ ֆիզիկամեխանիկական և տեխնիկական հատկությունների ստուգումն է նախագծի պահանջների և կիրառելի նորմերի հետ համեմատելու նպատակով:
0. Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
0. Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
0. Խորհրդատուն պարտավոր է`
2. հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն  ապահովելու նպատակով` աշխատանքային նախագծին, կապալի  պայմանագրի  դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին,
2. ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
2. ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:  
2. ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիտորինգ կապալառուի կողմից շինհրապարակում օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ,
2. ուսումնասիրել և ստուգել օգտագործվող շինանյութերի որակը և կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները, անհրաժեշտության դեպքում պահանջել փոփոխել այն շինանյութերը և աշխատանքները, որոնք չեն համապատասխանում պահանջվող որակի պահանջներին: 
2. կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը, տեխնիկական պահանջները: 
2. մասնակցել ավտոճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) և ինժեներական կառուցվածքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում կատարել գեոդեզիական ստուգողական չափումներ և չափագրություններ,
2. համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ, 
2. պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,
2. շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամսեկան հաշվետվությունների համար և կպարունակի հետևյալ տեղեկությունները.
·  աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը,
· աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ),
· օրվա ընթացքում շինհրապարակ բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) 
· օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն,
· շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ,
· արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները)
· ստացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից,
· գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
2. իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
2. շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,
2. շինարարության վարման մատյանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,
2. մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,
2. իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պատշաճ հսկողություն։ Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության,  ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պատնեշները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը՝ շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան: 
2. ուսումնասիրել և հաստատել  երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ և դրանում կատարվող փոփոխությունները,
2. կատարել համապատասխան ուսումնասիրություններ և առաջարկել ճանապարհային անվտանգության բարելավումներ ու անհրաժեշտ միջոցառումներ: Իրականացնել այցեր ճանապարհային (տրանսպորտային) օբյեկտներ՝ գիշերային և ցերեկային ժամերին (այդ թվում՝ Պատվիրատուի և ճանապարհային ոստիկանության մասնակցությամբ): Ներկայացնել հաշվետվություն՝ կատարված ուսումնասիրությունների, ճանապարհային անվտանգության  մասով հայտնաբերված խնդիրների, յուրաքանչյուր խնդրի համար իրականացնել ռիսկերի գնահատում, և տալ առաջարկություններ: Ճանապարհային անվտանգության մասնագետները կհամակարգեն ու կվերահսկեն անվտանգության միջոցառումների ժամանակին իրականացումը, 
2. ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
2. ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: 
2. հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
2. անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
2. մասնակցել սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն` նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
0.    Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է`
3. ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
3. կատարված աշխատանքների, օգտագործված կոնստրուկցիաների որակը հավաստող հավաստագրերի, ինչպես նաև օգտագործված նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների և որակը հավաստող հավաստագրերի ստուգման և գնահատման միջոցով, 
3. հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի տեխնիկապես պատրաստ լինելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:
0. Այն հիմնական շինմոնտաժային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի  հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 2-ում: Բայցի սույն կետում նշված հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հղումներին,  պայմանագրով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի նաև ճանապարհաշինական հիմնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին: 
0. Շինարարական աշխատանքների և ինժեներական սարքավորումների միջանկյալ ընդունման ակտերի օրինակելի ցանկը համապատասխան ձևի նշումով տես` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 3-ում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակները ենթակա են մշտական օպերատիվ հսկողության, որը գրանցվում է շինմոնտաժային աշխատանքների ընդհանուր մատյանում:
Շինմոնտաժային աշխատանքների առանձին տեսակների օրինակելի ցանկը, որոնք ենթակա են որակի հսկողության, բերվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ հրամանի հավելված 4-ում:
0. Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
1. Տվյալ  շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Խորհրդատուն պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն պայմանագրի գնի 0,5 տոկոսի չափով յուրաքանչյուր անհարգելի բացակայության դեպքում:
1. Հաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ մոբիլիզացիայի, ամսական և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
0. Հատուկ պահանջներ. Պատվիրատուի լրացուցիչ պահանջով Տեխ. հսկիչը պարտավոր է ներկայացնել նաև իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների  և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
0. Ավարտական հաշվետվությունը. Ավարտական հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտի մասով՝ աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո՝ 10 օրյա ժամկետում կամ մինչև ծառայությունների ավարտը՝ Պատվիրատուի համար ընդունելի ձևով: Հաշվետվության մեջ պետք է ամփոփվեն բոլոր ճանապարհների (տրանսպորտային օբյեկտների) վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, կարևոր միջոցառումները, կապալառուների կատարողականը և արդյունքները, տեխնիկական և ոչ տեխնիկական ցուցանիշները, և այլն:
Բացի վերը նշվածից, Խորհրդատուն կարող է ունենալ նաև այլ մասնագետներ և, անհրաժեշտության դեպքում, սպասարկող/ադմինիստրատիվ աշխատակազմ (Խորհրդատուից պահանջվում է այնպես կազմակերպել իր ռեսուրսները, որպեսզի առաջադրանքը կատարվի արդյունավետ կերպով).





		Вид планируемых строительных работ
Формы, методы и общие требования к оказанию услуг технического надзора
	Согласно проектной документации
1. Осуществлять ежедневный технический надзор, обеспечивая ежедневное присутствие на строительной площадке руководителя участка, назначенного поставщиком услуг технического надзора, в соответствии с требованиями Закона РА «О градостроительстве»,
2. Требования Порядка «Лицензирование в сфере градостроительства», утвержденного Постановлением Правительства РА № N 2106-Н от 30 ноября 2023 года,
3. Требования строительных норм, действующих в РА,
4. Требования Приказа Министра градостроительства № 44 от 28.04.1998 г. «Инструкция по осуществлению технического надзора за качеством строительства»,
5. Требования Постановления Правительства РА № N 596-Н от 19 марта 2015 г.
6. Требования Постановления Правительства РА № N 526-Н от 04 мая 2017 г.
1. Министр градостроительства РА № 44 от 28.04.1998 г. В приказе «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства» (https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=19495) содержатся следующие положения:
1.1 Технический контроль осуществляется путем контрольных осмотров, вскрытий, контрольных обмеров, проверки проектных объемов работ, испытаний.
1.1.1 Контрольный осмотр - определяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектным решениям и строительным нормам и правилам. Контрольный осмотр может проводиться комплексно или выборочно.
1.1.2 Вскрытие - это проверка состояния строительных конструкций, коммуникаций и сооружений, засыпанных грунтом или другими сооружениями, с использованием вертикальных шурфов или путем частичного сноса ограждающих конструкций.
1.1.3 Контрольная метрология - это проверка фактически выполненных строительно-монтажных работ и объемов работ, предусмотренных проектной документацией, на месте.
1.1.4 Проверка проектных объемов - проверка объемов работ, указанных в рабочих чертежах, сводках, ведомостях объемов работ.
1.1.5 Испытания - в лабораторных условиях или на месте с использованием пробных нагрузочных приборов и заключаются в проверке несущей способности, прочности, различных видов изоляции, а также других физико-механических и технических свойств конструкций или их отдельных частей с помощью механизмов в целях сравнения их с требованиями проекта и действующих норм.
1.2 Результаты проверок и наблюдений оформляются актами, протоколами, эскизами, чертежами, фотографиями, видеофильмами и прилагаемыми к ним сравнительными сводками, рабочими чертежами, журналами общего управления строительством.
1.3 Указания и замечания по устранению выявленных недостатков в качестве строительно-монтажных работ, применяемых материалах, конструкциях, оборудовании, технологии производства работ и т.п. заносятся в журнал общего управления строительством установленной формы.
1.4 Консультант обязан:
1.4.1 контролировать ход выполнения строительных работ в целях обеспечения соответствия рабочему проекту, положениям договора и действующим строительным нормам,
1.4.2 рассматривать и утверждать план обеспечения качества подрядчика, рабочую программу, планы организации дорожного движения, оценивать и контролировать выполнение строительных работ,
1.4.3 проверять наличие сертификатов, технических паспортов, результатов лабораторных испытаний, подтверждающих качество материалов, конструкций, сооружений и инженерного оборудования, используемых в строительстве, и в случае несоответствия требованиям качества проекта и продукции запрещать их применение, оформляя это соответствующими актами,
1.4.4 проверять результаты всех лабораторных испытаний, а также сертификаты качества используемых материалов и конструкций, необходимые для обеспечения качества. При необходимости технический надзор может потребовать от подрядчика проведения дополнительных лабораторных испытаний. 1.4.5 проверять, согласовывать и контролировать источник строительных материалов, используемых подрядчиком на строительной площадке,
1.4.6 проверять и проверять качество используемых строительных материалов и выполняемых подрядчиком работ, при необходимости требовать внесения изменений в те строительные материалы и работы, которые не соответствуют требуемым требованиям качества.
1.4.7 уточнять у подрядчика вопросы, связанные с проектной документацией и техническими требованиями.
1.4.8 участвовать в разметке дорог (транспортных сооружений) и инженерных сооружений, выполнять геодезические проверочные замеры и измерения в процессе строительства,
1.4.9 согласовывать с соответствующими организациями вопросы, связанные с монтажом, регистрацией и испытанием инженерного оборудования,
1.4.10 периодически проверять качество и технологическую последовательность всех выполняемых строительно-монтажных работ, их соответствие проекту, строительным нормам и правилам, техническим условиям специальных работ,
1.4.11 Вести журнал в течение всего периода строительства, в котором будут ежедневно фиксироваться объемы работ, проверки и другие мероприятия, которые послужат основой для ежемесячных отчетов и будут содержать следующую информацию:
 начало и конец рабочего дня,
 способность подрядчика выполнять работы (наличие необходимого оборудования и рабочей силы, технические условия, безопасные условия выполнения работ),
 строительные материалы и оборудование, завезенные на строительную площадку в течение дня (наименование, количество, обеспечение качества и/или результаты лабораторных испытаний)
 работы, выполненные подрядчиком в течение дня: наименование, местонахождение, объем и т. д.,
 отклонения от проектной документации и принятые соответствующие меры,
 чрезвычайные ситуации, аварии и незапланированные перерывы в выполнении работ (указать причины)
 жалобы, полученные, направленные и рассмотренные как населением, так и работниками,
 зарегистрированные и сообщенные несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом (согласно Механизму ответственности за экологические и социальные аварии).
1.4.12 проводить промежуточную приемку ответственных конструкций и узлов, оформлять ее соответствующими актами,
1.4.13 фиксировать в рабочих чертежах все утвержденные изменения, внесенные в проект в установленном порядке,
1.4.14 записывать в журнал управления строительством выявленные дефекты и указания и замечания по их устранению,
1.4.15 участвовать в проверках качества строительства, проводимых авторским надзором, государственным градостроительным надзором и другими уполномоченными органами, и контролировать своевременное устранение выявленных дефектов,
1.4.16 осуществлять и обеспечивать надлежащий контроль за соблюдением правил охраны труда. Поручать подрядчику обеспечивать соответствие необходимых знаков, освещения, устройств безопасности дорожного движения (например, временных и передвижных ограждений, аварийных заграждений и т.п.) на рабочих местах, наличие других мер безопасности в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения при строительстве.
1.4.17 рассматривать и утверждать схемы организации дорожного движения и вносимые в них изменения,
1.4.18 проводить соответствующие исследования и предлагать улучшения безопасности дорожного движения и необходимые мероприятия. Проводить обходы объектов дорожного (транспортного) хозяйства в ночное и дневное время (в том числе с участием Заказчика и ГИБДД). Представлять отчет о проведенных исследованиях, выявленных проблемах безопасности дорожного движения, проводить оценку рисков по каждой проблеме и давать рекомендации. Специалисты по безопасности дорожного движения координируют и контролируют своевременное выполнение мер безопасности,
1.4.19 проверяют всю исполнительную документацию, необходимую для осуществления соответствующих платежей,
1.4.20 проверяют и утверждают исполнительные чертежи, подготовленные подрядчиком.
1.4.21 утверждают акты выполненных работ, если работы выполнены с надлежащим качеством и в надлежащем объеме,
1.4.22 в случае обнаружения незавершенных работ и дефектов составляют их перечень, устанавливают сроки их устранения, передают Заказчику указанную техническую документацию,
1.4.23 участвуют в приемке от подрядчиков замороженных (законсервированных) или приостановленных строительных объектов, а также в их передаче им с актом, в котором указывается техническое состояние этих объектов.
1.5 Приемка видов и объемов выполненных работ осуществляется:
1.5.1 путем оформления актов сдачи-приемки выполненных работ,
1.5.2 путем проверки и оценки сертификатов, удостоверяющих качество выполненных работ, примененных конструкций, а также результатов лабораторных испытаний примененных материалов и сертификатов, удостоверяющих качество,
1.5.3 путем промежуточных актов сдачи-приемки о технической готовности объекта к выполнению дальнейших работ.
1.6 Перечень основных строительно-монтажных работ, по которым необходимо составлять акты приемки выполненных работ, приведен в Приложении 1 к Приказу Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 г. «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства». Форма акта приемки выполненных работ приведена в Приказе Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства в Приложении 2 к Приказу. Однако, помимо ссылок, сделанных на Приложение 1 и Приложение 2, указанных в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) дней после принятия на себя обязательства по оказанию консультационных услуг по договору Заказчик также должен предоставить Исполнителю услуг формы актов приемки выполненных работ, необходимые для основных дорожно-строительных работ, по отдельным видам работ. Организация приемки выполненных работ возлагается на лицо, выполняющее работы. В приемочных работах участвуют технический надзор застройщика, генеральный подрядчик, субподрядчики (по степени их участия) и другие заинтересованные лица. Количество экземпляров актов корректируется по количеству лиц, подписавших акт.
1.7 Примерный перечень актов промежуточной приемки строительных работ и инженерного оборудования с указанием соответствующей формы см.: Приказ Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 г. В Приложении 3 Приказа «Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства».
Отдельные виды строительно-монтажных работ подлежат постоянному эксплуатационному контролю, который фиксируется в общем журнале учета строительно-монтажных работ.
Примерный перечень отдельных видов строительно-монтажных работ, подлежащих контролю качества, приведен в Приказе Министра градостроительства Республики Армения № 44 от 28.04.1998 г. Инструкция по осуществлению технического контроля качества строительства в Приложении 4 к приказу.
2. В случае несанкционированного отсутствия на строительной площадке лица, ответственного за выполнение работ, Консультант несет ответственность в размере 0,5 процента от цены договора за каждое несанкционированное отсутствие, установленное в договоре.

Требования к представлению данных и отчетов назначенным техническим контролером
 1. Отчетность: Лица, осуществляющие технический надзор, обязаны предоставлять Заказчику мобилизационные, ежемесячные и итоговые отчеты по Услугам, являющиеся документами, обосновывающими акты сдачи-приемки Услуг.
4.1. Особые требования: По дополнительному запросу Заказчика Технический надзор также обязан предоставлять копии технических документов, удостоверяющих и обосновывающих оказанные услуги и выполненные работы (краткое описание выполненных за отчетный период строительных работ и услуг по техническому надзору, справку (Форма 2), Результаты лабораторных испытаний, сертификаты качества материалов и конструкций, акты выполненных (промежуточных) работ, фотографии выполненных (промежуточных) работ (печатные и электронные), схемы, разрешения и другие необходимые документы.
4.2. Заключительный отчет: Заключительный отчет предоставляется по каждому строительному объекту в течение 10 дней после сдачи работ или до завершения оказания услуг в форме, приемлемой для Заказчика.
В отчете необходимо обобщить основную информацию обо всех дорогах (транспортных объектах), важных событиях, деятельности и результатах подрядчика, технических и нетехнических показателях и т. д.
Помимо вышеперечисленного, Консультант может также иметь других специалистов и, при необходимости, вспомогательный/административный персонал (Консультант обязан организовать свои ресурсы таким образом, чтобы задача выполнялась эффективно).




	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը Обоснование выбора процедуры закупки
	Բաց մրցույթ, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, 18-րդ հոդված, Օткрытий конкурс, 18-ий статьи Закона Республики Армении «О закупках»  

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը Дата направления или опубликования приглашения
	07.10.2025 

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը   Дата изменений, внесенных в приглашение
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը Дата разьяснений по поводу приглашения
	
	Հարցադրման ստացման Получения запроса
	Պարզաբանման Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ П/Н
	Մասնակցի անվանումը Наименования участников
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:4] Цена, представленная по заявке каждого участника, включая представленную в резултате организации одновременных переговоров /Драм РА/ [4:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ Цена без НДС
	ԱԱՀ НДС
	Ընդհանուր Всего

	Չափաբաժին 1
лот 1
	Աբովյան համանքի Աբովյան քաղաքի Սարալանջի, Երիտասարդական, Շինարարների, Պիոներական փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ, приобретения консультационных услуг по техническому надзору за реализацией строительства системы освещения улиц Сараландж, Еритасардакан, Шинарарнери и Пионеракан в городе Абовян Абовянского района для нужд общины Абовян

	1
	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ», «Инвестиционный фонд устойчивого развития»
	830 000
	166 000
	996 000

	2
	«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ, ООО «Гранд Инспекшн»
	850 000
	-
	850 000

	3
	«ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ» ՍՊԸ, ООО «ВОЛЬТ АМП»
	980 000
	196 000
	1 176 000

	4
	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ
"Ваграм Князян" А/С
	1 290 000
	-
	1 290 000

	



	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Данные об отклоненных заявках

	Չափաբաժնի համարը лот
	Մասնակցի անվանումը Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)  Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը Наличие документов, необходимых по приглашению

	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие документов, представляемых с заявкой, требованиям, указанным в приглашении

	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին Соответствие технической спецификации предложенного предмета закупки
	Գնային առաջարկ Ценавое предложение

	1
	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ
"Ваграм Князян" А/С
	
	
	
	«Վահրամ Կնյազյան» ԱՁ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկում թվերով գրված է 1 290 000, իսկ տառերով մեկ միլիոն երկու հարյուր իննսուն:

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	Ծանոթություն` Примичание:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը Дата определения отобранного участника
	12.11.2025

	Անգործության ժամկետ Срок бездействия
	Անգործության ժամկետի սկիզբ Начало срока бездействия
	         Անգործության ժամկետի ավարտ Конец срока бездействия

	
	13.11.2025
	22.11.2025

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝  Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора          27.11.2025

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը    Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником                                   
	03.12.2025

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը Дата подписания договора заказчиком
	03.12.2025

	



	Չափաբաժնի համարը Номер лота
	
Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Պայմանագրի договор

	
	
	Պայմանագրի համարը Номер договора
	Կնքման ամսաթիվը Дата заключения
	Կատարման վերջնաժամկետը Крайний срок исполнения
	Կանխա-վճարի չափը Размер предоплаты
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով  По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր[footnoteRef:5] Общая [5:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	


1
	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ», «Инвестиционный фонд устойчивого развития»
	ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-25/130
ABH-BMKhTsDzB-25/130
	

03.12.2025
	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման ժամկետի ավարտը սահմանվում է համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը, Окончание срока оказания услуг по техническому надзору определяется завершением соответствующих строительных работ.

	-
	


996 000
	


996 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:6] / Անձնագրի համարը և սերիան [6:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	
1
	«Կայուն Զարգացման Ներդրումային Հիմնադրամ», «Инвестиционный фонд устойчивого развития»
	

ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 125/1, 077-505-606
	


Info.sdifund@gmail.com
	ՀՀ-220093350563000
	


ՀՎՀՀ-01297269

	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է  abovyan.kotayq@mta.gov.am:
Как участники, подавшие заявку в части данного лота настоящей процедуры, так и общественные организации, получавшие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляюшие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование об участии совместно с подразделением, ответственным за процесс принятия данного лота заключенного договора, в течение 3 (трех) календарных дней после опубликования настоящего заявления.
К писменному требованию прилагается:
1) Оригинал доверенности, выданний физическому лицу. При этом 
a. Количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
b. Уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномоченно;
2) Оригиналы подписанных обьявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномочненных физических лиц об отсутствии конфликта интересов предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О Закупках»; 
3) Адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связатья с лицом представившим требование и уполномоченным им физическим лицом;
4) Копия свидетельства о государственной регистрации – в случае обшественных организаций и лиц, осуществляющих информациионную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика - abovyan.kotayq@mta.gov.am:

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները  Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը  В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն Имя, фамилия
	Հեռախոս Номер телефона
	Էլ. փոստի հասցեն Адрес электронной почты

	Ա. Թադևոսյան  А. Тадевосян
	060-536402
	agnesa.tadevosyan@mail.ru


Պատվիրատու՝                               Աբովյանի համայնքապետարան
Заказчик`                                             Муниципалитет Абовяна
