

Արձանագրություն N 2

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
կարիքների համար «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2023/19ՏՀ» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթ
գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի
բացման և գնահատման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ

մեկնարկ՝ 31.08.2023թ.

ժամը 14:00:

ավարտ՝ 15.09.2023թ.

ժամը 12:00:

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հարություն Սեդրակյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության պետ

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Արամ Խաչատրյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
իրավաբանական վարչության պետ

Լուսինե Զաքարյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
ճանապարհային ոլորտի քաղաքականության վարչության ճանապարհային
քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Մանե Մալխասյան - «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի հիմնանորոգման
ծրագրերի կառավարման բաժնի պայմանագրերի կառավարման մասնագետ

Մարիամ Բեկչյան - «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի հիմնանորոգման
ծրագրերի կառավարման բաժնի պայմանագրերի կառավարման մասնագետ

Գնումները Համակարգող

Կարեն Բաբախանյան - ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
գնումների համակարգման և կազմատնտեսական վարչության գնումների
համակարգման բաժնի պետ

Օրակարգ

Հայտերի բացման և գնահատման նիստի մասին

1. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները և հասցեները

1.1 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից
էլեկտրոնային ձևով կազմակերպված «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2023/19ՏՀ» ծածկագրով գնման
ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել

N	Մասնակցի անվանումը	Գտնվելու վայրը	Կապի սրբոցը էլ.փոստ, հեռ.համար
1	Պրոշաբերդին ՍՊԸ	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ. գ.Գլաձոր 18/51	karapetmovsisyan@mail.ru 093 82 83 90
2	Ճաննախագիծ Ինստիտուտ ՍՊԸ	ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 375040	lil.poghosyan17@gmail.com +374 10 62 71 10
3	Աստիճան ՍՊԸ	ք. Երևան, Թումանյան 32/1	astichan_ltd@mail.ru +(374) 98 80-00-80
4	Սուֆետ ՍՊԸ	ք. Երևան, Փիրումյանների 4/3 բն.11.	sufet16@gmail.com +374 94 60 77 78
5	Ռ. Քոնսալթ ՍՊԸ	Դավթաշեն, Տ.Պետրոսյան փ. 48/7	rconsultarm@gmail.com 094099010

2. Տեղեկատվություն՝ հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին

2.1 Հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

3. Տվյալներ յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին

3.1 Մասնակիցների կողմից հայտերով ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան, բացառությամբ.

Մասնակցի անվանումը	Արձանագրված անհամապատասխանությունը
Աստիճան ՍՊԸ	Մասնակցի կողմից ներկայացված համանման պայմանագրի /ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/5-4/ 7-րդ չափաբաժնի համար ներկայացված կատարողականների հանրագումարը /1 318 900 ՀՀ դրամ/ 100 100 ՀՀ դրամով պակաս է պայմանագրային արժեքից /1 419 000 ՀՀ դրամ/: Հաշվի առնելով այն, որ տվյալ անհամապատասխանությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր չեն ներկայացվել, տվյալ չափաբաժնի մասով պայմանագիրը չի կարող համարվել պատշաճ կատարված: 9-րդ չափաբաժնի համար ներկայացված կատարողականների հանրագումարը /1 305 100 ՀՀ դրամ/ 15 100 ՀՀ դրամով ավել է պայմանագրային արժեքից /1 290 000 ՀՀ դրամ/: Հաշվի առնելով այն, որ տվյալ անհամապատասխանությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր չեն ներկայացվել, տվյալ չափաբաժնի մասով պայմանագիրը չի կարող համարվել պատշաճ կատարված: 12-րդ չափաբաժնի համար ներկայացված կատարողականների հանրագումարը /1 650 000 ՀՀ դրամ/ 65 000 ՀՀ դրամով ավել է պայմանագրային արժեքից /1 585 000 ՀՀ դրամ/: Հաշվի առնելով այն, որ տվյալ անհամապատասխանությունը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր չեն ներկայացվել, տվյալ չափաբաժնի մասով պայմանագիրը չի կարող համարվել պատշաճ կատարված: Ներկայացված համանման պայմանագրի 8-րդ /1 419 000 ՀՀ դրամ/ և 13-րդ /1 160 000 ՀՀ դրամ/ չափաբաժինները պատշաճ կատարված են: Դրանց հանրագումարը 2 579 000 ՀՀ դրամ է, մինչդեռ Հրավերով

սահմանվում է, որ «Սահմանափակված պատճառներով անկարող լինել ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում համապատասխան լիցենզիայի ներքո պատշաճ ձևով իրականացրած նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր (պայմանագրերի, համաձայնագրերի, պատշաճ ձևով իրականացրած լինելը հավաստող փաստաթուղթի՝ ակտի, արձանագրության, հաշիվ ապրանքագրի պատճենները): Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնման առարկայի նախահաշվային արժեքի հիսուն տոկոսից:»

Հաշվի առնելով արձանագրված անհամապատասխանությունները գնահատող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 41-րդ կետի պահանջները, որոշեց «ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾԶԲ-2023/19ՏՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման և գնահատման նիստը կասեցնել և մասնակիցներին առաջարկել 1 /մեկ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

4. Տվյալներ արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելու մասին.

Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 41-րդ կետի պահանջները, մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է բավարար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկված գինը.

Մասնակիցները ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը /առանց ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ	Առաջարկված գին /ներառյալ ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1 Մ-12, /Մ-2/ (Գորիս) – ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ4+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
	Նախահաշվային գին 9 313 246 ՀՀ դրամ	
Աստիճան ՍՊԸ	4 500 000	4 500 000

Ճաննախագիծ Ինստիտուտ ՍՊԸ	6 200 000	7 400 000
Պրոշաբերողին ՍՊԸ	6 800 000	6 800 000

Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը /առանց ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ	Առաջարկված գին /ներառյալ ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2 S-3-44, /Մ-5/ - Ծիածան - Աղավնատուն - Լեռնամերձ կմ0+000-կմ7+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
	<i>Նախահաշվային գին</i> 9 088 542 ՀՀ դրամ	
Ռ. Քոնսալթ ՍՊԸ	3 250 000	3 900 000
Սուֆետ ՍՊԸ	5 400 000	6 480 000
Ճաննախագիծ Ինստիտուտ ՍՊԸ	6 700 000	8 040 000

Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը /առանց ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ	Առաջարկված գին /ներառյալ ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3 S-3-61, /Մ-5/ (Նորապատ) - /Հ-17/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
	<i>Նախահաշվային գին</i> 5 564 323 ՀՀ դրամ	
Սուֆետ ՍՊԸ	3 900 000	4 680 000
Ռ. Քոնսալթ ՍՊԸ	3 950 000	4 740 000
Ճաննախագիծ Ինստիտուտ ՍՊԸ	4 200 000	5 040 000

Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը /առանց ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ	Առաջարկված գին /ներառյալ ԱԱՀ/ ՀՀ դրամ
	ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4 S-8-56, /Մ-2/ - Հարժիս ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ8+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
	<i>Նախահաշվային գին</i> 10 277 521 ՀՀ դրամ	
Աստիճան ՍՊԸ	5 000 000	5 000 000
Ճաննախագիծ Ինստիտուտ ՍՊԸ	7 000 000	8 400 000
Պրոշաբերողին ՍՊԸ	7 400 000	7 400 000

Հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները գնահատող հանձնաժողովը **որոշեց**.

- Որպես գնման ընթացակարգի հրավերի պահանջներին բավարարող և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից «ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/19ՏՀ» ծածկագրով գնման

Ընթացակարգի ընտրված սասանակից սասանակ 1-րդ և 4-րդ չափաբաժրասերը սասուկ Աստիճան ՍՊԸ-ին, 2-րդ չափաբաժնի մասով՝ Ռ. Քոնսալթ ՍՊԸ-ին, 3-րդ չափաբաժնի մասով՝ Սուֆետ ՍՊԸ-ին :

- Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

- <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 10 օրացուցային օր:

- Պայմանագիր կնքելու նպատակով անգործության ժամկետի ավարտից հետո ընտրված մասնակիցներին ծանուցել պայմանագրի նախագիծը և առաջարկել 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել պայմանագրի ապահովում գնման գնի 10 (տասը) տոկոսի չափով և որակավորման ապահովում՝ գնման գնի 15 (տասնհինգ) տոկոսի չափով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

7. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝



Հ. Սեդրակյան


հանձնաժողովի անդամներ՝




Ա. Խաչատրյան



Լ. Զաքարյան



Մ. Մալխասյան



Մ. Բեկյան

Գնումները համակարգող՝



Կ. Բաբախանյան