

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ թիվ 3**  
**ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/17 ծածկագրով**  
**գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի**

ք. Երևան

Սկ. 18 մայիսի 2026թ.  
Ժամը՝ 11:00  
Ավ. 25 մայիսի 2026թ.  
Ժամը՝ 11:00

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (գտնվելու վայր՝ ՀՀ ք. Երևան Կ. Ուլենցի 31 հասցե, ՀՎՀՀ 0084644, էլեկտրոնային փոստ՝ atdf@atdf.am) գործադիր «27» **Ապրիլի 2026թ. թիվ 880-Ա հրամանով** ստեղծված գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ՝ «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշնակի Գևորգ Չաուշի անվան միջնակարգ դպրոցի») վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստին (այսուհետ՝ նիստ) մասնակցում է հետևյալ կազմով՝

**Ֆելիքս Սարգսյան՝ Հանձնաժողովի նախագահ**  
**Արսեն Գրիգորյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ**  
**Քրիստինա Բեյբուրյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ**  
**Լիտա Յակուբյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ**  
**Հայկ Շահնազարյան՝ Հանձնաժողովի գնահատող անդամ**

Հանձնաժողովը, հիմքում ունենալով Ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը և ներկայացված փաստաթղթերը, արձանագրեց, որ՝

**1. Տեղեկություններ՝ յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու, յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.**

1.1 «Արտեզիա» ՍՊԸ, «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումի և «ԷՄՕՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տվյալ օրվա դրությամբ Բանկային երաշխիքների իսկությունը պարզելու նպատակով կատարված հարցման վերաբերյալ պատասխանները ստացվել են բավարար:

1.2 «Արտեզիա» ՍՊԸ, «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում առկա է հետևյալ անհամապատասխանությունը՝

- Ընկերության կողմից ներկայացված հայտի էլեկտրոնային փաթեթի Հավելված 1.3-ում նախորդ հինգ (2021-2025) տարիների համախառն եկամուտների հանրագումարը սխալ է հաշվարկված («Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ):
- Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի հղումներն անհրաժեշտ է ներկայացնել e-register.am (<https://e-register.moj.am/hy/>) կայքի արդիականացված տարբերակի համաձայն («Արտեզիա» ՍՊԸ, «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիում):

**2. Հանձնաժողովը որոշեց.**

- 2.1 Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:
- 2.2 Ծանուցել Մասնակիցներին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները՝ մինչև նիստի կասեցման վերջնաժամկետը՝ 19.05.2026թ. ներառյալ:
- 2.3 Կասեցված նիստը շարունակվելու է 2026 թվականի մայիսի 20-ին, ժամը 11:00-ին:

Սույն թվականի մայիսի 18-ին կասեցված նիստը շարունակվում է կասեցման պահից՝ սույն թվականի մայիսի 20-ին ժամը 11:00-ին:

**3. Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.**

3.1 «Արտեզիա» ՍՊԸ, «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**4. Հանձնաժողովը որոշեց.**

4.1 «Արտեզիա» ՍՊԸ, «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտերը գնահատել բավարար:

**5. Տեղեկություն՝ հրավերի վերաբերյալ հարցումների և պարզաբանումների մասին:**

5.1 ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/17 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և պարզաբանումներ չեն ստացվել:

**6. Հանձնաժողովը որոշեց.**

6.1 Հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, ընտրված մասնակից ճանաչել՝


Ձ/Հ	Գնման Առարկան	Մասնակցի անվանումը	Պայմանագրի գինը ՀՀ դրամ
1	«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշնակի Գևորգ Չաուշի անվան միջնակարգ դպրոցի վերաորոգում»	«Արտեզիա» ՍՊԸ, «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումի	273 000 000 (երկու հարյուր յոթանասուներեք միլիոն)

6.2 «ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2026/17» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովը որոշեց հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեքստը:

6.3 Սույն ընթացակարգի համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացույցային օր:

**Հանձնաժողովի նախագահ՝**


Ֆելիքս Սարգսյան



---

**անդամներ՝**

Արսեն Գրիգորյան



---

Քրիստինա Բեյբության


---

Լիտա Յակոբյան



---


Հայկ Շահնազարյան



---

**քարտուղար՝**

Անուշ Միլիտոնյան



---

ПРОТОКОЛ № 3  
Код *HTZH-DYHBM-ASHDZB-2026/17*  
с кодом для сессии оценки заявок в рамках процедуры закупок

Город Ереван Начало 18 мая 2026 года  
Время 11:00  
В среднем 25 мая 2026 г.  
В 11:00

*По распоряжению № 880-А* Фонда территориального развития Армении (адрес: Ереван, РА, ул. К. Ульнеци, 31, ИНН 0084644, электронная почта: atdf@atdf.am) *от 27 апреля 2026 г.* С целью приобретения **ремонтных работ** создана оценочная комиссия (далее «*Средняя школа имени Ашнака Геворга Чауша Республики Армения, Арагацотнская область, РА*») *HTZH-DYHBM-ASHDZB-2026/17*. В сессии оценки заявок в рамках процедуры закупок с использованием кода (далее именуемой сессией) принимают участие следующие участники:

Феликс Саргсян председатель комиссии  
Арсен Григорян член комиссии проводящий оценку  
Кристина Бейбутян член комиссии проводящая оценку  
Лита Якубян член оценочной комиссии  
Айк Шахназарян член комиссии проводящий оценку

Комиссия, основываясь на протоколе открытия заседания по процедуре и представленных документах, зафиксировала следующее:

**1. Информация о соответствии представленных каждым участником документов требованиям, изложенным в приглашении, а также о том, что представленные каждым участником документы составлены в соответствии с условиями, изложенными в приглашении.**

1.1 ООО «Артезия», консорциум ООО «Асфальтовое строительство» и ООО «ЭМОШИН» Ответы на запрос, направленный на проверку подлинности банковских гарантий, предоставленных банком по состоянию на указанную дату, были удовлетворительными.

1.2 В заявке, поданной консорциумом ООО «Артезия» и ООО «Асфальтовое строительство», обнаружено следующее несоответствие:

- **Общий валовой доход за предыдущие пять лет (2021-2025) приведен в Приложении 1-3 к электронному пакету документов, представленному компанией. неправильный является рассчитано (ООО «Асфальтостроительство»).**
- **Ссылки на декларацию бенефициарных владельцев должны быть предоставлены в соответствии с обновленной версией веб-сайта e-register.am(<https://e-register.moj.am/hy/>) (консорциум Artesia LLC, Asphalt Construction LLC).**

**2. Комиссия постановила:**

- 2.1 Отложить заседание на один рабочий день.
- 2.2 Уведомить Редактировать участников записано расхождения: до сессия приостановка **Крайний срок:** 19.05.2026 включительно.
- 2.3 Заседание, приостановленное на неопределенный срок, **возобновится 20 мая 2026 года в 11:00.**

Заседание, приостановленное 18 мая этого года, возобновится с момента приостановления 20 мая этого года в 11:00.

**3. Комиссия отметила, что**

- 3.1 Консорциум ООО «Артезия» и ООО «Асфальтовое строительство» Зафиксированные расхождения были исправлены в установленные сроки.

**4. Комиссия постановила**

- 4.1 Консорциум ООО «Артезия» и ООО «Асфальтовое строительство» оценить заявки, поданные

**5. Информация по вопросам и уточнениям, касающимся приглашения.**

- 5.1 Запросов или разъяснений относительно приглашения к участию в процедуре с кодом **HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/17** не поступало .

**6. Комиссия постановила:**

- 6.1 Из числа участников, представивших предложения, соответствующие требованиям Приглашения, победителем будет признан участник, предложивший самую низкую цену, исходя из принципа предоставления предпочтения участнику, предложившему самую низкую цену:


Н/Д	Купить товар	Имя участника	Контрактная цена в AMD
1	«Реконструкция средней школы имени Геворга Чауша в селе Ашнак Арагацотнской области РА»	Консорциум ООО «Артезия» и ООО «Асфальтовое строительство»	273 000 000

- 6.2 Комитет по процедуре закупок с кодом **HTZH-DVHBM-ASHDZB-2026/17** принял решение утвердить текст решения о заключении контракта.

6.3. Для данной процедуры, в соответствии со статьей 10 Закона Республики Армения «О закупках», установлен период простоя в 10 календарных дней.

**Председателем Комитета  
является**


Феликс Саргсян



---

**участники**

Арсен Григорян



---

Кристина Бейбутян


---

Лита Якубян



---

Айк Шахназарян



---

**секретарь**

Ануш Милитонян



---