

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին


Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2018 թվականի օգոստոսի 6-ի N 1-1 որոշմամբ և հրապարակվում է
 “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/10

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Վարդենիսի դպրոցի կառուցման մնացորդային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`


1) Փոփոխության առաջացման պատճառ – Աշխատանքների կատարման ժամկետի հստակեցման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն -        	Պայմանագրի նախագծի 1.3 կետով հստակեցվել է աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության հիմնավորում-            	ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 14-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:	


2) Փոփոխության առաջացման պատճառ –  Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի փոփոխման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն -        	Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանվել է 20.08.2018թ.:

Փոփոխության հիմնավորում-            	ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 14-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:	

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-18/10 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տաթևիկ Վասիլյանին:

Հեռախոս՝ (011) 621 821
Էլեկտրոնային փոստ՝ tender2@minurban.am
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